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Procedimento 5/2021-CP-DLM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0.1 ESTALEIRO
1 0.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, execução de limpeza semanal e final da obra, incluindo todos os trabalhos necessários e remoção a depósito do adjudicatario

dos produtos sobrantes.vedação obra, conforme legislação em vigor, incluindo placa identificadora da obra e escritório para a fiscalização, conforme caderno de
encargos.

vg 1

2 0.1.2 Elaboração de telas finais, conforme legislação em vigor, de todas as especialidades, com entrega em suporte informático, em ficheiro editavel e georeferêncido no
minimo no sistema \"PT-TM06/ETRS89\".

vg 1

3 0.1.3 Prever necessidade de acompanhamento arqueológico aquando das demolições vg 1
4 0.1.4 Elaboração, implementação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde, para os efeitos do Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
5 0.1.5 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários. vg 1
 I.1 ZONA CASTELO
 I.1-1 DEMOLIÇÕES
6 I.1-1.1 Desmatação de qualquer elemento vegetal existente, demolição de gradeamentos, paragens de autocarros, sinais, mobiliário urbano, marcos e de qualquer elemento

que seja obstaculo a implantação do projeto, conforme indicado em Projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou trasnporte para estaleiro, para possivel
aplicação se necessario.

vg 1

7 I.1-1.2 Demolição de passeios / pavimentos rodoviáros/ lancis, existente, conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro, sendo da responsabilidade
do empreiteiro geral o seu deposito. Inclui-se neste artigo o levantamento e reposição do material existente, execução de caixa se necessário, numa média de 1m para
cada lado da faixa de lajeado, de forma a que as depressões e lombas existentes sejam corrigidas, bem como para acerto de cotas entre a faixa de lajeado e o material
existente.

m2 2250

 I.1-2 MOVIMENTO DE TERRAS
 I.1-2.1 Terraplenagens Gerais
8 I.1-2.1.1 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para estabelecimento de cotas de projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou aterros da região, das

terras sobrantes, sendo totalmente da responsabilidade do empreiteiro geral a tecnica e sem uso de qualquer tipo de explosivos, conforme peças desenhadas.Inlcui-se
aqui a abertura da vala, preparação conforme especificações para as redes de telecomunicações de acordo com o CE e pecas desenhas

m3 675

 I.1-3 INERTES
 I.1-3.2 CIRCULAÇÃO
9 I.1-3.2.1 Fornecimento e execução de  pavimento revestido em lageado de granito  cinza (0,40x0,40x0,15m),  com acabamento bujardado,assente sobre Massame de betão com

10cm , incluindo abertura de caixa e escavação se necessario, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de
acordo com as peças desenhadas e CE. A largura da faixa será de 80cm

m2 160

10 I.1-3.2.2 Fornecimento e execução de  pavimento revestido em lageado de granito  cinza (0,5x0,40x0,15m) com acabamento flamejado,  assente sobre Massame de betão com
10cm , incluindo abertura de caixa e escavação se necessario, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de
acordo com as peças desenhadas e CE. A largura da faixa será de 80cm

m2 650

11 I.1-3.2.3 Fornecimento e execução de lancil de granito cinza (0.20x0,20x1m), chanfrado (igual ao lancil de betão) e jatiado apenas nos 2 lados á vista (cima e lateral superficeis á
vista), aplicar sobre massame de betão, rebaixado ou não para passagem de peões + transição de espaços, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais,
trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

ml 220
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12 I.1-3.2.4 Fornecimento e execução de  pavimento revestido em lageado de granito  cinza (0,60x0,40x0,10m) assente sobre areia de rio e juntas abertas de 1cm, e base em
tout-venant (10cm), incluindo abertura de caixa e escavação se necessario, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios
complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

m2 315

 I.1-4 INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
13 I.1-4.1 Requalificação e adaptações das infraestruturas existentes nas zonas de intervenção, prevendo a necessidade de colocar as caixas ao nivel do pavimento , incluindo

rebaixamento / nivelamento e adaptação das infraestruturas existentes nas zonas de intervenção, referente as caixas de visita (saneamento, aguas pluviais,electricidade,
telecomunicações, abastecimento aguas, ou outras) existentes, seja em vias ou em passeios à vista, incluindo demolição, colocação de caixas de qualquer naturaza à
cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituição dos materiais danificados incluindo todos os restantes trabalhos necessarios para sua
execução ou substituição, e a colocação e fornecimento do aro e da tampa, das mesmas e ou novas na via, sendo que nospasseios as tampas devems er todas
rebaixadas e revestidas com o respetivo material do passeio, incluindo todos os movimentos de terra, carga e trasnporte dos materiais sobrantes a vazadouro, todos os
materiais e mão de obra necessarios a um perfeito acabamento,   fundação em massame de betão simples se necessario, remates com os pavimentos e acessórios de
fixação e todos os trabalhos de acordo com peças desenhadas e materiais necessarios para a boa execução dos trabalhos

UN 62

 I.1-5 SINALIZAÇÃO
 I.1-5.1 Fornecimento e aplicação de sinais rodoviarios  normais, em chapa de aluminio, de 2mm de espessura, com aba simples e pintura eletrostática, homolgados em conformida com

dispositivos regulamentares, incluindo abertura de vala, fundação em massame de betão simples, poste e acessórios de fixação e todos os trabalhos de acordo com peças
desenhadas e materiais necessarios para a boa execução dos trabalhos:

14 I.1-5.1.1 Sinal H7 UN 1
15 I.1-5.1.2 Sinal H1a UN 3
16 I.1-5.1.3 Sinal C2 UN 7
17 I.1-5.1.4 Sinal H46 UN 2
18 I.1-5.1.5 Sinal H47 UN 1
19 I.1-5.1.6 Painel adicional UN 7
 I.1.6 REDE AGUAS + PLUVIAS
 I.1.6-1 ABASTECIMENTO DE ÁGUAS

20 I.1.6-1.1 Fornecimento e instalação de marco de incêndio de 3º categoria, com três bocas do tipo storz do tipo aprovado pelo Serviço de Bombeiros, incluindo válvula de anti-fuga
e demais acessórios, ligação à rede de abastecimento existente (conforme condições técnicas), compatibilizando a tubagem e diâmetro existentes com a tubagem a
instalar mínima de 100 mm, válvula de cunha elástica falangeada Ø90, campanula de haste móvel devidamente fixada à válvula, tubo corrugado SN8 Ø160 para envolver
a haste, gola de betão, cabeça móvel triangular, acessórios  em ferro fundido (tês, reduções, curvas, etc), abertura e fecho de valas, reposição de pavimentos e  de todas
as condições iniciais,  incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com as condições gerais.

UN 5

21 I.1.6-1.2 Execução de sumidouro onde for necessário, e dem betão  para escoamento de águas pluviais, com grelha anti-roubo em FFD, D400 com dimensão 0,65x0,35 m,
incluindo a instalação de tubagem PPR SN8  200 de acordo com o pormenor, incluindo movimento de terras para abertura de vala, fundação em massamé de betão,
camadas de inertes, mantas geotextil, colocação de sumidouros e grelhas, ligações iguais as existentes e acessórios de fixação e demais trabalhos necessários para a
sua ligação á rede existente de águas pluviais, bem como o tapamento de valas e reposição das condições iniciais do pavimento, todos os trabalhos de acordo com
peças desenhadas e materiais necessarios para a boa execução dos trabalhos.Inclui-se neste artigo desvio de existente se necessário e desativações.

UN 6

 I.1.7 FONTE
22 I.1.7-1 Fornecimento e execução de trabalhos de recuperação da Fonte existente na Rua Fonte da Rainha, com limpeza a jato agua e ou areia, remoção e sustituição de peças

degradas po routras iguais, reforço de juntas existentes, com preenchimento com massa liquida e todos os trabalhos e materiais necessarios para a boa execução dos
trabalhos.

vg 1

 I.1.8 FOCOS
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23 I.1.8-1 Reaproveitamento dos focos existentes através da iluminação   RETROFIT do tipo ou equivalente Televés,  permitindo a conversão dos focos existentes no chão da zona
do castelo através de substituição direta das antigas tecnologias de iluminação por outras mais recentes e eficientes reaproveitando os equipamentos existentes. As
dimensões são as existetes no local e as principais caraterisiticas são:- Luminária com duas unidades Retrofit de 25W cada, ligadas a fontes de alimentação
independentes; -Cada Retrofit possui um conjunto de 12 LED, com corrente de 500mA, perfazendo um fluxo luminoso de 5600 lumen a uma temperatura de 40ºC e
4000K.-LED com eficiência até 190lumen/W, com eficiência final do módulo de 140lumen/W, contabilizando as perdas produzidas pelos drivers.-Ótica com
estanquicidade IP67.- Proteção do módulo LED até IK10. - Dissipador em alumínio 6063 T5 anodizado, garantindo uma correção gestão térmica do sistema.-Voltagem de
saída SELV, garantindo a segurança independente da qualidade das instalações.-Classe II de isolamento elétrico, fator de potência PF > 0.95 e proteção contra
sobreaquecimentos incluído.-Classificação L80 B10 a uma temperatura ambiente de 25ºC, refletindo-se num vida útil estimada superior a 100.000 horas de
funcionamento. Este artigo inlcui fornecimento, aplicação, materiais, equipamentos, tudo necessa´rio ao correto funcionamento e bom acabamento.

UN 30

 II.1 PRAÇA DO MERCADO (Praça Camões e Travessa do Relógio)
 II.1-1 DEMOLIÇÕES

24 II.1-1.1 Desmatação de qualquer elemento vegetal existente, demolição de gradeamentos, paragens de autocarros, sinais, mobiliário urbano, marcos, os postes de electricidade
e os focos e de qualquer elemento que seja obstaculo a implantação do projeto, , conforme indicado em Projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou trasnporte
para estaleiro, para possivel aplicação se necessario.

vg 1

25 II.1-1.2 Demolição de passeios / pavimentos (incluindo pavimentos e lancis), existente, conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro, sendo. Inclui-se
neste artigo o levantamento e reposição do material existente, execução de caixa se necessário, numa média de 1m para cada lado da faxa de lajeado, de forma a que
as depressões e lombas existentes sejam corrigidas, bem como para acerto de cotas entre a faixa de lajeado e o material existente. da responsabilidade do empreiteiro
geral o seu deposito

m2 950

 II.17-2 MOVIMENTO DE TERRAS
 II.17-2.1 Terraplenagens Gerais

26 II.1-2.1.1 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para estabelecimento de cotas de projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou aterros da região, das
terras sobrantes, sendo totalmente da responsabilidade do empreiteiro geral a tecnica e sem uso de qualquer tipo de explosivos, conforme peças desenhadas.Inlcui-se
aqui a abertura da vala, preparação conforme especificações para as redes de telecomunicações de acordo com o CE e pecas desenhas

m3 285

 II.1-3 INERTES
 II.1-3.1 CIRCULAÇÃO

27 II.1-3.1.1 Fornecimento e execução de  pavimento revestido em lageado de granito amarelo da região  (1,0x0,35x0,10m) e lajeado de granito cinza (1x1,50x0,10m), ambos com
acabamento bujardado  tudo assente sobre areia de rio e juntas abertas de 1cm, e base em tout-venant  (10cm), incluindo abertura de caixa e escavação se necessario,
transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

m2 475

 II.1-4 INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
28 VI.1-4.1 Requalificação e adaptações das infraestruturas existentes nas zonas de intervenção, prevendo a necessidade de colocar as caixas ao nivel do pavimento , incluindo

rebaixamento / nivelamento e adaptação das infraestruturas existentes nas zonas de intervenção, referente as caixas de visita (saneamento, aguas pluviais,electricidade,
telecomunicações, abastecimento aguas, ou outras) existentes, seja em vias ou em passeios à vista, incluindo demolição, colocação de caixas de qualquer naturaza à
cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituição dos materiais danificados incluindo todos os restantes trabalhos necessarios para sua
execução ou substituição, e a colocação e fornecimento do aro e da tampa, das mesmas e ou novas na via, sendo que nospasseios as tampas devems er todas
rebaixadas e revestidas com o respetivo material do passeio, incluindo todos os movimentos de terra, carga e trasnporte dos materiais sobrantes a vazadouro, todos os
materiais e mão de obra necessarios a um perfeito acabamento,   fundação em massame de betão simples se necessario, remates com os pavimentos e acessórios de
fixação e todos os trabalhos de acordo com peças desenhadas e materiais necessarios para a boa execução dos trabalhos. Inclui-se aqui a necessidade de execução de
sumidouro em betão  para escoamento de águas pluviais, com grelha anti-roubo em FFD, D400 com dimensão 0,65x0,35 m, incluindo a instalação de tubagem PPR SN8
 200 de acordo com o pormenor, incluindo movimento de terras para abertura de vala, fundação em massamé de betão, camadas de inertes, mantas geotextil, colocação
de sumidouros e grelhas, ligações iguais as existentes e acessórios de fixação e demais trabalhos necessários para a sua ligação á rede existente de águas pluviais,
bem como o tapamento de valas e reposição das condições iniciais do pavimento, todos os trabalhos de acordo com peças desenhadas e materiais necessarios para a
boa execução dos trabalhos. Inclui-se neste artigo desvio de existente se necessário e desativações.Inclui-se ainda a substituição de todas as grelhas danificadas por
umas semelhantes.

UN 30
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 II.1-5 FOCOS
29 II.1-5.1 Reaproveitamento dos focos existentes através da iluminação   RETROFIT do tipo ou equivalente Televés,  permitindo a conversão dos focos existentes no chão da

praça camões através de substituição direta das antigas tecnologias de iluminação por outras mais recentes e eficientes reaproveitando os equipamentos existentes. As
dimensões são as existetes no local e as principais caraterisiticas são:- Luminária com duas unidades Retrofit de 25W cada, ligadas a fontes de alimentação
independentes; -Cada Retrofit possui um conjunto de 12 LED, com corrente de 500mA, perfazendo um fluxo luminoso de 5600 lumen a uma temperatura de 40ºC e
4000K.-LED com eficiência até 190lumen/W, com eficiência final do módulo de 140lumen/W, contabilizando as perdas produzidas pelos drivers.-Ótica com
estanquicidade IP67.- Proteção do módulo LED até IK10. - Dissipador em alumínio 6063 T5 anodizado, garantindo uma correção gestão térmica do sistema.-Voltagem de
saída SELV, garantindo a segurança independente da qualidade das instalações.-Classe II de isolamento elétrico, fator de potência PF > 0.95 e proteção contra
sobreaquecimentos incluído.-Classificação L80 B10 a uma temperatura ambiente de 25ºC, refletindo-se num vida útil estimada superior a 100.000 horas de
funcionamento. Este artigo inlcui fornecimento, aplicação, materiais, equipamentos, tudo necessa´rio ao correto funcionamento e bom acabamento.

UN 20

 III ZONA HISTÓRICA
 III.1-1 DEMOLIÇÕES

30 III.1-1.1 Desmatação de qualquer elemento vegetal existente, demolição de gradeamentos, paragens de autocarros, sinais, mobiliário urbano, marcos e de qualquer elemento
que seja obstaculo a implantação do projeto, conforme indicado em Projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou trasnporte para estaleiro, para possivel
aplicação se necessario.

vg 1

31 III.1-1.2 Demolição de passeios / pavimentos rodoviários/ lancis, existente, conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro, sendo da responsabilidade
do empreiteiro geral o seu deposito. Inclui-se neste artigo o levantamento e reposição do material existente, execução de caixa se necessário, numa média de 1m para
cada lado da faixa de lajeado, de forma a que as depressões e lombas existentes sejam corrigidas, bem como para acerto de cotas entre a faixa de lajeado e o material
existente. Na Rua 5 de Outubro, na Rua da República e na Rua Almirante Reis correção de depressões onde se inclui levantamento, execução de caixa e recolocação
de pavimento.

m2 3009,2

 III.1-2 MOVIMENTO DE TERRAS
 III.1-2.1 Terraplenagens Gerais

32 III.1-2.1.1 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para estabelecimento de cotas de projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou aterros da região, das
terras sobrantes, sendo totalmente da responsabilidade do empreiteiro geral a tecnica e sem uso de qualquer tipo de explosivos, conforme peças desenhadas.Inlcui-se
aqui a abertura da vala, preparação conforme especificações para as redes de telecomunicações de acordo com o CE e pecas desenhas

m3 902,76

 III.1-3 INERTES
 III.1-3.2 CIRCULAÇÃO

33 III.1-3.2.1 Fornecimento e execução de  pavimento revestido em lageado de granito  cinza (0,40x0,40x0,15m),  com acabamento bujardado assente sobre Massame de betão com
10cm , incluindo abertura de caixa e escavação se necessario, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de
acordo com as peças desenhadas e CE. NOTA: Nos locais onde está indicado nas peças desenhadas que serão para executar passadeiras sobreelevadas este artigo
inclui a caixa de betão com a espessura que for necessária. A largura da faixa será de 80cm . Aqui inlcui-se as zonas de passadeiras e lageado que não serão para
alterar mas pela colocação do tritubo será necessário revestir de novo(pode ser que tenha de ser em lageado amarelo, aproximandamente 50m2)

m2 837,6

34 III.1-3.2.2 Fornecimento e execução de lancil de granito cinza (0.20x0,20x1m), chanfrado (igual ao lancil de betão) e jatiado apenas nos 2 lados á vista (cima e lateral superficeis á
vista), aplicar sobre massame de betão, rebaixado ou não para passagem de peões + transição de espaços, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais,
trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

ml 112,5

35 III.1-3.2.3 Fornecimento e execução de  pavimento revestido em lageado de   cinza (0,60x0,40x0,10m) assente sobre areia de rio e juntas abertas de 1cm, e base em tout-venant
(10cm), incluindo abertura de caixa e escavação se necessario, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de
acordo com as peças desenhadas e CE

m2 734

36 III.1-3.2.4 Fornecimento e execução de contraguia de granito  cinza (0.20x0,20x1m), e jatiado apenas no  lado á vista (cima), aplicar sobre massame de betão, transporte,
descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

ml 436,5

37 III.1-3.2.5 Fornecimento e execução de  pavimento revestido a calçada de granito  cinza (0,10x0,10x0,10m), assente sobre areia / pó de pedra(0,05m), e base em tout-venant
(30cm) e preenchimento de junta com massa liquida traço 1.3, incluindo abertura de caixa e escavação se necessario, rebaixado ou não para passagem de peões +
transição de espaços, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

m2 600
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 III.1-4 INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
38 III.1-4.1 Requalificação e adaptações das infraestruturas existentes nas zonas de intervenção, prevendo a necessidade de colocar as caixas ao nivel do pavimento , incluindo

rebaixamento / nivelamento e adaptação das infraestruturas existentes nas zonas de intervenção, referente as caixas de visita (saneamento, aguas pluviais,electricidade,
telecomunicações, abastecimento aguas, ou outras) existentes, seja em vias ou em passeios à vista, incluindo demolição, colocação de caixas de qualquer naturaza à
cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituição dos materiais danificados incluindo todos os restantes trabalhos necessarios para sua
execução ou substituição, e a colocação e fornecimento do aro e da tampa, das mesmas e ou novas na via, sendo que nospasseios as tampas devems er todas
rebaixadas e revestidas com o respetivo material do passeio, incluindo todos os movimentos de terra, carga e trasnporte dos materiais sobrantes a vazadouro, todos os
materiais e mão de obra necessarios a um perfeito acabamento,   fundação em massame de betão simples se necessario, remates com os pavimentos e acessórios de
fixação e todos os trabalhos de acordo com peças desenhadas e materiais necessarios para a boa execução dos trabalhos

UN 165

 III.1-5 SINALIZAÇÃO
 III.1-5.1 Fornecimento e aplicação de sinais rodoviarios  normais, em chapa de aluminio, de 2mm de espessura, com aba simples e pintura eletrostática, homolgados em conformida com

dispositivos regulamentares, incluindo abertura de vala, fundação em massame de betão simples, poste e acessórios de fixação e todos os trabalhos de acordo com peças
desenhadas e materiais necessarios para a boa execução dos trabalhos:

39 III.1-5.1.1 Sinal H7 UN 17
40 III.1-5.1.2 Sinal D7e UN 4
41 III.1-5.1.3 Sinal H1a UN 4
42 III.1-5.1.1 Sinal C2 UN 2
43 III.1-5.1.2 Sinal C1 UN 1
44 III.1-5.1.3 Paineis adicionais UN 2
 III.1-6 INTERFACE

45 III.1-6.1 Fornecimento, transporte e montagem de abrigo para paragem STUB (3M), constituído por estrutura em aço galvanizado, cobertura em chapa metalica galvanizada, e
laterais em acrilico transparente 10mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios, de acordo com peças desenhadas e CE.

UN 2

46 III.1-6.2 Fornecimento, transporte e montagem de papeleiras com tampa cilindricas, em aço laminado, galvanizado e lacado, com cuba extraível  de cerca de 57l e com 
fechadura, inlcuindo cinzeiro na tampa e logomarca em aço inox na lateral, tudo do do tipo ou equivalente Bricantel modleo \"City\", incluindo todos os trabalhos, fixações
e acessórios complementares.

UN 2

 III.1.7 REDE AGUAS + PLUVIAS
47 III.1.7-1 Fornecimento e instalação de marco de incêndio de 3º categoria, com três bocas do tipo storz do tipo aprovado pelo Serviço de Bombeiros, incluindo válvula de anti-fuga

e demais acessórios, ligação à rede de abastecimento existente (conforme condições técnicas), compatibilizando a tubagem e diâmetro existentes com a tubagem a
instalar mínima de 100 mm, válvula de cunha elástica falangeada Ø90, campanula de haste móvel devidamente fixada à válvula, tubo corrugado SN8 Ø160 para envolver
a haste, gola de betão, cabeça móvel triangular, acessórios  em ferro fundido (tês, reduções, curvas, etc), abertura e fecho de valas, reposição de pavimentos e  de todas
as condições iniciais,  incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com as condições gerais.

UN 12

48 III.1.7-2 Execução de sumidouro onde for necessário, em betão  para escoamento de águas pluviais, com grelha anti-roubo em FFD, D400 com dimensão 0,65x0,35 m, incluindo
a instalação de tubagem PPR SN8  200 de acordo com o pormenor, incluindo movimento de terras para abertura de vala, fundação em massamé de betão, camadas de
inertes, mantas geotextil, colocação de sumidouros e grelhas, ligações iguais as existentes e acessórios de fixação e demais trabalhos necessários para a sua ligação á
rede existente de águas pluviais, bem como o tapamento de valas e reposição das condições iniciais do pavimento, todos os trabalhos de acordo com peças desenhadas
e materiais necessarios para a boa execução dos trabalhos.Inclui-se neste artigo desvio de existentes se necessário e desativações.

UN 26

 III.1.8 DIVERSOS
49 III.1.8-1 Fornecimento e execução de trabalhos de recuperação da Fonte existente na Rua Fonte da Igreja de S. Vicente, com limpeza a jato agua e ou areia, remoção e

sustituição de peças degradas po outras iguais, reforço de juntas existentes, com preenchimento com massa liquida e todos os trabalhos e materiais necessarios para a
boa execução dos trabalhos.

vg 1

50 III.1.8-2 Fornecimento e execução de trabalhos de recuperação dos lancis e monumento da praça General Sepulveda, junto a igreja S. Vicente, com limpeza a jato agua e ou
areia, remoção e sustituição de peças degradas po routras iguais, reforço de juntas existentes, com preenchimento com massa liquida e todos os trabalhos e materiais
necessarios para a boa execução dos trabalhos.

ml 70
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51 III.1.8-3 Trabalhos de eliminação/demolição dos marcos fixos em granito existentes que separam a zona de passeio da faixa de rodagem para implementação das novas zonas
de passeio e colocação de novos marcos limitadores do tipo ou quivalente à marca Bricantel,modelo Bacelona, ref MUMB12080 incluindo todos os materiais necessarios
para a boa execução dos trabalhos.

UN 103

52 III.1.8-4 Trabalhos de mudança de localização de marcos fixos em tubo de ferro forjado existentes, incluindo abertura de vala, fundação em massame de betão simples, remates
de pavimento e acessórios de fixação e todos os trabalhos de acordo com peças desenhadas e materiais necessarios para a boa execução dos trabalhos.

UN 19

53 III.1.8-5 Trabalhos de mudança de localização de sinalização rodoviária existente, incluindo abertura de vala, fundação em massame de betão simples, remates de pavimento,
postes de suporte e acessórios de fixação e todos os trabalhos de acordo com peças desenhadas e materiais necessarios para a boa execução dos trabalhos.

UN 9

54 III.1.8-6 Trabalhos de eliminação e remoção a vasadouro de elementos enterrados de armazenamento de lixo, incluindo, aterros, tapamento e todos os materiais e equipamentos
necessários à execução do trabalho.

UN 6

55 III.1.8-7 Remoção e trabalho de abate de árvores existentes, incluindo transporte e todos os materiais e meios necessários à execução dos trabalhos. UN 6
56 III.1.8-8 Fornecimento e execução de ponteado de 3m em 3m, com peças em ferro forjado, diametro de 20cm, aplica no pavimento existente, sobre massame de betão à cota do

pavimento, inlcuindo abertura de caixa, transporte e descarga, cortes e remates e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças
desenhadas e CE

UN 93

 III.1.9 MARCOS
57 III.1.9-1 Fornecimento e aplicação de marco electrohidráulico completamente retráctil automatico do tipo ou equivalente Resopark, para controle de acessos automaticos com de

leitura de matrículas: concentrador tipo ZR IP ou equivalente, Software tipo ou equivalente, SW smart constrol Admin, fornecimento e instalação de Entervo Key por
marco automático, fornecimento e instalação de 6 Câmaras tipo ou quivalente LPR+Software, fornevimento e instalação de 4 marcos automáticos tipo ou equivalente O
modelo Dakota Inox 700/2020, semaforos. Inlcui-se aqui fornecimento e colocação de  10(dez) marcos limitadores hidraulicos em tubo com tampa metálica, bem como
todos os trabalhos/acessórios (abertura de vala, fundação em massame de betão simples, ligações de ITED e Eletricas se necessario e acessórios de fixação e todos os
trabalhos) necessários ao seu correto funcionamento e acabamento.

UN 1

58 III.1.9-2 Todos os trabalhos de construção civil inerentes à instalação dos pilaretes automáticos e hidraulicos, incluido todos os trabalhos e materiais necessários ao sue bom
acabamaneto e funcionamento

vg 1

 III.1.10 FOCOS
59 III.1.10-1 Reaproveitamento dos focos existentes através da iluminação   RETROFIT do tipo ou equivalente Televés,  permitindo a conversão dos focos existentes no chão da

general sepúlveda  através de substituição direta das antigas tecnologias de iluminação por outras mais recentes e eficientes reaproveitando os equipamentos existentes.
As dimensões são as existetes no local e as principais caraterisiticas são:- Luminária com duas unidades Retrofit de 25W cada, ligadas a fontes de alimentação
independentes; -Cada Retrofit possui um conjunto de 12 LED, com corrente de 500mA, perfazendo um fluxo luminoso de 5600 lumen a uma temperatura de 40ºC e
4000K.-LED com eficiência até 190lumen/W, com eficiência final do módulo de 140lumen/W, contabilizando as perdas produzidas pelos drivers.-Ótica com
estanquicidade IP67.- Proteção do módulo LED até IK10. - Dissipador em alumínio 6063 T5 anodizado, garantindo uma correção gestão térmica do sistema.-Voltagem de
saída SELV, garantindo a segurança independente da qualidade das instalações.-Classe II de isolamento elétrico, fator de potência PF > 0.95 e proteção contra
sobreaquecimentos incluído.-Classificação L80 B10 a uma temperatura ambiente de 25ºC, refletindo-se num vida útil estimada superior a 100.000 horas de
funcionamento. Este artigo inlcui fornecimento, aplicação, materiais, equipamentos, tudo necessa´rio ao correto funcionamento e bom acabamento.

UN 40

 IV.1 INFRAESTRUTURAS / ESPECIALIDADES ESPECIAIS
 IV.1.1 ELETRICIDADE TIPO C 01
 IV.1.1-1 Fornecimento e montagem de cabo  entubados em tubo  ou suportados em calha técnica:

60 IV.1.1-1.1 H07V-R 1G10 ml 8
61 IV.1.1-1.2 H07V-R 1G25 ml 8
62 IV.1.1-1.3 XV 2x6 ml 15
63 IV.1.1-1.4 H07RN-F 3G4 ml 9
64 IV.1.1-1.5 LVAV 2x16 ml 30
 IV.1.1-2 Fornecimento e montagem de tubo em roço ou vala (ou pintado a cor a definir pela arquitectura caso necessário):

65 IV.1.1-2.1 PEAD Ø 32 ml 25
66 IV.1.1-2.2 PEAD Ø 40 ml 15
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67 IV.1.1-2.3 PEAD Ø 90 ml 50
 IV.1.1-3 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem  e derivação com todos os acessórios necessários:

68 IV.1.1-3.1 Caixas de derivação vg 1
69 IV.1.1-3.2 Caixa de medição de terra UN 1
70 IV.1.1-3.3 Caixa de contador trifásica UN 1
71 IV.1.1-3.4 Caixa de portinhola UN 1
72 IV.1.1-4 Armários para a instalação de quadros elétricos, pintados à cor a definir pela arquitetura, incluindo maciço de assentamento e todos os acessórios para o seu bom

funcionamento.
UN 1

 IV.1.1-5 Fornecimento e montagem de quadros eléctricos incluindo todos os acessórios para a sua instalação e bom funcionamento conforme CE:
73 IV.1.1-5.1 QEE 01* Quadro dentro de armário (armário do tipo distribuição) vg 1
74 IV.1.1-6 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalação elétrica incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. vg 1
75 IV.1.1-7 Ensaio  e certificação da instalação vg 1
76 IV.1.1-8 Fornecimento e montagem de ligações equipotenciais de acordo com o CEE, incluindo todos os acessórios e equipamentos para a sua instalação vg 1
77 IV.1.1-9 Fornecimento e Montagem de um sistema de terras conforme CE, incluindo todos os acessórios para que garanta um valor de terra inferior a 20 . vg 1
78 IV.1.1-10 Abertura, preparação com respectiva sinalização e tapamento de valas  com massame de betão conforme especificações. ml 25
79 IV.1.1-11 Câmaras de visita CV a realizar  de acordo com as especificações tecnicas UN 2
 IV.1.2 ELETRICIDADE TIPO C 04
 IV.1.2-1 Fornecimento e montagem de cabo  entubados em tubo  ou suportados em calha técnica:

80 IV.1.2-1.1 H07V-R 1G10 ml 8
81 IV.1.2-1.2 H07V-R 1G25 ml 8
82 IV.1.2-1.3 XV 2x6 ml 15
83 IV.1.2-1.4 H07RN-F 3G4 ml 14
84 IV.1.2-1.5 LVAV 2x16 ml 48
 IV.1.2-2 Fornecimento e montagem de tubo em roço ou vala (ou pintado a cor a definir pela arquitectura caso necessário):

85 IV.1.2-2.1 PEAD Ø 32 ml 30
86 IV.1.2-2.2 PEAD Ø 40 ml 15
87 IV.1.2-2.3 PEAD Ø 63 ml 63
 IV.1.2-3 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem  e derivação com todos os acessórios necessários:

88 IV.1.2-3.1 Caixas de derivação vg 1
89 IV.1.2-3.2 Caixa de medição de terra UN 1
90 IV.1.2-3.3 Caixa de contador trifásica UN 1
91 IV.1.2-3.4 Caixa de portinhola UN 1
92 IV.1.2-4 Armários para a instalação de quadros elétricos, pintados à cor a definir pela arquitetura, incluindo maciço de assentamento e todos os acessórios para o seu bom

funcionamento.
UN 1

 IV.1.2-5 Fornecimento e montagem de quadros eléctricos incluindo todos os acessórios para a sua instalação e bom funcionamento conforme CE:
93 IV.1.2-5.1 QEE 04* Quadro dentro de armário (armário do tipo distribuição) vg 1
94 IV.1.2-6 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalação elétrica incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. vg 1
95 IV.1.2-7 Ensaio  e certificação da instalação vg 1
96 IV.1.2-8 Fornecimento e montagem de ligações equipotenciais de acordo com o CEE, incluindo todos os acessórios e equipamentos para a sua instalação vg 1
97 IV.1.2-9 Fornecimento e Montagem de um sistema de terras conforme CE, incluindo todos os acessórios para que garanta um valor de terra inferior a 20 . vg 1
98 IV.1.2-10 Abertura, preparação com respectiva sinalização e tapamento de valas com massame de betão  conforme especificações. ml 38
99 IV.1.2-11 Câmaras de visita CV a realizar  de acordo com as especificações tecnicas UN 2
 V.1 SERVIÇO PUBLICO
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 V.1-1 ESTRUTURAS ELETRICAS
 V.1-1.1 Iluminação publica:

100 V.1-1.1.1 Desmontagem e montagem em nova localização indicada nas peças desenhadas de postes e respetivas luminárias, e todos os acessórios necessários para o seu bom
funcionamento

UN 3

101 V.1-1.1.2 Re-ligação de armadura , incluindo todos os acessórios necessários para o seu bom funcionamento UN 3
102 V.1-1.1.3 Fornecimento e instalação de cabos entubados incluindo abertura de vala e os inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalização e identificação  LSVAV 4X16

mm2
ml 30

103 V.1-1.1.4 Fornecimento e execução de terras únicas das colunas metálicas e os respectivos eléctrodos e cabo XV 1x35mm2 ml 30
 V.1-1.1.5 Fornecimento e instalação de tubo inlcuindo abertura de vala e inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalização  e identificação:

104 V.1-1.1.5.
1

Tubo PEAD Ø 63mm ml 30

105 V.1-1.1.6 Trabalhos de construção civil inerentes à fixação das colunas  incluindo maciço de assentamento das falanges das luminárias a mover e aterradas diretamente só com
terras de acordo com as indicações da entidade distribuição de energia incluindo todos os meios mecânicos e inertes necessários à realização deste trabalho.

UN 3

106 V.1-1.1.7 Abertura, preparação com a respetiva sinalização e tapamento com reposição de pavimento de acordo com o existente no local de valas conforme especificações para
cabos de BT, IP  e MT conforme especificações

ml 30

107 V.1-1.1.8 Reajustamento de todas as infraestruturas existentes e a manter após a intervenção, incluindo todos os materiais necessários de forma a garantir o funcionamento das
mesmas, mesmo substituição de tubagem ou redes de cabos, e reposição de pavimentos.

vg 1

108 V.1-1.3 Ensaio e certificação da instalação vg 1
 V.1-2 INFRA ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇOES:
 V.1-2.2 Fornecimento e instalação de tubo em vala aberta (zona de colocação do lajeado) com respetiva sinalização, incluindo os inertes de acondicionamento e os dispositivos de

sinalização e identificação de acordo com as peças desenhadas e CE:
109 V.1-2.2.1 Tritubo Ø 40mm ml 1783

 V.1-2.3 Fornecimento e montagem de câmaras de visita a realizar, incluindo todos os acessórios para a sua construção do tipo:
110 V.1-2.3.1 CVR 1 com Tampa D400 UN 15
111 V.1-2.3.2 CVR 2 com Tampa D400 UN 2
112 V.1-2.4 Fornecimento e execução de terras únicas das CVR com os respetivos elétrodos e cabo XV 1x35mm2 conforme especificações. UN 17
113 V.1-2.5 Ligação à rede publica com todos os trabalhos e materiais associados bem como todos os custos de subsidiação afetação dos serviços e ás alterações introduzidas a

rede atual.
vg 1

114 V.1-2.6 Ensaio e certificação da instalação, de acordo com as indicações dos operadores e respetiva regulamentação. UN 1
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