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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.1 ESTALEIRO
1 0.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, execugdo de limpeza semanal e final da obra, incluindo todos os trabalhos necessarios e remogéo a deposito do adjudicatario | vg 1
dos produtos sobrantes.vedacdo obra, conforme legislagdo em vigor, incluindo placa identificadora da obra e escritério para a fiscalizagdo, conforme caderno de
encargos.
2 0.1.2 Elaboragdo de telas finais, conforme legislagdo em vigor, de todas as especialidades, com entrega em suporte informéatico, em ficheiro editavel e georeferéncido no | vg 1
minimo no sistema \"PT-TMO6/ETRS89\".
3 0.1.3 Prever necessidade de acompanhamento arqueol6gico aguando das demoli¢cdes vg 1
4 0.1.4 Elaboragdo, implementacéo e desenvolvimento do plano de seguranca e saude, para os efeitos do Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
5 0.1.5 Implementacdo do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessarios. vg 1
1.1 ZONA CASTELO
1.1-1 DEMOLICOES
6 1.1-1.1 Desmatacédo de qualquer elemento vegetal existente, demolicdo de gradeamentos, paragens de autocarros, sinais, mobiliario urbano, marcos e de qualquer elemento | vg 1
gue seja obstaculo a implantagdo do projeto, conforme indicado em Projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou trasnporte para estaleiro, para possivel
aplicagdo se necessario.
7 1.1-1.2 Demolicdo de passeios / pavimentos rodoviaros/ lancis, existente, conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro, sendo da responsabilidade | m2 2250
do empreiteiro geral o seu deposito. Inclui-se neste artigo o levantamento e reposicdo do material existente, execucéo de caixa se necessario, numa média de 1m para
cada lado da faixa de lajeado, de forma a que as depressoes e lombas existentes sejam corrigidas, bem como para acerto de cotas entre a faixa de lajeado e o material
existente.
1.1-2 MOVIMENTO DE TERRAS
1.1-2.1 Terraplenagens Gerais
8 1.1-2.1.1 |Execucao de escavacdo em terreno de qualquer natureza para estabelecimento de cotas de projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou aterros da regido, das [ m3 675
terras sobrantes, sendo totalmente da responsabilidade do empreiteiro geral a tecnica e sem uso de qualquer tipo de explosivos, conforme peg¢as desenhadas.Inlcui-se
aqui a abertura da vala, preparagao conforme especificacdes para as redes de telecomunica¢des de acordo com o CE e pecas desenhas
1.1-3 INERTES
1.1-3.2 CIRCULACAO
9 1.1-3.2.1 | Fornecimento e execugdo de pavimento revestido em lageado de granito cinza (0,40x0,40x0,15m), com acabamento bujardado,assente sobre Massame de betdo com [ m2 160
10cm , incluindo abertura de caixa e escavagdo se necessario, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessérios complementares, de
acordo com as pecas desenhadas e CE. A largura da faixa sera de 80cm
10 (1.1-3.2.2 |Fornecimento e execucdo de pavimento revestido em lageado de granito cinza (0,5x0,40x0,15m) com acabamento flamejado, assente sobre Massame de betdo com | m2 650
10cm , incluindo abertura de caixa e escavacdo se necessario, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessorios complementares, de
acordo com as pegas desenhadas e CE. A largura da faixa sera de 80cm
11 |1.1-3.2.3 | Fornecimento e execugdo de lancil de granito cinza (0.20x0,20x1m), chanfrado (igual ao lancil de betéo) e jatiado apenas nos 2 lados a vista (cima e lateral superficeis a | ml 220

vista), aplicar sobre massame de betdo, rebaixado ou ndo para passagem de pedes + transicao de espagos, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais,
trabalhos e acessoérios complementares, de acordo com as pegas desenhadas e CE
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12 (1.1-3.2.4 |Fornecimento e execugdo de pavimento revestido em lageado de granito cinza (0,60x0,40x0,10m) assente sobre areia de rio e juntas abertas de 1cm, e base em|m2 315
tout-venant (10cm), incluindo abertura de caixa e escavagdo se necessario, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessérios
complementares, de acordo com as pec¢as desenhadas e CE
1.1-4 INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
13 |1.1-4.1 Requalificacdo e adaptacdes das infraestruturas existentes nas zonas de intervengéo, prevendo a necessidade de colocar as caixas ao nivel do pavimento , incluindo | UN 62
rebaixamento / nivelamento e adaptagao das infraestruturas existentes nas zonas de intervengao, referente as caixas de visita (saneamento, aguas pluviais,electricidade,
telecomunicages, abastecimento aguas, ou outras) existentes, seja em vias ou em passeios a vista, incluindo demolicdo, colocagdo de caixas de qualquer naturaza a
cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituicdo dos materiais danificados incluindo todos os restantes trabalhos necessarios para sua
execugdo ou substituicdo, e a colocacdo e fornecimento do aro e da tampa, das mesmas e ou novas na via, sendo que nospasseios as tampas devems er todas
rebaixadas e revestidas com o respetivo material do passeio, incluindo todos os movimentos de terra, carga e trasnporte dos materiais sobrantes a vazadouro, todos os
materiais e méo de obra necessarios a um perfeito acabamento, fundagdo em massame de betdo simples se necessario, remates com os pavimentos e acessorios de
fixacdo e todos os trabalhos de acordo com pecas desenhadas e materiais necessarios para a boa execugéo dos trabalhos
1.1-5 SINALIZAGAO
1.1-5.1 Fornecimento e aplicagdo de sinais rodoviarios normais, em chapa de aluminio, de 2mm de espessura, com aba simples e pintura eletrostatica, homolgados em conformida com
dispositivos regulamentares, incluindo abertura de vala, fundacdo em massame de betdo simples, poste e acessdérios de fixacdo e todos os trabalhos de acordo com pecas
desenhadas e materiais necessarios para a boa execuc¢éo dos trabalhos:
14 |[1.1-5.1.1 |Sinal H7 UN 1
15 |[1.1-5.1.2 |Sinal Hla UN 3
16 ([1.1-5.1.3 |Sinal C2 UN 7
17 |[1.1-5.1.4 |Sinal H46 UN 2
18 |1.1-5.1.5 |Sinal H47 UN 1
19 |1.1-5.1.6 | Painel adicional UN 7
1.1.6 REDE AGUAS + PLUVIAS
1.1.6-1 ABASTECIMENTO DE AGUAS
20 |[1.1.6-1.1 |Fornecimento e instalacdo de marco de incéndio de 3° categoria, com trés bocas do tipo storz do tipo aprovado pelo Servico de Bombeiros, incluindo valvula de anti-fuga | UN 5
e demais acessorios, ligacdo a rede de abastecimento existente (conforme condigfes técnicas), compatibilizando a tubagem e didmetro existentes com a tubagem a
instalar minima de 100 mm, valvula de cunha elastica falangeada @90, campanula de haste mével devidamente fixada a vélvula, tubo corrugado SN8 @160 para envolver
a haste, gola de betdo, cabeca mdvel triangular, acessoérios em ferro fundido (tés, redugdes, curvas, etc), abertura e fecho de valas, reposi¢do de pavimentos e de todas
as condiges iniciais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios de acordo com as condi¢des gerais.
21 |1.1.6-1.2 |Execucgdo de sumidouro onde for necessario, e dem betdo para escoamento de aguas pluviais, com grelha anti-roubo em FFD, D400 com dimensédo 0,65x0,35 m, | UN 6
incluindo a instalacéo de tubagem PPR SN8 200 de acordo com o pormenor, incluindo movimento de terras para abertura de vala, fundagdo em massamé de betao,
camadas de inertes, mantas geotextil, colocagdo de sumidouros e grelhas, ligagfes iguais as existentes e acessorios de fixacdo e demais trabalhos necessarios para a
sua ligacdo & rede existente de aguas pluviais, bem como o tapamento de valas e reposi¢do das condi¢des iniciais do pavimento, todos os trabalhos de acordo com
pecas desenhadas e materiais necessarios para a boa execucéo dos trabalhos.Inclui-se neste artigo desvio de existente se necessario e desativagoes.
1.1.7 FONTE
22 |1.1.7-1 Fornecimento e execucao de trabalhos de recuperacdo da Fonte existente na Rua Fonte da Rainha, com limpeza a jato agua e ou areia, remog¢é&o e sustituicdo de pecgas | vg 1
degradas po routras iguais, reforco de juntas existentes, com preenchimento com massa liquida e todos os trabalhos e materiais necessarios para a boa execucéo dos
trabalhos.
1.1.8 FOCOS
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23

1.1.8-1

Reaproveitamento dos focos existentes através da iluminagdo RETROFIT do tipo ou equivalente Televés, permitindo a conversao dos focos existentes no chdo da zona
do castelo através de substituicdo direta das antigas tecnologias de iluminagdo por outras mais recentes e eficientes reaproveitando os equipamentos existentes. As
dimensbes sdo as existetes no local e as principais caraterisiticas sdo:- Luminaria com duas unidades Retrofit de 25W cada, ligadas a fontes de alimentacéo
independentes; -Cada Retrofit possui um conjunto de 12 LED, com corrente de 500mA, perfazendo um fluxo luminoso de 5600 lumen a uma temperatura de 40°C e
4000K.-LED com eficiéncia até 190lumen/W, com eficiéncia final do médulo de 140lumen/W, contabilizando as perdas produzidas pelos drivers.-Otica com
estanquicidade IP67.- Protegdo do modulo LED até 1K10. - Dissipador em aluminio 6063 T5 anodizado, garantindo uma correcéo gestéo térmica do sistema.-Voltagem de
saida SELV, garantindo a seguranga independente da qualidade das instalagdes.-Classe Il de isolamento elétrico, fator de poténcia PF > 0.95 e protegdo contra
sobreaquecimentos incluido.-Classificagdo L80 B10 a uma temperatura ambiente de 25°C, refletindo-se num vida util estimada superior a 100.000 horas de
funcionamento. Este artigo inlcui fornecimento, aplicagdo, materiais, equipamentos, tudo necessa’rio ao correto funcionamento e bom acabamento.

UN

30

1.1

PRACA DO MERCADO (Pragca Camdes e Travessa do Reldgio)

11.11-1

DEMOLICOES

24

I.1-1.1

Desmatacao de qualquer elemento vegetal existente, demolicdo de gradeamentos, paragens de autocarros, sinais, mobilidrio urbano, marcos, os postes de electricidade
e os focos e de qualquer elemento que seja obstaculo a implantacdo do projeto, , conforme indicado em Projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou trasnporte
para estaleiro, para possivel aplicagdo se necessario.

vg

25

11.11-1.2

Demolicdo de passeios / pavimentos (incluindo pavimentos e lancis), existente, conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro, sendo. Inclui-se
neste artigo o levantamento e reposicdo do material existente, execugdo de caixa se necessario, numa média de 1m para cada lado da faxa de lajeado, de forma a que
as depressdes e lombas existentes sejam corrigidas, bem como para acerto de cotas entre a faixa de lajeado e o material existente. da responsabilidade do empreiteiro
geral o seu deposito

m2

950

11.L17-2

MOVIMENTO DE TERRAS

11.117-2.1

Terraplenagens Gerais

26

11.11-2.1.1

Execucéo de escavacdo em terreno de qualquer natureza para estabelecimento de cotas de projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou aterros da regido, das
terras sobrantes, sendo totalmente da responsabilidade do empreiteiro geral a tecnica e sem uso de qualquer tipo de explosivos, conforme pec¢as desenhadas.Inlcui-se
aqui a abertura da vala, preparagdo conforme especifica¢cdes para as redes de telecomunicacdes de acordo com o CE e pecas desenhas

m3

285

11.1-3

INERTES

11.11-3.1

CIRCULACAO

27

1.1-3.1.1

Fornecimento e execugdo de pavimento revestido em lageado de granito amarelo da regido (1,0x0,35x0,10m) e lajeado de granito cinza (1x1,50x0,10m), ambos com
acabamento bujardado tudo assente sobre areia de rio e juntas abertas de 1cm, e base em tout-venant (10cm), incluindo abertura de caixa e escavagio se necessario,
transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessoérios complementares, de acordo com as pegas desenhadas e CE

m2

475

11.1-4

INFRAESTRUTURAS EXISTENTES

28

VI.1-4.1

Requalificacéo e adaptacdes das infraestruturas existentes nas zonas de intervencgédo, prevendo a necessidade de colocar as caixas ao nivel do pavimento , incluindo
rebaixamento / nivelamento e adaptacdo das infraestruturas existentes nas zonas de intervengao, referente as caixas de visita (saneamento, aguas pluviais,electricidade,
telecomunicagdes, abastecimento aguas, ou outras) existentes, seja em vias ou em passeios a vista, incluindo demolicéo, colocagdo de caixas de qualquer naturaza a
cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituicAo dos materiais danificados incluindo todos os restantes trabalhos necessarios para sua
execucdo ou substituicdo, e a colocagdo e fornecimento do aro e da tampa, das mesmas e ou novas na via, sendo que nospasseios as tampas devems er todas
rebaixadas e revestidas com o respetivo material do passeio, incluindo todos os movimentos de terra, carga e trasnporte dos materiais sobrantes a vazadouro, todos 0s
materiais e mao de obra necessarios a um perfeito acabamento, fundagdo em massame de betdo simples se necessario, remates com os pavimentos e acessorios de
fixac&@o e todos os trabalhos de acordo com pegas desenhadas e materiais necessarios para a boa execugéo dos trabalhos. Inclui-se aqui a necessidade de execucéo de
sumidouro em betdo para escoamento de aguas pluviais, com grelha anti-roubo em FFD, D400 com dimensé&o 0,65x0,35 m, incluindo a instalagao de tubagem PPR SN8
200 de acordo com o pormenor, incluindo movimento de terras para abertura de vala, fundagdo em massamé de betdo, camadas de inertes, mantas geotextil, colocagao
de sumidouros e grelhas, ligagdes iguais as existentes e acessorios de fixagdo e demais trabalhos necessérios para a sua ligacdo & rede existente de aguas pluviais,
bem como o tapamento de valas e reposi¢édo das condig6es iniciais do pavimento, todos os trabalhos de acordo com pegas desenhadas e materiais necessarios para a
boa execugao dos trabalhos. Inclui-se neste artigo desvio de existente se necessario e desativa¢des.Inclui-se ainda a substituicdo de todas as grelhas danificadas por
umas semelhantes.

UN

30
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11.1-5

FOCOS

29

11.1-5.1

Reaproveitamento dos focos existentes através da iluminagdo RETROFIT do tipo ou equivalente Televés, permitindo a conversédo dos focos existentes no chéo da
praca camdes através de substituicdo direta das antigas tecnologias de iluminag&o por outras mais recentes e eficientes reaproveitando os equipamentos existentes. As
dimensbes sdo as existetes no local e as principais caraterisiticas sao:- Luminaria com duas unidades Retrofit de 25W cada, ligadas a fontes de alimentacédo
independentes; -Cada Retrofit possui um conjunto de 12 LED, com corrente de 500mA, perfazendo um fluxo luminoso de 5600 lumen a uma temperatura de 40°C e
4000K.-LED com eficiéncia até 190lumen/W, com eficiéncia final do modulo de 140lumen/W, contabilizando as perdas produzidas pelos drivers.-Otica com
estanquicidade IP67.- Protegdo do médulo LED até 1K10. - Dissipador em aluminio 6063 T5 anodizado, garantindo uma corregéo gestéo térmica do sistema.-Voltagem de
saida SELV, garantindo a seguranga independente da qualidade das instalagdes.-Classe Il de isolamento elétrico, fator de poténcia PF > 0.95 e protecdo contra
sobreaquecimentos incluido.-Classificagdo L80 B10 a uma temperatura ambiente de 25°C, refletindo-se num vida util estimada superior a 100.000 horas de
funcionamento. Este artigo inlcui fornecimento, aplicagio, materiais, equipamentos, tudo necessa’rio ao correto funcionamento e bom acabamento.

UN

20

ZONA HISTORICA

1.1-1

DEMOLICOES

30

I.1-1.1

Desmatacédo de qualquer elemento vegetal existente, demolicdo de gradeamentos, paragens de autocarros, sinais, mobiliario urbano, marcos e de qualquer elemento
gue seja obstaculo a implantagdo do projeto, conforme indicado em Projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou trasnporte para estaleiro, para possivel
aplicacdo se necessario.

Vg

31

1.1-1.2

Demolicdo de passeios / pavimentos rodoviarios/ lancis, existente, conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro, sendo da responsabilidade
do empreiteiro geral o seu deposito. Inclui-se neste artigo o levantamento e reposicao do material existente, execugdo de caixa se necessario, numa média de 1m para
cada lado da faixa de lajeado, de forma a que as depressdes e lombas existentes sejam corrigidas, bem como para acerto de cotas entre a faixa de lajeado e o material
existente. Na Rua 5 de Outubro, na Rua da Republica e na Rua Almirante Reis corre¢do de depressdes onde se inclui levantamento, execugéo de caixa e recolocacéo
de pavimento.

m2

3009,2

111.1-2

MOVIMENTO DE TERRAS

1.1-2.1

Terraplenagens Gerais

32

1.1-2.1.1

Execucéo de escavacdo em terreno de qualquer natureza para estabelecimento de cotas de projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou aterros da regido, das
terras sobrantes, sendo totalmente da responsabilidade do empreiteiro geral a tecnica e sem uso de qualquer tipo de explosivos, conforme pec¢as desenhadas.Inlcui-se
aqui a abertura da vala, preparacéo conforme especificagdes para as redes de telecomunicacdes de acordo com o CE e pecas desenhas

m3

902,76

111.1-3

INERTES

111.1-3.2

CIRCULACAO

33

11.1-3.2.1

Fornecimento e execucdo de pavimento revestido em lageado de granito cinza (0,40x0,40x0,15m), com acabamento bujardado assente sobre Massame de betdo com
10cm , incluindo abertura de caixa e escavagdo se necessario, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessérios complementares, de
acordo com as pecas desenhadas e CE. NOTA: Nos locais onde esta indicado nas pegas desenhadas que serdo para executar passadeiras sobreelevadas este artigo
inclui a caixa de betdo com a espessura que for necessaria. A largura da faixa sera de 80cm . Aqui inlcui-se as zonas de passadeiras e lageado que ndo seréo para
alterar mas pela colocagéo do tritubo sera necesséario revestir de novo(pode ser que tenha de ser em lageado amarelo, aproximandamente 50m2)

m2

837,6

34

1.1-3.2.2

Fornecimento e execugao de lancil de granito cinza (0.20x0,20x1m), chanfrado (igual ao lancil de betéo) e jatiado apenas nos 2 lados & vista (cima e lateral superficeis a
vista), aplicar sobre massame de betao, rebaixado ou ndo para passagem de pedes + transicdo de espagos, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais,
trabalhos e acessorios complementares, de acordo com as pegas desenhadas e CE

ml

112,5

35

111.1-3.2.3

Fornecimento e execucgdo de pavimento revestido em lageado de cinza (0,60x0,40x0,10m) assente sobre areia de rio e juntas abertas de 1cm, e base em tout-venant
(10cm), incluindo abertura de caixa e escavacéo se necessario, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessérios complementares, de
acordo com as pecas desenhadas e CE

m2

734

36

11.1-3.2.4

Fornecimento e execugéo de contraguia de granito cinza (0.20x0,20x1m), e jatiado apenas no lado a vista (cima), aplicar sobre massame de betdo, transporte,
descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessoérios complementares, de acordo com as pegas desenhadas e CE

ml

436,5

37

111.1-3.2.5

Fornecimento e execugdo de pavimento revestido a calgada de granito cinza (0,10x0,10x0,10m), assente sobre areia / p6 de pedra(0,05m), e base em tout-venant
(30cm) e preenchimento de junta com massa liquida trago 1.3, incluindo abertura de caixa e escavacdo se necessario, rebaixado ou néo para passagem de pedes +
transicdo de espacos, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessérios complementares, de acordo com as pegas desenhadas e CE

m2

600
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1.1-4 INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
38 |Ill.1-4.1 Requalificacéo e adaptacdes das infraestruturas existentes nas zonas de intervencgédo, prevendo a necessidade de colocar as caixas ao nivel do pavimento , incluindo | UN 165
rebaixamento / nivelamento e adaptagio das infraestruturas existentes nas zonas de intervencgéo, referente as caixas de visita (saneamento, aguas pluviais,electricidade,
telecomunicagdes, abastecimento aguas, ou outras) existentes, seja em vias ou em passeios a vista, incluindo demolicéo, colocagdo de caixas de qualquer naturaza a
cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituicdo dos materiais danificados incluindo todos os restantes trabalhos necessarios para sua
execucdo ou substituicdo, e a colocagdo e fornecimento do aro e da tampa, das mesmas e ou novas na via, sendo que nospasseios as tampas devems er todas
rebaixadas e revestidas com o respetivo material do passeio, incluindo todos os movimentos de terra, carga e trasnporte dos materiais sobrantes a vazadouro, todos os
materiais e méo de obra necessarios a um perfeito acabamento, fundacdo em massame de betdo simples se necessario, remates com 0s pavimentos e acessorios de
fixac&@o e todos os trabalhos de acordo com pegas desenhadas e materiais necessarios para a boa execuc¢éo dos trabalhos
11.1-5 SINALIZACAO
11.1-5.1 Fornecimento e aplicacdo de sinais rodoviarios normais, em chapa de aluminio, de 2mm de espessura, com aba simples e pintura eletrostatica, homolgados em conformida com
dispositivos regulamentares, incluindo abertura de vala, fundacdo em massame de betdo simples, poste e acessdrios de fixacdo e todos os trabalhos de acordo com pecgas
desenhadas e materiais necessarios para a boa execucgao dos trabalhos:
39 ([N1.1-5.1.1 |Sinal H7 UN 17
40 |I.1-5.1.2 |Sinal D7e UN 4
41 |I.1-5.1.3 | Sinal Hla UN 4
42 |1.1-5.1.1 |Sinal C2 UN 2
43 |I.1-5.1.2 |Sinal C1 UN 1
44 1111.1-5.1.3 | Paineis adicionais UN 2
111.1-6 INTERFACE
45 |1.1-6.1 Fornecimento, transporte e montagem de abrigo para paragem STUB (3M), constituido por estrutura em ago galvanizado, cobertura em chapa metalica galvanizada, e | UN 2
laterais em acrilico transparente 10mm, incluindo todos os trabalhos e acessérios, de acordo com pegas desenhadas e CE.
46 [111.1-6.2 Fornecimento, transporte e montagem de papeleiras com tampa cilindricas, em aco laminado, galvanizado e lacado, com cuba extraivel de cerca de 57| e com |UN 2
fechadura, inlcuindo cinzeiro na tampa e logomarca em acgo inox na lateral, tudo do do tipo ou equivalente Bricantel modleo \"City\", incluindo todos os trabalhos, fixacdes
e acessorios complementares.
1.1.7 REDE AGUAS + PLUVIAS
47 (1n.1.7-1 Fornecimento e instalagdo de marco de incéndio de 3° categoria, com trés bocas do tipo storz do tipo aprovado pelo Servico de Bombeiros, incluindo valvula de anti-fuga | UN 12
e demais acessorios, ligacdo a rede de abastecimento existente (conforme condig6es técnicas), compatibilizando a tubagem e diametro existentes com a tubagem a
instalar minima de 100 mm, valvula de cunha elastica falangeada @90, campanula de haste mével devidamente fixada a vélvula, tubo corrugado SN8 @160 para envolver
a haste, gola de betdo, cabeca mdvel triangular, acessérios em ferro fundido (tés, redugées, curvas, etc), abertura e fecho de valas, reposi¢édo de pavimentos e de todas
as condig0es iniciais, incluindo todos os trabalhos e acessdérios necessarios de acordo com as condi¢des gerais.
48 | .1.7-2 Execuc¢édo de sumidouro onde for necessario, em betdo para escoamento de aguas pluviais, com grelha anti-roubo em FFD, D400 com dimensé&o 0,65x0,35 m, incluindo | UN 26
a instalagéo de tubagem PPR SN8 200 de acordo com o pormenor, incluindo movimento de terras para abertura de vala, fundagdo em massamé de betdo, camadas de
inertes, mantas geotextil, colocagcdo de sumidouros e grelhas, ligagdes iguais as existentes e acessorios de fixagdo e demais trabalhos necessarios para a sua ligagao a
rede existente de aguas pluviais, bem como o tapamento de valas e reposic¢éo das condi¢des iniciais do pavimento, todos os trabalhos de acordo com pegas desenhadas
e materiais necessarios para a boa execugéo dos trabalhos.Inclui-se neste artigo desvio de existentes se necessario e desativagoes.
11.1.8 DIVERSOS
49 |11.1.8-1 Fornecimento e execucédo de trabalhos de recuperacéo da Fonte existente na Rua Fonte da Igreja de S. Vicente, com limpeza a jato agua e ou areia, remogéo e |vg 1
sustituicdo de pegas degradas po outras iguais, refor¢o de juntas existentes, com preenchimento com massa liquida e todos os trabalhos e materiais necessarios para a
boa execugéo dos trabalhos.
50 |111.1.8-2 Fornecimento e execucgédo de trabalhos de recuperacéo dos lancis e monumento da praca General Sepulveda, junto a igreja S. Vicente, com limpeza a jato agua e ou [ ml 70
areia, remogao e sustituicdo de pecas degradas po routras iguais, reforco de juntas existentes, com preenchimento com massa liquida e todos os trabalhos e materiais
necessarios para a boa execucéo dos trabalhos.
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51 |IIl.1.8-3 Trabalhos de eliminacdo/demolicdo dos marcos fixos em granito existentes que separam a zona de passeio da faixa de rodagem para implementacdo das novas zonas | UN 103
de passeio e colocagdo de novos marcos limitadores do tipo ou quivalente & marca Bricantel,modelo Bacelona, ref MUMB12080 incluindo todos os materiais necessarios
para a boa execuc¢éo dos trabalhos.
52 |111.1.8-4 Trabalhos de mudanca de localizacdo de marcos fixos em tubo de ferro forjado existentes, incluindo abertura de vala, fundagcdo em massame de betdo simples, remates | UN 19
de pavimento e acessorios de fixacao e todos os trabalhos de acordo com pecas desenhadas e materiais necessarios para a boa execugéo dos trabalhos.
53 |1.1.8-5 Trabalhos de mudanca de localizagédo de sinalizagdo rodoviaria existente, incluindo abertura de vala, fundagdo em massame de betdo simples, remates de pavimento, | UN 9
postes de suporte e acessorios de fixacéo e todos os trabalhos de acordo com pegas desenhadas e materiais necessarios para a boa execugédo dos trabalhos.
54 |1I.1.8-6 Trabalhos de eliminacdo e remocéo a vasadouro de elementos enterrados de armazenamento de lixo, incluindo, aterros, tapamento e todos os materiais e equipamentos | UN 6
necessarios a execugao do trabalho.
55 |II.1.8-7 Remocéo e trabalho de abate de arvores existentes, incluindo transporte e todos os materiais e meios necessarios a execuc¢éo dos trabalhos. UN 6
56 |II.1.8-8 Fornecimento e execucdo de ponteado de 3m em 3m, com pecas em ferro forjado, diametro de 20cm, aplica no pavimento existente, sobre massame de betdo a cota do | UN 93
pavimento, inlcuindo abertura de caixa, transporte e descarga, cortes e remates e todos os materiais, trabalhos e acessoérios complementares, de acordo com as pecgas
desenhadas e CE
11.1.9 MARCOS
57 |Il.1.9-1 Fornecimento e aplicacéo de marco electrohidraulico completamente retractil automatico do tipo ou equivalente Resopark, para controle de acessos automaticos com de | UN 1
leitura de matriculas: concentrador tipo ZR IP ou equivalente, Software tipo ou equivalente, SW smart constrol Admin, fornecimento e instalacdo de Entervo Key por
marco automatico, fornecimento e instalacéo de 6 Camaras tipo ou quivalente LPR+Software, fornevimento e instalagdo de 4 marcos automaticos tipo ou equivalente O
modelo Dakota Inox 700/2020, semaforos. Inlcui-se aqui fornecimento e colocacéo de 10(dez) marcos limitadores hidraulicos em tubo com tampa metélica, bem como
todos os trabalhos/acessérios (abertura de vala, fundacdo em massame de betdo simples, ligacoes de ITED e Eletricas se necessario e acessarios de fixacédo e todos os
trabalhos) necessarios ao seu correto funcionamento e acabamento.
58 |IIl.1.9-2 Todos os trabalhos de construcéo civil inerentes a instalagdo dos pilaretes automaticos e hidraulicos, incluido todos os trabalhos e materiais necessarios ao sue bom | vg 1
acabamaneto e funcionamento
11.1.10 FOCOS
59 |IIl.1.10-1 |Reaproveitamento dos focos existentes através da iluminacdo RETROFIT do tipo ou equivalente Televés, permitindo a conversdo dos focos existentes no ch@o da [ UN 40
general sepllveda através de substituicdo direta das antigas tecnologias de iluminagao por outras mais recentes e eficientes reaproveitando os equipamentos existentes.
As dimensdes s@o as existetes no local e as principais caraterisiticas s&o:- Luminaria com duas unidades Retrofit de 25W cada, ligadas a fontes de alimentagao
independentes; -Cada Retrofit possui um conjunto de 12 LED, com corrente de 500mA, perfazendo um fluxo luminoso de 5600 lumen a uma temperatura de 40°C e
4000K.-LED com eficiéncia até 190lumen/W, com eficiéncia final do modulo de 140lumen/W, contabilizando as perdas produzidas pelos drivers.-Otica com
estanquicidade IP67.- Protecdo do médulo LED até 1K10. - Dissipador em aluminio 6063 T5 anodizado, garantindo uma corregédo gestéo térmica do sistema.-Voltagem de
saida SELV, garantindo a seguranga independente da qualidade das instalagdes.-Classe Il de isolamento elétrico, fator de poténcia PF > 0.95 e protecdo contra
sobreaquecimentos incluido.-Classificacdo L80 B10 a uma temperatura ambiente de 25°C, refletindo-se num vida util estimada superior a 100.000 horas de
funcionamento. Este artigo inlcui fornecimento, aplicagédo, materiais, equipamentos, tudo necessa’rio ao correto funcionamento e bom acabamento.
V.1 INFRAESTRUTURAS / ESPECIALIDADES ESPECIAIS
IV.1.1 ELETRICIDADE TIPO C 01
IV.1.1-1 Fornecimento e montagem de cabo entubados em tubo ou suportados em calha técnica:
60 ([IV.1.1-1.1 [HO7V-R 1G10 ml 8
61 [IV.1.1-1.2 [HO7V-R 1G25 ml 8
62 |[IV.1.1-1.3 [ XV 2x6 ml 15
63 |[IV.1.1-1.4 [HO7RN-F 3G4 ml 9
64 [IV.1.1-15 [LVAV 2x16 ml 30
IV.1.1-2 Fornecimento e montagem de tubo em rogo ou vala (ou pintado a cor a definir pela arquitectura caso necessario):
65 |[IV.1.1-2.1 [PEAD @ 32 ml 25
66 |[IV.1.1-2.2 [PEAD @ 40 ml 15
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67 |[IV.1.1-2.3 [PEAD @ 90 | ml 50
IV.1.1-3 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem e derivagdo com todos 0s acessOrios necessarios:
68 |IV.1.1-3.1 | Caixas de derivacao vg 1
69 [IV.1.1-3.2 [ Caixa de medic&o de terra UN 1
70 |1V.1.1-3.3 | Caixa de contador trifasica UN 1
71 |I1V.1.1-3.4 | Caixa de portinhola UN 1
72 |IV.1.1-4 |Armérios para a instalagdo de quadros elétricos, pintados a cor a definir pela arquitetura, incluindo macico de assentamento e todos os acessorios para o seu bom | UN 1
funcionamento.
IV.1.1-5 Fornecimento e montagem de quadros eléctricos incluindo todos os acessoérios para a sua instalagdo e bom funcionamento conforme CE:
73 |IV.1.1-5.1 | QEE 01* Quadro dentro de armario (armario do tipo distribuicio) vg 1
74 |IV.1.1-6 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalacéo elétrica incluindo todos os acessorios para o seu bom funcionamento. vg 1
75 |IV.1.1-7 Ensaio e certificagé@o da instalagéo vg 1
76 |1V.1.1-8 Fornecimento e montagem de ligagdes equipotenciais de acordo com o CEE, incluindo todos os acessorios e equipamentos para a sua instalacao vg 1
77 |IV.1.1-9 Fornecimento e Montagem de um sistema de terras conforme CE, incluindo todos os acessorios para que garanta um valor de terra inferior a 20 . vg 1
78 |I1V.1.1-10 |Abertura, preparacdo com respectiva sinalizacdo e tapamento de valas com massame de betdo conforme especificacoes. ml 25
79 |IV.1.1-11 |Céamaras de visita CV a realizar de acordo com as especificagfes tecnicas UN 2
IV.1.2 ELETRICIDADE TIPO C 04
IV.1.2-1 Fornecimento e montagem de cabo entubados em tubo ou suportados em calha técnica:
80 ([IV.1.2-1.1 [HO7V-R 1G10 ml 8
81 [IV.1.2-1.2 [HO7V-R 1G25 ml 8
82 [IV.1.2-1.3 [ XV 2x6 ml 15
83 |[IV.1.2-1.4 [HO7RN-F 3G4 ml 14
84 [IV.1.2-1.5 [LVAV 2x16 ml 48
IV.1.2-2 Fornecimento e montagem de tubo em ro¢o ou vala (ou pintado a cor a definir pela arquitectura caso necessario):
85 [IV.1.2-2.1 [PEAD @ 32 ml 30
86 |[IV.1.2-2.2 [PEAD @ 40 ml 15
87 |[IV.1.2-2.3 [PEAD @ 63 ml 63
IV.1.2-3 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem e derivagdo com todos 0s acessOrios necessarios:
88 |IV.1.2-3.1 | Caixas de derivacao vg 1
89 |IV.1.2-3.2 | Caixa de medicao de terra UN 1
90 |IV.1.2-3.3 | Caixa de contador trifasica UN 1
91 |IV.1.2-3.4 | Caixa de portinhola UN 1
92 |[IV.1.2-4 |Armérios para a instalacdo de quadros elétricos, pintados a cor a definir pela arquitetura, incluindo macico de assentamento e todos os acessorios para o seu bom | UN 1
funcionamento.
IV.1.2-5 Fornecimento e montagem de quadros eléctricos incluindo todos os acessoérios para a sua instalagdo e bom funcionamento conforme CE:
93 |IV.1.2-5.1 | QEE 04* Quadro dentro de armario (armario do tipo distribuigao) vg 1
94 |IV.1.2-6 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalacéo elétrica incluindo todos os acessoérios para o seu bom funcionamento. vg 1
95 |IV.1.2-7 Ensaio e certificacao da instalagédo vg 1
96 |IV.1.2-8 Fornecimento e montagem de liga¢des equipotenciais de acordo com o CEE, incluindo todos os acessorios e equipamentos para a sua instalagédo vg 1
97 [IV.1.2-9 Fornecimento e Montagem de um sistema de terras conforme CE, incluindo todos os acessorios para que garanta um valor de terra inferior a 20 . vg 1
98 |IV.1.2-10 |Abertura, preparagéo com respectiva sinalizacéo e tapamento de valas com massame de betdo conforme especificagées. ml 38
99 |[IV.1.2-11 [Camaras de visita CV a realizar de acordo com as especificagdes tecnicas UN 2
V.1 SERVICO PUBLICO
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V.1-1 ESTRUTURAS ELETRICAS
V.1-1.1 lluminacé&o publica:
100 [V.1-1.1.1 |Desmontagem e montagem em nova localizagéo indicada nas pecas desenhadas de postes e respetivas luminarias, e todos os acessorios necessarios para o seu bom [ UN 3
funcionamento
101 |V.1-1.1.2 |Re-ligagdo de armadura , incluindo todos 0s acessorios necessarios para o seu bom funcionamento UN 3
102 |V.1-1.1.3 |Fornecimento e instalacao de cabos entubados incluindo abertura de vala e os inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalizacdo e identificagdo LSVAV 4X16 [ ml 30
mm2
103 |V.1-1.1.4 |Fornecimento e execugdo de terras Unicas das colunas metalicas e os respectivos eléctrodos e cabo XV 1x35mm2 ml 30
V.1-1.1.5 |Fornecimento e instalagéo de tubo inlcuindo abertura de vala e inertes de acondicionamento e os dispositivos de sinalizagdo e identificagéo:
104 |V.1-1.1.5. | Tubo PEAD @ 63mm ml 30
1
105 [V.1-1.1.6 |Trabalhos de construcéo civil inerentes a fixacdo das colunas incluindo macico de assentamento das falanges das luminarias a mover e aterradas diretamente sé6 com | UN 3
terras de acordo com as indicagdes da entidade distribuicdo de energia incluindo todos os meios mecanicos e inertes necessarios a realizacéo deste trabalho.
106 |V.1-1.1.7 |Abertura, preparagdo com a respetiva sinalizagdo e tapamento com reposicéo de pavimento de acordo com o existente no local de valas conforme especificagdes para | ml 30
cabos de BT, IP e MT conforme especificagbes
107 |V.1-1.1.8 |Reajustamento de todas as infraestruturas existentes e a manter apos a intervencdo, incluindo todos os materiais necessarios de forma a garantir o funcionamento das | vg 1
mesmas, mesmo substituicdo de tubagem ou redes de cabos, e reposi¢éo de pavimentos.
108 (V.1-1.3 Ensaio e certificagcao da instalagdo vg 1
V.1-2 INFRA ESTRUTURAS DE TELECOMUNICACOES:
V.1-2.2 Fornecimento e instalagdo de tubo em vala aberta (zona de colocacdo do lajeado) com respetiva sinalizagao, incluindo os inertes de acondicionamento e os dispositivos de
sinalizacéo e identificagdo de acordo com as pecas desenhadas e CE:
109 [V.1-2.2.1 |Tritubo @ 40mm [ml | 1783
V.1-2.3 Fornecimento e montagem de camaras de visita a realizar, incluindo todos os acessdrios para a sua construcao do tipo:
110 |V.1-2.3.1 |CVR 1 com Tampa D400 UN 15
111 |V.1-2.3.2 |CVR 2 com Tampa D400 UN 2
112 (Vv.1-24 Fornecimento e execucéo de terras Unicas das CVR com os respetivos elétrodos e cabo XV 1x35mm2 conforme especificagoes. UN 17
113 (V.1-25 Ligacéo a rede publica com todos os trabalhos e materiais associados bem como todos os custos de subsidiacéo afetacdo dos servicos e as alteragdes introduzidas a | vg 1
rede atual.
114 |V.1-2.6 Ensaio e certificacdo da instalagéo, de acordo com as indica¢des dos operadores e respetiva regulamentacgéo. UN 1
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