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CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

1. Identificacao do Objeto

11. O presente procedimento por consulta prévia tem como objeto a aquisicio de
servicos de elaboragio do projeto de execucido da estrada municipal entre os sitios da
Pedra Nossa Senhora e Vigia — Campanario.
1.2. O projeto de execucdo devera ser elaborado em conformidade com as disposicoes
legais em vigor, nomeadamente as previstas na Portaria n.? 701-H/2008 de 29 de julho e
cada um deles devera incluir
a. O levantamento topografico para a elaboracio do projeto, quando se entender
necessario, devera ser executado num sistema de coordenadas “Datum do Porto
Santo”;
b. Servicos afetados, designadamente rede elétrica, rede de telecomunicacoes,
rede de abastecimento de aguas, rede de drenagem de aguas residuais, rede de
drenagem de aguas pluviais, que possam interferir com o projeto;
c. Elaboracao para cada projeto dos elementos previstos no n.? 5 do artigo 43.2 do
CCP (que se revelem necessarios), incluindo Caderno de Encargos (clausulas
gerais e técnicas), Memoria Descritiva e Justificativa, Mapa de Quantidades,
Orcamento, Mapa de Quantidades no ficheiro template (para submissio na
plataforma eletronica AcinGov), Plano de Prevencido e Gestdo de Residuos de
Construgao e Demolicio (PPGRCD), Plano de Seguranca e Saude (PSS), Pecas
Desenhadas:
d. Para cada elemento, onde nio se revele necessaria a sua elaboracao, devera ser
apresentada declaracao justificativa;
e. Termos de responsabilidade das especialidades;
f. Coordenagio de Seguranca - Fase de Projeto;
g. Pareceres a entidades externas (que se entendam necessarias);

h. Cadastros de infraestruturas (que se entendam necessarios);

1.3. Relativamente a Zona de Intervencdo deverao ser incluidos os seguintes projetos:
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a. Projeto de vias de comunicacdo rodoviaria (incluindo a modelacdo geral do terreno -
definicao da implantacio altimétrica de toda a area de intervencao);

e Perfil tipo=7,70m

e Faixade Rodagem = 6.0 m

e DPasseiocom120m

e Valetacom 0,50

b. Projeto de rede de aguas pluviais, elétrica, itur, abastecimento publica e saneamento

basico:

2. Prazo do contrato

2.1. O contrato mantém-se em vigor pelo prazo de 45 dias a contar da data de assinatura
do contrato e nos termos definidos nos ntimeros seguintes.

2.2. O adjudicatario obriga-se a concluir a execugio do servico, com todos os elementos
referidos nas especificacoes técnicas, anexas ao presente Caderno de Encargos,
de acordo com as seguintes fases e datas:

a. Programa Base: Data limite 5 (cinco dias) para entrega das propostas;

b. Estudo Prévio: Prazo maximo de 10 (dez dias) contados a partir da data de
outorga do contrato;

c. Anteprojeto ou Projeto Base: Prazo maximo de 10 (dez dias) contados a partir
da data da comunicagao relativa a aceitacao/ aprovagao do Estudo Prévio.

d. Projeto de Execucao: Prazo maximo de 20 (vinte dias) contados a partir da
data da comunicacao relativa a aceitagdo/aprovacio do Anteprojeto ou
Programa Base.

2.3. Os prazos previstos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa
da entidade adjudicante ou a requerimento do adjudicatario devidamente
fundamentado. As fases do projeto deverdo ser entregues no Municipio da
Ribeira Brava até ao termo do prazo referido no n®2, sob pena de aplicagio das
penalidades contratuais constantes na Clausula 142,

2.4. Os prazos de elaboragio de cada fase do projeto interrompem-se desde a entrega de
uma fase do projeto até a data de rececio da comunicagao da sua aprovacao.

2.5. Se qualquer fase do projeto nao merecer aprovacao, deverao as correcoes
necessarias ser efetuadas num prazo acordado.
21.  Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorrera a transferéncia da posse e

da propriedade daqueles para o contraente publico, bem como do risco de
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2.2.

deterioracao ou perecimento dos mesmos, sem prejuizo das obrigacdes de
garantia que impendem sobre o fornecedor.

Serdo da responsabilidade do fornecedor todas as despesas e custos com o
transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos para o local de

entrega e com a respetiva instalacao, se for o caso

CAPITULO II - OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Obrigagoes principais do adjudicatario

3.1

Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacao aplicavel, no Caderno
de Encargos ou nas clausulas contratuais, o prestador de servicos fica obrigado a
prestar o servico, objeto do presente contrato, tendo em conta as seguintes
disposicoes:

a. O servigo objeto do presente contrato devera ser efetuado no prazo (maximo)
de 45 dias de calendario, a da data da formalizacdo da adjudicagao, ou da
celebracio do contrato escrito, sempre que a ele houver lugar;

b. Os trabalhos objeto do contrato e todos os atos que ao mesmo digam respeito,
obedecerio ao presente caderno de encargos;

c. O adjudicatario atendera aos regulamentos dos organismos de classe que
regulam o exercicio da sua atividade profissional e de todos os individuos ao
seu servico, neste projeto, independentemente da sua qualificacdo e do
regime de prestacao de servico;

d. O adjudicatario atendera as melhores técnicas de execugio de cada um dos
trabalhos do projeto;

e. O adjudicatario atendera aos regulamentos técnicos, normas e especificacoes
em vigor;

f. O adjudicatario atendera as disposi¢des dos varios organismos oficiais ou de
utilidade publica que se relacionem com os trabalhos do projeto;

g. O adjudicatario atendera as conclusoes das reunides de acompanhamento
com os delegados do Municipio da Ribeira Brava;

h. O adjudicatario atendera as alteracdes que venham a ser definidas e que lhe
forem determinadas pelo Municipio da Ribeira Brava, mesmo que nao sejam
explicitas nos termos do concurso, desde que nao contemplem excessos de

encargos.
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4. FEstudos e Projetos

41.  Os estudos e projetos a apresentar, referente ao projeto em causa, serao
elaborados de acordo com as “Instrugdes para a elaboracio de projetos e
obras” aprovadas pela Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, bem como de
acordo com exigido com as clausulas e condi¢des do caderno de encargos e
termos de referéncia.

42.  Todas as pecas do projeto serdo devidamente assinadas pelos seus autores e
acompanhadas dos respetivos termos de responsabilidade previstos na
legislacao aplicavel.

43.  Asfases de desenvolvimento dos estudos e projetos a elaborar e fornecer pelo
adjudicatario sao:

a. Estudo Prévio

b. Anteprojeto

c. Projeto de Execuc@o (inclui os processos necessarios a instrucio do
pedido de

licenciamento, de acordo com as entidades competentes);

d. Assisténcia Técnica.

4.4. O adjudicatario obriga-se a alterar ou completar o projeto de acordo com
nova legislacdo que venha a ser publicada ou entre em vigor no prazo de

elaboragao do projeto.

5. Assisténcia Técnica ao projeto

5.1.  Durante os periodos de planeamento e de execucido da obra, o adjudicatario
obriga-se a responder pela assisténcia ao projeto, podendo delega-la num
técnico de reconhecida competéncia em trabalhos similares, aceite pelo
Municipio da Ribeira Brava.

5.2.  5.2. Ao adjudicatario ndao competira a direcdo técnica, administrativa ou
fiscalizagao da obra, sem prejuizo da assisténcia técnica que lhe incumbe e
na medida em que a mesma lhe seja requerida, nomeadamente no
respeitante:

a. Ao esclarecimento de davidas de interpretacio e a prestacio de
informagdes complementares relativas a ambiguidades ou
omissoes dos projetos;

b. A apreciacao de documentos de ordem técnica apresentados pelos
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fornecedores ou empreiteiros da obra;

c. A assisténcia da entidade encarregada da fiscalizacao da obra na
verificacio da qualidade dos materiais e da execucio dos
trabalhos e do fornecimento e montagem dos equipamentos e

instalacoes e elaboragao dos respetivos pareceres;

Exemplares a fornecer e modo de apresentacio

6.1

6.2.

De cada fase do projeto, serdo fornecidos ao Municipio da Ribeira Brava trés
exemplares opacos completos, devidamente subscritos pelo coordenador da
equipa projetista e pelos autores dos projetos sectoriais, possuindo um dos
exemplares o carimbo “ORIGINAL” em todas pecas escritas e desenhadas. Na
fase de projeto de execucio, além destes exemplares, sera ainda fornecida, bem
como uma cole¢do em suporte informatico das pecas escritas e desenhadas
(desenhos em formato DWG, pegas escritas em Word ou PDF com excecado das
folhas de calculo que devem ser em XLS).

Os exemplares necessarios em nimero, mais um, devidamente individualizados
e organizados para apresentacdo e aprovagdo nas entidades intervenientes no
processo de licenciamento, sob a forma exigida por aquelas entidades, legislagao

e regulamentos em vigor aplicaveis.

Dever de sigilo

7.1

7.2.

7.3.

O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentagio,
técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que
possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacao com a execucao do contrato.

A informagio e a documentacio cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de
aproveitamento que nio o destinado direta e exclusivamente a execucdo do
contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacio e a documentagio

que fossem comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao

pelo adjudicatario ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da
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lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras
entidades administrativas competentes.

74. O adjudicatario devera guardar sigilo quanto as informagdes que possa obter no
ambito da execucdo do presente contrato, por qualquer causa, do contrato, sem
prejuizo da sujeicio subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do

prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

CAPITULO III - OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

8. Acompanhamento do Projeto

81 Os Técnicos indicados pelo Municipio da Ribeira Brava, acompanhario todo o
desenvolvimento do projeto desde o inicio do contrato até a sua conclusao.

8.2.  Incumbira, ainda, ao adjudicatario participar em reunides de trabalho, no
Municipio da Ribeira Brava ou em outro local a definir oportunamente, em
qualquer altura da vigéncia do contrato e sempre que necessario, a realizar por
iniciativa do primeiro outorgante ou do coordenador do projeto com a
concordancia do Municipio, desde o estabelecimento das bases programaticas
ou de outras diretivas necessarias a satisfacio do contrato até a rececao
provisoria do empreendimento. Compete também ao coordenador, apresentar
sugestoes tendo em vista a resolucio dos problemas levantados pela forma mais
adequada, quer técnica, quer funcional, quer economica.

8.3.  Nas reunides referidas no ponto n®2 e conforme a natureza dos trabalhos,
participarao todos ou parte dos componentes da equipa projetista, mas sempre o
coordenador ou um seu delegado, bem como os representantes do Municipio da
Ribeira Brava.

8.4. O que for tratado e resolvido em cada reunio sera elaborado um relatorio pelo
coordenador do projeto que o apresentara devidamente assinado, ao
representante do primeiro outorgante, no prazo de seis dias uteis, a contar da
data da reunido a que diga respeito, para que todos os intervenientes o possam
analisar antes da reunido seguinte. imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do
inicio daquela execucao.
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O Municipio da Ribeira Brava obriga-se a apoiar, se solicitada nesse sentido, a
intervencdo do adjudicatario junto das entidades oficiais junto das quais seja
necessario obter quaisquer elementos indispensaveis ao projeto e, se necessario,

credencia-los para a realizacao de quaisquer diligéncias junto dessas entidades.

Retificacao de Trabalhos

o1

9.2.

9.3.

Assiste a0 Municipio da Ribeira Brava o direito de exigir ao adjudicatario a
eliminacao de erros e omissodes dos estudos e projetos da responsabilidade deste,
quer durante a elaboragao dos mesmos, quer durante a execucao da obra.

Podera o Municipio da Ribeira Brava, em face de circunstancias excecionais,
mandar suspender qualquer fase dos estudos em curso, por nio cumprimento,
por parte do adjudicatario, de instrucoes recebidas que caibam dentro do
presente caderno de encargos.

Nestas circunstancias o adjudicatario nao sera indemnizado por quaisquer

prejuizos dai resultantes.

10.

Preco contratual

10.1.

10.2.

10.3.

Pela prestacdo dos servigcos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento
das demais obrigacoes constantes do presente caderno de encargos, o Municipio
deve pagar ao prestador de servicos o preco constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O preco referido no ntmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas
cuja responsabilidade nido esteja expressamente atribuida ao Municipio,
[incluindo as despesas de alojamento, alimentagdo e deslocacio de meios
humanos, despesas de aquisicdo, transporte, armazenamento ¢ manutencdo de
meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de
marcas registadas, patentes ou licencas], sem prejuizo do disposto no n.?3 do
artigo 97.2 do Codigo dos Contratos Publicos.

O preco a que se refere o n.? 1 ¢ dividido pelas diversas fases de execucio do
contrato, nos seguintes termos:

a) Assinatura do contrato - 10%;
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10.4.

b) Pelo Anteprojeto e Projeto execucédo das Especialidades — 80%;
c) Pelaassisténcia técnica a obra —10%.

O contrato nao estara sujeito a revisao de precos.

11

Condicoes de pagamento

111

11.2.

11.3.

11.4.

IL.5.

As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior,
devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a rececao pelo Municipio da
Ribeira Brava, das respetivas faturas emitidas nos termos do artigo 36.2 do
CIVA, as quais so0 podem ser emitidas apos o vencimento da obrigacao respetiva
e apos o fornecimento de bens e servicos, nos termos do artigo 9.2, n®1, da LCPA,
Lein® 8/2012, de 21 de fevereiro.

Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de
pagamento, sio devidos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o adjudicatario obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

As faturas deverio ser emitidas em nome do Municipio da Ribeira Brava, com
referéncia aos documentos que lhe deram origem, isto €, deve especificar o n.2 da
encomenda e o respetivo ntimero de compromisso.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.? 1 e n.%4, as

faturas sao pagas através de transferéncia bancaria.

12

Caucao

Nao sera exigida a prestacio de caucio, nos termos do n. °2 do artigo 88° do CCP.

CAPITULO IV - PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

13. Penalidades Contratuais
131.  Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a entidade
adjudicante pode exigir ao adjudicatario o pagamento de uma pena pecuniaria,
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

de montante a fixar em funcao da gravidade do incumprimento, nos seguintes

termos:

a. Pelo incumprimento das datas e prazos da prestagdo de servico objeto do
contrato, até 0,1% do preco contratual, por cada dia de atraso;

b. Pelo cumprimento defeituoso da obrigacdo, até o valor de 5% do preco
contratual;

Em caso de resolu¢io do contrato por incumprimento do adjudicatario, a

entidade adjudicante pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até ao valor de

20% do prego contratual.

Ao valor da pena pecunidria prevista no namero anterior sio deduzidas as

importancias pagas pelo adjudicatario ao abrigo da alinea a) do n? 1,

relativamente aos bens objeto do contrato cujo atraso na entrega tenha

determinado a respetiva resolucao.

Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem

em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracio, o

grau de culpa do adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do

contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

As penas pecunidrias previstas na presente clausula nao obstam a que a entidade

adjudicante exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

14

Resolucao por parte da entidade adjudicante

14.1.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao do contrato previstos na
lei, a entidade adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no
caso de o adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das

obrigacoes que lhe incumbem nos termos do contrato ou da lei.

14.2. A entidade adjudicante pode resolver o contrato quando ocorra qualquer

circunstancia que leve a perda da confianca entre si e o adjudicatario.

14.3. O direito de resolucio exerce-se mediante notificacdo, por carta registada

com aviso de rececao, dirigida ao adjudicatario, da qual consta a indicacéo da
situacdo de incumprimento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do seu

conhecimento pela entidade adjudicante.
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14.4. A Resolucdo do contrato ndo prejudica o direito a indemnizacao que caiba a

entidade adjudicante, nos termos gerais de direito.

15.

Resolucao por parte do adjudicatario

O adjudicatario pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332° do CCP.

16.

Subcontratacio e cessiao da posicao contratual

A subcontratagdo pelo adjudicatario e a cessdo da posicdo contratual por qualquer das

partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

17.

Forca Maior

17.1

17.2.

17.3.

a.

Nao podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem ¢é havida como
incumprimento, a nao realizacdo pontual das prestacoes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de for¢a maior, entendendo-se como tal
as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizaco, alheias a vontade da
parte afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do
contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do
numero anterior, designadamente, tremores de terra, inundagoes, incéndios,
epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de
guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou
administrativas injuntivas.
Nao constituem for¢a maior, designadamente:

Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do

adjudicatario, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a

grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou

grupos de sociedades dos seus subcontratados;

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza

sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo

adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;
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d. Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de
normas legais;

e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do adjudicatario cuja
causa, propagacdo ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
Incumprimento de normas de seguranca;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario nao devidas
a sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

17.4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

175. A forca maior determina a prorrogacio dos prazos de cumprimento das
obrigacoes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente

correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

CAPITULO V - DISPOSICOES FINAIS

18. Foro competente

Para resolucio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo e fiscal do Funchal, com expressa rentncia a

qualquer outro.

19. Comunicacoes e notificacoes

191, Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicacoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos
do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no contrato.

19.2.  Qualquer alteracio das informacoes de contacto constantes do contrato deve

ser comunicada a outra parte.
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20. Gestor do Contrato

Nos termos do n?l do artigo 290-A do CCP, designa-se como gestor do contrato José
Anatolio Gongalves, objeto do presente procedimento, com a funcio de acompanhar

permanentemente a execucao deste.

21. Legislacao aplicavel

O contrato ¢ regulado pelo disposto no CCP e restante legislacao aplicavel.

CAPITULO VI - CLAUSULAS TECNICAS

22. Enquadramento e area de intervencao

22.1. O projeto de execugdo devera ser apresentado nos termos previstos nas “Instrugdes para
a Elaboragio de Projetos e Obras” aprovados pela Portaria 701-H/2008 de 29 julho, e

devera conter os elementos a obedecer a organizacao seguinte:

a. PROJETO VIAS DE COMUNICACAO RODOVIARIA:
e Termos de responsabilidade
e Memoria descritiva e justificativa
e Calculos;
e Caderno de encargos e Clausulas técnicas especiais;
e  Medicoes;
e Orcamento e respetivo resumo;

e Pecas desenhadas;

b. PROJETOS DAS REDES DE: AGUAS PLUVIAIS, ELETRICA, ITUR,
ABASTECIMENTO PUBLICO E SANEAMENTO BASICO:

e Termos de responsabilidade

e Memoria descritiva e justificativa

e (Calculos;

e Caderno de encargos e Clausulas técnicas especiais;
e  Medicoes;

e Orcamento e respetivo resumo;

e Pecas desenhadas;
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22.2.

22.3.

¢. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS (RCD):

e Decreto-Lei n.? 46/2008. Regime juridico de gestao de residuos de
construcio e demolicio.

e Portaria n.® 335/97. Transporte de residuos dentro do territorio
nacional.

e Portaria n.2 417/2008. Transporte de residuos de construcio e

demolicdo. Guias de acompanhamento.

d. PLANO DE SEGURANCA E SAUDE:
e Termos de responsabilidade
e Memoria descritiva e justificativa
e Calculos;
e Caderno de encargos e Clausulas técnicas especiais;
e  Medicoes:;
e Orcamento e respetivo resumo

e Pecas desenhadas;

Os elementos referentes ao “Projeto de Execucdo” deverdo conter os elementos de
solucao de obra a integrar o caderno de encargos do procedimento de formacao de
contrato de empreitada de obras publicas, de acordo com o estabelecido no artigo 43.°2
Codigo dos Contratos Publicos, devendo o prestador de servicos respeitar, na
elaboracdo das varias pegas, o descriminado nas “especificacoes técnicas” definidas no
artigo 49.2 do mesmo diploma legal.

Os elementos definidos nos artigos mencionados nos ntmeros anteriores, deverao ser
entregues em 2 (dois) conjuntos completos em suporte papel, um original e uma copia
dobrados em formato A4, e 1 (uma) PEN Drive USB contendo a totalidade do trabalho
em formato digital editavel (.xls, .doc, .dwg ou outros) e pdf's dos mesmos documentos

com assinatura digital aposta.

23. Programacao e coordenagao do projeto

231. A coordenacio do projeto devera ser assumida por um dos técnicos que integra a
equipa, tal como definido na Lei n.231/2009, de 3 de julho.
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23.2.

23.3.

23.4.

A coordenacdo das atividades dos intervenientes no projeto tem como objetivo a
integragdo das suas diferentes partes num conjunto harmonico, de facil interpretagao e
capaz de fornecer todos os elementos necessarios a execucdo da obra, garantindo a
adequada articulacio da equipa de projeto em funcio das caracteristicas da obra e
assegurando a participacdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos
projetos necessarios e o cumprimento das disposicoes legais e regulamentares aplicaveis
a cada especialidade, bem como a relacdo com o Municipio ou o seu representante.

A programacao visa o escalonamento das suas diferentes fases e das atividades de cada
interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao contrato.

O coordenador do projeto deve compatibilizar a sua acao com a do coordenador de

seguranca e saude em fase de projeto, quando este existir.

24. Assisténcia Técnica

241

24.2.

24.3.

24.4.

O prestador de servicos tem o direito de exigir e a obrigacdo de garantir a assisténcia
técnica necessaria a boa execugio da obra.

A assisténcia técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento pré-contratual
para a formacio do contrato de empreitada e até a assinatura do auto de rece¢io
provisoria da mesma.

Os servicos de Assisténcia Técnica compreenderdo, nomeadamente, a prestacio de
informacdes e esclarecimentos, sob forma escrita ou verbal, de acordo com o que for
solicitado pelo Municipio, sobre problemas relativos a interpretagido do projeto ou a
ambiguidades, omissdes ou contradicoes do mesmo.

As atividades relativas a assisténcia técnica sdo conforme as definidas na Portaria n.

701-H/2008, de 29 de julho.

25. Condicionantes orcamentais

O prestador de servicos fica obrigado a prestar o seu servico de acordo com as diretrizes
da entidade adjudicante a nivel orcamental, respeitando os limites impostos por esta,

para a posterior execuc¢do da empreitada.

26. Manutencao do espaco

Devera o prestador de servicos, no desenvolvimento dos projetos, ter em atencio os
custos de manutencdo associados a determinadas opgdes técnicas e construtivas,

optando, sempre que possivel, por solucoes de maior grau de sustentabilidade.
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Anexo |
Planta de referéncia:
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