
Município de Santa Comba Dão
Procedimento AD 08/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 CAPº I   DEMOLIÇÃO DE CASAS EM RUÍNAS
1 1.1 Demolição de duas casas em ruínas, sendo a primeira localizada na rua Fundo Aldeia na localidade de São Joaninho e a segunda na rua Almirante Cândido dos Reis na

localidade de Santa Comba Dão. Inclui a remoção e transporte de pedra aparelhada para local a designar pelo Dono de Obra, limpeza dos locais após demolição,
incluindo transporte a empresa certificada. Na demolição da casa em ruínas da rua Almirante Cândido os Reis,, Santa Comba Dão, está incluído o tratamento de paredes
laterais para proteção das casas adjacentes com reboco e pintura ou no caso de paredes em alvenaria de pedra, limpeza da pedra e tratamento de juntas com
argamassa de cimento.

vg 1

 2 CAPº II  REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA RUA DA RIBEIRA (ANTIGO MATADOURO) E RECONSTRUÇÃO DE ESCADAS EM PEDRA
2 2.1 Execução de respaldo de muro de pedra, com pedra existente, incluindo transporte da pedra do estaleiro municipal para o local da obra, rejunteamento com argamassa

de cimento ao traço 1/4, abertura de vala para substituição de conduta de água e de saneamento a executar pelos serviços do município e fornecimento e execução de
escadas com os espelhos em granito e patamares em brita, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.

vg 1

 3 CAPº III - RECONSTRUÇÃO MURO   VIACOVA
3 3.1 Execução de muro em pedra, com pedra proveniente da demolição do muro existente com uma área de 105,0m2, conforme peça desenhada apresentada, incluindo

rejunteamento com argamassa de cimento ao traço ¼ e todos os materiais e trabalhos necessários.
vg 1

 4 CAPº IV - REQUALIFICAÇÃO PARQUE ESTACIONAMENTO DAS FINANÇAS
4 4.1 Assentamento de lancil em betão com a dimensão 1,0mx0,25mx0,15x0,12m, incluindo abertura de cabouco e execução de fundação. ml 60
5 4.2 Execução de muretes em alvenaria de pedra existente, incluindo abertura de fundação, assentamento e rejunteamento, numa extensão de 21,0ml e altura média de

0,40m, transporte da pedra da pedra a fornecer pelo Dono de Obra, do estaleiro municipal para o local da obra.
vg 1

 5 CAPº V - MURO VALE CARREGOSA   BETÃO ARMADO
6 5.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo vedações, instalações para armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza  da area ocupada após

a desmontagem.
vg 1

7 5.2 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários. vg 1
8 5.3 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, de acordo com peça desenhada m2 68
9 5.4 Fornecimento, aplicação e vibração de Betão armado de classe C25/30 S3, na execução de sapata, de acordo com peça desenhada,  incluindo abertura de fundação,

tudo de acordo com parecer da fiscalização.
m3 31,5

10 5.5 Fornecimento, aplicação e vibração de Betão armado de classe C25/30 S3, na execução de muro de suporte, de acordo com peça desenhada  com altura média de
2,50m(entre 1,00m e 3,5m), tudo de acordo com parecer da fiscalização.

m3 25,2

Largo do Município, 13


Telef. 232880500 / Fax. 232880501
http://www.cm-santacombadao.pt/ Página 1 de 1


