Municipio de Santa Comba Dé&o

Procedimento AD 08/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 CAP°| DEMOLICAO DE CASAS EM RUINAS
1 1.1 Demolicdo de duas casas em ruinas, sendo a primeira localizada na rua Fundo Aldeia na localidade de S&o Joaninho e a segunda na rua Almirante Candido dos Reis na | vg 1
localidade de Santa Comba D&o. Inclui a remogéo e transporte de pedra aparelhada para local a designar pelo Dono de Obra, limpeza dos locais ap6s demolicéo,
incluindo transporte a empresa certificada. Na demolicdo da casa em ruinas da rua Almirante Candido os Reis,, Santa Comba Dao, esta incluido o tratamento de paredes
laterais para protecdo das casas adjacentes com reboco e pintura ou no caso de paredes em alvenaria de pedra, limpeza da pedra e tratamento de juntas com
argamassa de cimento.
2 CAP° Il REQUALIFICACAO DO PARQUE DA RUA DA RIBEIRA (ANTIGO MATADOURO) E RECONSTRUCAO DE ESCADAS EM PEDRA
2 2.1 Execucéo de respaldo de muro de pedra, com pedra existente, incluindo transporte da pedra do estaleiro municipal para o local da obra, rejunteamento com argamassa | vg 1
de cimento ao traco 1/4, abertura de vala para substituicdo de conduta de agua e de saneamento a executar pelos servicos do municipio e fornecimento e execucéo de
escadas com os espelhos em granito e patamares em brita, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
3 CAPe Il - RECONSTRUQAO MURO VIACOVA
3 (31 Execucédo de muro em pedra, com pedra proveniente da demolicdo do muro existente com uma area de 105,0m2, conforme peca desenhada apresentada, incluindo | vg 1
rejunteamento com argamassa de cimento ao trago ¥ e todos os materiais e trabalhos necessarios.
4 CAP® IV - REQUALIFICACAO PARQUE ESTACIONAMENTO DAS FINANCAS
4 4.1 Assentamento de lancil em betdo com a dimenséo 1,0mx0,25mx0,15x0,12m, incluindo abertura de cabouco e execucgéo de fundagao. ml 60
5 4.2 Execucdo de muretes em alvenaria de pedra existente, incluindo abertura de fundagdo, assentamento e rejunteamento, numa extensdo de 21,0ml e altura média de | vg 1
0,40m, transporte da pedra da pedra a fornecer pelo Dono de Obra, do estaleiro municipal para o local da obra.
5 CAP°V - MURO VALE CARREGOSA BETAO ARMADO
6 5.1 Montagem, manutengéo e desmontagem do estaleiro, incluindo vedagdes, instalagfes para armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da area ocupada apos | vg 1
a desmontagem.
7 5.2 Implementagéo do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessarios. vg 1
8 5.3 Fornecimento e aplicacéo de betéo de limpeza, de acordo com pec¢a desenhada m2 68
9 (54 Fornecimento, aplicacdo e vibracdo de Betdo armado de classe C25/30 S3, na execucdo de sapata, de acordo com peca desenhada, incluindo abertura de fundagao, | m3 31,5
tudo de acordo com parecer da fiscalizagéo.
10 |55 Fornecimento, aplicagéo e vibragdo de Betdo armado de classe C25/30 S3, na execugdo de muro de suporte, de acordo com peca desenhada com altura média de [ m3 25,2

2,50m(entre 1,00m e 3,5m), tudo de acordo com parecer da fiscalizagdo.
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