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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS                                                   Nota: Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos

preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das
instalações respetivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respetivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.

 1.1 REDE JUNTO AO CEMITERIO
 1.1.1 Movimentos de Terras
1 1.1.1.1 Escavação em solo de qualquer natureza, com a entivação necessária na abertura de valas ou trincheiras, no minimo de 1,00 m de profundidade, para assentamento de

condutas, ramais de distribuição, marcos de incêndio e demais acessórios da rede de abastecimento de água, incluindo baldeação e bombeamento se necessário,
reposição de terras, aterro com terra cirandada por camadas e compactação de acordo com vala tipo e transporte a vazadouro de terras sobrantes tudo de acordo com
caderno de encargos e desenhos de pormenor.

m3 206,69

2 1.1.1.2 Transporte a vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho m3 85,09
 1.1.2 Aterros
3 1.1.2.1 Aterro da camada de proteção com terras de empréstimo ou cirandadas, compactadas com equipamento que não danifique a tubagem (de modo a atingir uma

compactação de 95 % na base do tubo e de 85 a 90% do ensaio Proctor Modificado) batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura, aplicadas sobre a almofada de
assentamento até 0.30 m acima do extradorso superior da tubagem.

m3 65,45

4 1.1.2.2 Aterro final da vala, com material proveniente da escavação, isento de torrões, pedras e raízes, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos
terrenos adjacentes, efectuado com equipamento que não danifique a tubagem, conforme pormenor de vala tipo A3.

m3 121,6

5 1.1.2.3 Aterro do fundo da vala com areia cuja a maior dimensão não exceda os 20 cm, devidamente cirandado de modo a atingir uma compatação superior a 95% do ensaio
protor normal

m3 19,64

 1.1.3 Tubagens e Acessórios em PVC
 1.1.3.1 Coletor
 1.1.3.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U da classe de rigidez circunferencial específica SN4, segundo a norma EN 1401, devidamente homologado pelo Laboratório

Nacional de Engenharia Civil.
6 1.1.3.1.1.

1
Ø200 mm m 187

 1.1.4 Ramais Domiciliários
7 1.1.4.1 Execução de ramais domiciliários, em tubagem em PVC da classe de rigidez circunferencial específica SN8, Ø125 mm, devidamente homologada pelo Laboratório

Nacional de Engenharia Civil, incluindo escavação em solo de qualquer natureza, aterros com areia e material da escavação conforme pormenor tipo, transporte de
produtos sobrantes a vazadouro autorizado.

UN 5

 1.1.4.2 Fornecimento e colocação de forquilhas com ângulo de incidência igual ou inferior a 67º 30´ com derivação nas ligações da CRL com o coletor, conforme caderno de encargos.
8 1.1.4.2.1 Ø200/125 mm UN 3
 1.1.4.3 Execução de Caixas de Areia Visitavel em aneis de betão (CAV), incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, reposição de solos, fornecimento e colocação de tampa em

ferro fundido Ø0,60m de classe D 400 , degraus em ferro fundido, reboco bem afagado com aditivo hidrofugante e execução de fundo de caixa conforme pormenor, incluindo
remoção e transporte de materiais sobrantes a vazadouro do empreiteiro, tudo de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas.

9 1.1.4.3.1 CI   H < 2,50 m e Ø 1,00 m UN 5
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10 1.1.4.4 Execução de câmara ramal de ligação (CRL) pré-fábricada em betão, fornecimento e colocação de tampa em ferro fundido Ø0,60m de classe C 250, degraus em ferro
fundido, reboco bem afagado com aditivo hidrofugante e execução de fundo de caixa conforme pormenor, tudo de acordo com o caderno de encargos e peças
desenhadas, incluindo abertura de caboucos, reposição de terras e tranporte de produtos sobrantes a vazadouro.

UN 5

11 1.1.4.5 Compatibilização da execução da rede de saneamento com as redes existentes vg 1
12 1.1.4.6 Execução de sondagens à zona de intervenção para determinação das condições existentes das redes a intercetar/ cruzar, conforme caderno de encargos e peças

desenhadas.
vg 1

 2 REDE JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL
 2.1 Movimento de Terras

13 2.1.1 Escavação em solo de qualquer natureza, com a entivação necessária na abertura de valas ou trincheiras, no minimo de 1,00 m de profundidade, para assentamento de
condutas, ramais de distribuição, marcos de incêndio e demais acessórios da rede de abastecimento de água, incluindo baldeação e bombeamento se necessário,
reposição de terras, aterro com terra cirandada por camadas e compactação de acordo com vala tipo e transporte a vazadouro de terras sobrantes tudo de acordo com
caderno de encargos e desenhos de pormenor.

m3 134,4

14 2.1.2 Transporte a vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho m3 51,43
 2.2 Aterros

15 2.2.1 Aterro da camada de proteção com terras de empréstimo ou cirandadas, compactadas com equipamento que não danifique a tubagem (de modo a atingir uma
compactação de 95 % na base do tubo e de 85 a 90% do ensaio Proctor Modificado) batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura, aplicadas sobre a almofada de
assentamento até 0.30 m acima do extradorso superior da tubagem.

m3 40

16 2.2.2 Aterro final da vala, com material proveniente da escavação, isento de torrões, pedras e raízes, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos
terrenos adjacentes, efectuado com equipamento que não danifique a tubagem, conforme pormenor de vala tipo A3.

m3 72

17 2.2.3 Aterro do fundo da vala com areia cuja a maior dimensão não exceda os 20 cm, devidamente cirandado de modo a atingir uma compatação superior a 95% do ensaio
protor normal

m3 12

 2.3 Tubagens e Acessórios em PVC
 2.3.1 Coletor
 2.3.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U da classe de rigidez circunferencial específica SN4, segundo a norma EN 1401, devidamente homologado pelo Laboratório

Nacional de Engenharia Civil.
18 2.3.1.1.1 Ø200 mm m 120
 2.4 Ramais Domiciliários

19 2.4.1 Execução de ramais domiciliários, em tubagem em PVC da classe de rigidez circunferencial específica SN8, Ø125 mm, devidamente homologada pelo Laboratório
Nacional de Engenharia Civil, incluindo escavação em solo de qualquer natureza, aterros com areia e material da escavação conforme pormenor tipo, transporte de
produtos sobrantes a vazadouro autorizado.

UN 4

 2.4.2 Fornecimento e colocação de forquilhas com ângulo de incidência igual ou inferior a 67º 30´ com derivação nas ligações da CRL com o coletor, conforme caderno de encargos.
20 2.4.2.1 Ø200/125 mm UN 4
 2.4.3 Execução de Caixas de Areia Visitavel em aneis de betão (CAV), incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, reposição de solos, fornecimento e colocação de tampa em

ferro fundido Ø0,60m de classe D 400 , degraus em ferro fundido, reboco bem afagado com aditivo hidrofugante e execução de fundo de caixa conforme pormenor, incluindo
remoção e transporte de materiais sobrantes a vazadouro do empreiteiro, tudo de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas.

21 2.4.3.1 CI   H < 2,50 m e Ø 1,00 m UN 3
22 2.4.5 Execução de câmara ramal de ligação (CRL) pré-fábricada em betão, fornecimento e colocação de tampa em ferro fundido Ø0,60m de classe C 250, degraus em ferro

fundido, reboco bem afagado com aditivo hidrofugante e execução de fundo de caixa conforme pormenor, tudo de acordo com o caderno de encargos e peças
desenhadas, incluindo abertura de caboucos, reposição de terras e tranporte de produtos sobrantes a vazadouro.

UN 4

23 2.4.6 Compatibilização da execução da rede de saneamento com as redes existentes vg 1
24 2.4.7 Execução de sondagens à zona de intervenção para determinação das condições existentes das redes a intercetar/ cruzar, conforme caderno de encargos e peças

desenhadas.
vg 1

 3 JUNTO À ER2
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 3.1 Movimento de Terras
25 3.1.1 Escavação em solo de qualquer natureza, com a entivação necessária na abertura de valas ou trincheiras, no minimo de 1,00 m de profundidade, para assentamento de

condutas, ramais de distribuição, marcos de incêndio e demais acessórios da rede de abastecimento de água, incluindo baldeação e bombeamento se necessário,
reposição de terras, aterro com terra cirandada por camadas e compactação de acordo com vala tipo e transporte a vazadouro de terras sobrantes tudo de acordo com
caderno de encargos e desenhos de pormenor.

m3 33,6

26 3.1.2 Transporte a vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho m3 12,86
 3.2 Aterros

27 3.2.1 Aterro da camada de proteção com terras de empréstimo ou cirandadas, compactadas com equipamento que não danifique a tubagem (de modo a atingir uma
compactação de 95 % na base do tubo e de 85 a 90% do ensaio Proctor Modificado) batido por camadas inferiores a 0,20 m de altura, aplicadas sobre a almofada de
assentamento até 0.30 m acima do extradorso superior da tubagem.

m3 10

28 3.2.2 Aterro final da vala, com material proveniente da escavação, isento de torrões, pedras e raízes, compactado de modo a ser atingida uma compactação idêntica à dos
terrenos adjacentes, efectuado com equipamento que não danifique a tubagem, conforme pormenor de vala tipo A3.

m3 18

29 3.2.3 Aterro do fundo da vala com areia cuja a maior dimensão não exceda os 20 cm, devidamente cirandado de modo a atingir uma compatação superior a 95% do ensaio
protor normal

m3 3

 3.3 Tubagens e Acessórios em PVC
 3.3.1 Coletor
 3.3.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U da classe de rigidez circunferencial específica SN4, segundo a norma EN 1401, devidamente homologado pelo Laboratório

Nacional de Engenharia Civil.
30 3.3.1.1.1 Ø200 mm m 30
 3.4 Ramais Domiciliários

31 3.4.1 Execução de ramais domiciliários, em tubagem em PVC da classe de rigidez circunferencial específica SN8, Ø125 mm, devidamente homologada pelo Laboratório
Nacional de Engenharia Civil, incluindo escavação em solo de qualquer natureza, aterros com areia e material da escavação conforme pormenor tipo, transporte de
produtos sobrantes a vazadouro autorizado.

UN 1

 3.4.2 Fornecimento e colocação de forquilhas com ângulo de incidência igual ou inferior a 67º 30´ com derivação nas ligações da CRL com o coletor, conforme caderno de encargos.
32 3.4.2.1 Ø200/125 mm UN 1
 3.4.2.2 Execução de Caixas de Areia Visitavel em aneis de betão (CAV), incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, reposição de solos, fornecimento e colocação de tampa em

ferro fundido Ø0,60m de classe D 400 , degraus em ferro fundido, reboco bem afagado com aditivo hidrofugante e execução de fundo de caixa conforme pormenor, incluindo
remoção e transporte de materiais sobrantes a vazadouro do empreiteiro, tudo de acordo com o caderno de encargos e peças desenhadas.

33 3.4.2.2.1 CI   H < 2,50 m e Ø 1,00 m UN 2
34 3.4.3 Execução de câmara ramal de ligação (CRL) pré-fábricada em betão, fornecimento e colocação de tampa em ferro fundido Ø0,60m de classe C 250, degraus em ferro

fundido, reboco bem afagado com aditivo hidrofugante e execução de fundo de caixa conforme pormenor, tudo de acordo com o caderno de encargos e peças
desenhadas, incluindo abertura de caboucos, reposição de terras e tranporte de produtos sobrantes a vazadouro.

UN 1

35 3.4.4 Compatibilização da execução da rede de saneamento com as redes existentes vg 1
36 3.4.5 Execução de sondagens à zona de intervenção para determinação das condições existentes das redes a intercetar/ cruzar, conforme caderno de encargos e peças

desenhadas.
vg 1

 3.4.6 Ramais Domiciliários (agua)
37 3.4.6.1 Execução de ramais domiciliários, em tubagem em PEAD, Ø40 mm, devidamente homologada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, incluindo escavação em

solo de qualquer natureza, aterros com areia e material da escavação conforme pormenor tipo, transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado.
UN 1

 3.4.7 PAVIMENTAÇÃO SOBRE VALA (BASES E SUB-BASE)
38 3.4.7.1 Fornecimento e aplicação de Macadame Betuminoso com 9cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo de acordo com o Caderno de

Encargos e Peças Desenhadas.
m2 252

39 3.4.7.2 Fornecimento e aplicação de Camada de Base em A.G.E com 15cm, em zonas com acabamento em betuminoso, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários,
tudo de acordo com caderno de encargos e peças desenhadas.

m2 252
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40 3.4.7.3 Fornecimento e aplicação de Camada de Sub-Base em A.G.E com 15cm, em zonas com acabamento em betuminoso, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo de acordo com caderno de encargos e peças desenhadas.

m2 252

 4 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
41 4.1 Sinalização temporária dos trabalhos, nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, incluindo a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos

necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1

42 4.2 Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro de acordo com o disposto no artigo 350º do CCP  e Plano de Segurança e Saúde aprovado vg 1

Largo da República nº 16
Telef.  232811110 / Fax. 232811120
www.cm-tondela.pt Página 4 de 4


