

Anexo I_AmostraOperacoes a auditar_FEDER-FC

LOTE 4
20 operações: 13 operações listadas infra + até 7 operações a notificar ao adjudicatário entre 01/07/2021 e 31/08/2021

Fundo	Programa Operacional	Tipologia Operação	Código Operação	Designação Operação	NIF Beneficiário	Designação Beneficiário	Custo Total Aprovado	Custo_Total_Certificado Valor a auditar (sem reintegrações)	Auditoria em operações anterior?	N.º Documentos de despesa a auditar (previsional)	N.º Procedimentos de Contratação Pública a auditar (previsional)	Componentes da Despesa (em Pedidos de pagamento da amostra_previsional)	Verificação nas instalações do beneficiário (observações tendo em conta as medidas de contingência)
FEDER	ACORES	Intervenções de requalificação e de modernização das infraestruturas de formação profissional	ACORES-10-5675-FEDER-000002	Escola do Mar dos Açores - Equipamentos	600085899	DIRECÇÃO REGIONAL DOS ASSUNTOS DO MAR	2.516.983,67	496.314,68	N	A aferir	A aferir	Equipamentos	Não se prevê deslocação ao beneficiário, tendo em atenção o meio de transporte (deslocação em avião).
FEDER	CENTRO	SI Qualificação e internacionalização das PME - Projeto individual	CENTRO-02-0752-FEDER-035089	i.PRECISION CONTROL 4.0 - INTERNACIONALIZAÇÃO	503537209	CQI - CONTROLO DE QUALIDADE EM MOLDES, UNIPESSOAL LDA	180.326,00	50.709,70	N	43	-	Implementação certificação Presença Web - Contratação de serviços específicos Custos com entidade certificadora Custo com contratação técnicos Prospecção - Deslocações e alojamento Promoção - Deslocações e alojamento	Projeto imaterial. Não se prevê necessidade de deslocação ao beneficiário
FEDER	POCI	SI Inovação empresarial e empreendedorismo - Inovação Produtiva Não PME	POCI-01-02B8-FEDER-048006	Inovação no Fabrico de Materiais (Melt-Blown) e Máscaras Cirúrgicas	509464513	NUNEX - WORLDWIDE, S.A.	4.000.000,00	1.715.000,00	N	2	-	a) Aquisição de Máquinas e Equipamentos	14/SI/2020 - Inovação Empresarial (Produtiva, COVID-19) A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FEDER	POCI	SI Inovação empresarial e empreendedorismo - Inovação Produtiva Não PME	POCI-01-02B8-FEDER-048019	Inovação no Fabrico de Máscaras Cirúrgicas	503599620	SUAVECEL - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE PAPEL S.A.	1.200.000,00	375.000,00	N	1	-	a) Aquisição de Máquinas e Equipamentos	14/SI/2020 - Inovação Empresarial (Produtiva, COVID-19) A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FEDER	POCI	SI Inovação empresarial e empreendedorismo - Inovação Produtiva Não PME	POCI-01-02B8-FEDER-048090	EPI-MASC	515972827	ARMISEPI, S.A.	2.893.000,00	2.387.627,15	N	8	-	a) Aquisição de Máquinas e Equipamentos b) Aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o software necessário e) Construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções	14/SI/2020 - Inovação Empresarial (Produtiva, COVID-19) A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FEDER	POCI	Instrumento Financeiro (CI)	POCI-02-0651-FEDER-012072	Criação de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital	513230068	IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, S.A.	102.445.692,90	25.611.423,22	EC 16-17 (1.ª amostra)	Instrumento financeiro (2.ª tranche)	-	-	Projeto imaterial. Não se prevê necessidade de deslocação ao beneficiário
FEDER	POCI	SI Qualificação e internacionalização das PME - Projeto individual	POCI-02-0752-FEDER-034079	Porcel 2020 - Consolidação da sua presença nos mercados Externos	501918850	PORCEL - INDUSTRIA PORTUGUESA DE PORCELANAS S.A.	411.130,00	171.237,55	N	Subamostra de 30	-	Campanhas de marketing Conceção de marcas e coleções Custo com contratação técnicos Feiras e exposições Prospecção	Projeto imaterial. Não se prevê necessidade de deslocação ao beneficiário
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Ações materiais de proteção costeira em zonas de risco	POSEUR-02-1809-FC-000047	Transposição de sedimentos para optimização do equilíbrio hidrodinâmico na Região de Aveiro	508914698	POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO - SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA RIA DE AVEIRO, S.A. - EM LIQUIDAÇÃO	23.847.521,04	5.984.225,49	N	44	7	Construções diversas Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais

Anexo I_AmostraOperacoes a auditar_FEDER-FC

LOTE 4													
20 operações: 13 operações listadas infra + até 7 operações a notificar ao adjudicatário entre 01/07/2021 e 31/08/2021													

Fundo	Programa Operacional	Tipologia Operação	Código Operação	Designação Operação	NIF Beneficiário	Designação Beneficiário	Custo Total Aprovado	Custo_Total_Certificado Valor a auditar (sem reintegrações)	Auditoria em operações anteriores?	N.º Documentos de despesa a auditar (previsional)	N.º Procedimentos de Contratação Pública a auditar (previsional)	Componentes da Despesa (em Pedidos de pagamento da amostra_previsional)	Verificação nas instalações do beneficiário (observações tendo em conta as medidas de contingência)
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Ações materiais de proteção costeira em zonas de risco	POSEUR-02-1809-FC-000051	Alimentação artificial do troço costeiro da Costa Nova - Vagueira com inertes provenientes do depósito existente na zona de atividades logísticas e industriais do Porto de Aveiro	510306624	AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.	5.798.043,88	5.655.740,01	N	20	2	Construções diversas	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Cheias e Inundações	POSEUR-02-1810-FC-000385	Proteção e gestão de riscos, cheias e inundações - Construção de sistema de intercetor e de desvio da área urbana de Esposende	506617599	MUNICÍPIO DE ESPOSENDE	3.714.001,38	1.587.935,54	N	10	2	Construções diversas Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Cheias e Inundações	POSEUR-02-1810-FC-000466	Regularização do Troço Terminal da Madalena do Mar	671001329	SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS	8.741.789,81	3.203.231,41	N	26	2	Construções diversas Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	Não se prevê deslocação ao beneficiário, tendo em atenção o meio de transporte (deslocação em avião)
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Regeneração dos passivos mineiros	POSEUR-03-2317-FC-000007	Recuperação Ambiental da Antiga Área Mineira da Urgeirica - Fase Final	501692983	EDM - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO, S.A.	11.331.279,36	250.086,71	N	7	3	Construções diversas	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Regeneração dos passivos mineiros	POSEUR-03-2317-FC-000008	Recuperação Ambiental da Antiga Área Mineira de S. Domingos - Fase 2	501692983	EDM - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO, S.A.	3.354.554,41	1.526.004,06	N	30	5	Construções diversas	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais

Anexo I_AmostraOperacoes a auditar_FEDER-FC

LOTE 5													
23 operações: 11 operações listadas infra + até 12 operações a notificar ao adjudicatário entre 01/07/2021 e 31/08/2021													

Fundo	Programa Operacional	Tipologia Operação	Código Operação	Designação Operação	NIF Beneficiário	Designação Beneficiário	Custo Total Aprovado	Custo_Total_Certificado Valor a auditar (sem reintegrações)	Auditoria em operações anterior?	N.º Documentos de despesa a auditar (previsional)	N.º Procedimentos de Contratação Pública a auditar (previsional)	Componentes da Despesa (em Pedidos de pagamento da amostra_previsional)	Verificação nas instalações do beneficiário (observações tendo em conta as medidas de contingência)
FEDER	ALG	Assistência Técnica (não aplicável PO AT)	ALG-09-6177-FEDER-000013	Assistência Técnica III - CRESC ALGARVE 2020	600075818	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE	1.811.876,00	1.108.045,79	N	Subamostra de 30	A aferir (de acordo com a subamostra)	Despesas com Pessoal Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria Deslocações e Estadas Aquisição de bens Comunicações Encargos com Instalações Aquisição de Bens Assistência Técnica	Projeto Assistência Técnica. Não se prevê necessidade de deslocação ao beneficiário
FEDER	LISBOA	Assistência Técnica (não aplicável PO AT)	LISBOA-09-6177-FEDER-000039	Candidatura do IAPMEI à Assistência Técnica do POR Lisboa 2020 para os anos de 2019 e 2020	501373357	IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	1.500.881,42	645.485,37	N	11	5	Despesas com Pessoal Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	Projeto Assistência Técnica. Não se prevê necessidade de deslocação ao beneficiário
FEDER	M1420	RUP	M1420-11-6076-FEDER-002660	Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas da região	511226586	MARTINHO PINTO FIGUEIRA, UNIPESSOAL LDA	613.334,22	613.334,22	N	Subamostra 30	-	Contribuição para a Segurança Social Custo Salarial	Projeto imaterial. Não se prevê necessidade de deslocação ao beneficiário. Acresce meio de transporte (deslocação em avião)
FEDER	M1420	RUP	M1420-11-6076-FEDER-002679	Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas da região	511221258	MANUEL ARNALDO RODRIGUES LDA	452.458,90	452.458,90	N	Subamostra 30	-	Contribuição para a Segurança Social Custo Salarial Custo Consumo energia elétrica Renda Instalações	Projeto imaterial. Não se prevê necessidade de deslocação ao beneficiário. . Acresce meio de transporte (deslocação em avião)
FUNDO DE COESÃO	POCI	Ferrovias	POCI-04-2655-FC-000003	Linha do Minho ? Modernização do Troço Nine-Valença Fronteira (2.ª Fase)	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	79.833.726,67	15.365.675,06	EC 18-19 (2.ª amostra)	Subamostra 30	A aferir (de acordo com a subamostra - máximo 24)	Construções diversas Outros serviços Software informático	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FUNDO DE COESÃO	POCI	Ferrovias	POCI-04-2655-FC-000010	Linha do Norte ? Modernização do troço Santana-Cartaxo-Entroncamento (2.ª fase)	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	51.691.400,40	2.429.541,08	N	95	12	Construções diversas Outros serviços Software informático Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FUNDO DE COESÃO	POCI	Portos	POCI-04-2655-FC-000012	3ª FASE DE AMPLIAÇÃO DO MOLHE LESTE DO PORTO DE SINES	501208950	APS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A.	29.452.553,86	9.155.621,97	N	7	1	Construções diversas	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Produção e distribuição de fontes de energia renováveis	POSEUR-01-1001-FC-000020	Construção do Cabo submarino para receção de energias offshore na zona piloto de Viana do castelo	507866673	REN - REDE ELÉCTRICA NACIONAL, S.A.	49.581.246,00	43.067.189,40	N	46	9	Construções diversas Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais

Anexo I_AmostraOperacoes a auditar_FEDER-FC

LOTE 5
23 operações: 11 operações listadas infra + até 12 operações a notificar ao adjudicatário entre 01/07/2021 e 31/08/2021

Fundo	Programa Operacional	Tipologia Operação	Código Operação	Designação Operação	NIF Beneficiário	Designação Beneficiário	Custo Total Aprovado	Custo_Total_Certificado Valor a auditar (sem reintegrações)	Auditoria em operações anteriores?	N.º Documentos de despesa a auditar (previsional)	N.º Procedimentos de Contratação Pública a auditar (previsional)	Componentes da Despesa (em Pedidos de pagamento da amostra_previsional)	Verificação nas instalações do beneficiário (observações tendo em conta as medidas de contingência)
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Resíduos	POSEUR-03-1911-FC-000056	Unidade de tratamento mecânico e biológico (TMB) de Paradela	503694398	RESULIMA - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS S.A.	23.360.158,14	7.853.224,62	N	46	5	Construções diversas Equipamento Básico Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria Terrenos	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Resíduos	POSEUR-03-1911-FC-000098	Sistema Integrado de Tratamento, Valorização e Destino Final dos Resíduos Sólidos Urbanos da Ilha de São Miguel	512096481	MUSAMI - OPERAÇÕES MUNICIPAIS DO AMBIENTE EIM, S.A.	77.635.337,47	6.162.881,48	N	Subamostra 30	A aferir (de acordo com a subamostra - máximo 30)	Construções diversas Equipamento Básico Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria Equipamento de Transporte	Não se prevê deslocação ao beneficiário, tendo em atenção o meio de transporte (deslocação em avião)
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Assistência Técnica (não aplicável PO AT)	POSEUR-04-6177-FC-000004	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PO SEUR (2020-2023)	600086330	SECRETARIA-GERAL DO AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA	24.705.881,00	3.253.299,27	N	Subamostra 30	A aferir (de acordo com a subamostra - máximo 30)	Despesas com Pessoal Encargos com Instalações Outros Serviços Assistência Técnica Deslocações e Estadas Comunicações Seminários, Exposições e Similares Formação	Projeto Assistência Técnica. Não se prevê necessidade de deslocação ao beneficiário

Anexo I_AmostraOperacoes a auditar_FEDER-FC

LOTE 6													
22 operações: 12 operações listadas infra + até 10 operações a notificar ao adjudicatário entre 01/07/2021 e 31/08/2021													

Fundo	Programa Operacional	Tipologia Operação	Código Operação	Designação Operação	NIF Beneficiário	Designação Beneficiário	Custo Total Aprovado	Custo_Total_Certificado Valor a auditar (sem reintegrações)	Auditoria em operações anterior?	N.º Documentos de despesa a auditar (previsional)	N.º Procedimentos de Contratação Pública a auditar (previsional)	Componentes da Despesa (em Pedidos de pagamento da amostra_previsional)	Verificação nas instalações do beneficiário (observações tendo em conta as medidas de contingência)
FEDER	NORTE	Eficiência energética nas habitações - habitação social	NORTE-03-1204-FEDER-000049	Reabilitação de Bairros Sociais, Santo Tirso - 3ª Fase	501306870	MUNICIPIO DE SANTO TIRSO	714.867,18	259.239,58	N	7	2	Construções diversas	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FEDER	NORTE	Reabilitação Integral de Edifícios	NORTE-04-2316-FEDER-000229	PARU 2 – REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO CENTRO HISTÓRICO	501121536	MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO	292.560,00	182.674,00	N	5	1	Construções diversas	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FEDER	POCI	SI Inovação empresarial e empreendedorismo - Inovação Produtiva Não PME	POCI-01-0249-FEDER-044125	FARMA 30M	504021982	FARMALABOR - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A.	6.182.199,00	3.630.134,34	N	92	-	Máquinas e Equipamentos	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FEDER	POCI	SI Inovação empresarial e empreendedorismo - Inovação Produtiva PME	POCI-02-0853-FEDER-024066	Divmac 2020 - Capacitação para a produção, em larga escala, de soluções tecnologicamente mais avançadas	503798185	DIVMAC - PROJECTOS, AUTOMATISMOS E PERIFÉRICOS INDUSTRIAIS S.A.	3.026.398,08	811.229,84	N	61	-	Máquinas e Equipamentos Construção de Edifícios / obras de remodelação (Indústria)	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FEDER	POCI	SI Inovação empresarial e empreendedorismo - Inovação Produtiva PME	POCI-02-0853-FEDER-033424	Implementação de processo de produção de rodas para e-bikes e processo ?annealing? na produção de lava louças	507864018	RODI - SINKS & IDEAS, S.A.	6.366.409,96	2.183.255,57	N	77	-	Máquinas e Equipamentos Equipamentos informáticos Software standard ou específico TOC/ROC até 5.000€	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Saneamento de Águas Residuais	POSEUR-03-2012-FC-000408	Fecho do sistema de saneamento de águas residuais da Charneca	505763621	MUNICIPIO DO CADAVAL	694.913,43	257.083,74	N	25	6	Construções diversas	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Saneamento de Águas Residuais	POSEUR-03-2012-FC-000467	SISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS DE CAMBRA	506770664	MUNICÍPIO DE VOUZELA	924.160,13	438.954,51	N	6	1	Construções diversas	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais

Anexo I_AmostraOperacoes a auditar_FEDER-FC

LOTE 6													
22 operações: 12 operações listadas infra + até 10 operações a notificar ao adjudicatário entre 01/07/2021 e 31/08/2021													

Fundo	Programa Operacional	Tipologia Operação	Código Operação	Designação Operação	NIF Beneficiário	Designação Beneficiário	Custo Total Aprovado	Custo_Total_Certificado Valor a auditar (sem reintegrações)	Auditoria em operações anterior?	N.º Documentos de despesa a auditar (previsional)	N.º Procedimentos de Contratação Pública a auditar (previsional)	Componentes da Despesa (em Pedidos de pagamento da amostra_previsional)	Verificação nas instalações do beneficiário (observações tendo em conta as medidas de contingência)
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Saneamento de Águas Residuais	POSEUR-03-2012-FC-000598	Construção da ETAR para aglomerado de Sarzedinho	506892646	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA	247.037,90	125.472,21	N	4	1	Construções diversas Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Saneamento de Águas Residuais	POSEUR-03-2012-FC-000720	Rede de Drenagem dos lugares de Outeiro do Lourçal e Foitos	506334562	MUNICÍPIO DE POMBAL	3.674.864,76	2.670.918,94	N	77	5	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria Construções diversas	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Saneamento de Águas Residuais	POSEUR-03-2012-FC-001056	Redes de Abastecimento de Água da freguesia do Curral das Freiras - Fase 2	509574513	A.R.M. - ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	1.587.809,50	603.595,66	N	13	4	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria Construções diversas	Não se prevê deslocação ao beneficiário, tendo em atenção o meio de transporte (deslocação em avião)
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Abastecimento de água	POSEUR-03-2012-FC-001229	PLANO DE CONTROLO DE PERDAS - EFICIÊNCIA HÍDRICA NO SISTEMA AA DA ADRA	509107630	ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.	2.171.658,04	819.283,57	N	56	12	Construções diversas	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais
FUNDO DE COESÃO	POSEUR	Saneamento de Águas Residuais	POSEUR-03-2012-FC-001429	ETAR e Sistema Intercetor da Comporta	509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.	1.882.168,44	570.116,65	N	28	4	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria Construções diversas	A ocorrer apenas em caso de necessidade de aferição de detalhe da execução física das operações e/ou obtenção de esclarecimentos adicionais