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MEDIÇÕES
ORÇAMENTO

MEDIÇÕES ORÇAMENTO

Código DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS PAR. DIMENSÕES QUANTIDADES Un. PREÇOS IMPORTÂNCIAS

IG. COMP. LARG. ALT. PAR. TOTAIS UNITÁRIOS

CONSULTA PRELIMINAR

MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES

1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1. Mobilização, transporte e desmobilização de
pessoal e equipamento para realização de
campanha de sondagens e ensaios. 1 1,00 1,00 vg

2. SONDAGENS GEOTÉCNICAS

2.1. Instalação da sonda em cada local de
sondagem, incluindo todos os trabalhos
acessórios. 5 5,00 5,00 un

2.2. Furação à rotação com trado oco em solos
de qualquer natureza, incluindo
caroteamento em rocha, cascalheiras ou
aterros com pedras e todos os trabalhos
acessórios. 5 30,00 150,00 150,00 ml

2.3. Ensaios SPT afastados de 1,50 m. 5 21,00 105,00 105,00 un

2.4. Fornecimento e instalação de piezómetro
numa das sondagens. 1 1,00 1,00 un

3. RELATÓRIO

3.1. Relatório geotécnico interpretativo, com
vista ao desenvolvimento de projeto de
execução para reforço das fundações da
Igreja de Santa Iria. 1 1,00 1,00 vg

TOTAL

DTGT - Divisão de Obras e Projetos

ESTUDO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO NA IGREJA DE SANTA IRIA DA RIBEIRA DE SANTARÉM

MUNICÍPIO DE SANTARÉM - CÂMARA MUNICIPAL
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