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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS / ESTALEIRO / SEGURANÇA
1 1.1 ESTALEIRO e ACESSOS - Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro completo e dos acessos temporários aos vários locais da obra, conforme normas e

legislação em vigor. Inclui instalação de apoio para a fiscalização, para o pessoal, equipamento e materiais a empregar em obra, montagem de vedações provisórias e da
sinalética adequada na periferia, estabelecimento de acesso provisórioe serventia a fim de garantir a segurança de pessoas e viaturas e evitar a poluição visual durante o
decorrer dos trabalhos, piquetagem de obra incluindo todos os trabalhos e materiais  necessários para o seu bom funcionamento, bem como a remoção e total limpeza
da área no final da obra. Englobados os encargos inerentes a  prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, incluindo implementação do  Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.

vg 1

 2 Identificão da Obra
2 2.1 Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de paineis de informação, onde conste a identificação da Obra, do Dono de Obra, do Empreiteiro Adjucatário com

menção do respectivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono de obra, incluindo todos os trabalhos, acessórios e
materiais necessários.

UN 3

 3 INTERVENÇÃO EM CACILHAS
 3.1 MUROS EM BETÃO ARMADO
3 3.2 Movimentos de terras incluido escavação de terreno para implantação de muros de suporte e respetivas fundações  incluindo  remoção dos produtos da escavação para

os terrenos adjacentes, para posterior aplicação e aterros de tardoz de muros acabados.
m3 150

4 3.3 Fornecimento, espalhamento e regularização de betão de limpeza , executado em obra, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e materiais necessários. m3 3
5 3.4 Fornecimento e colocação de betão armado da classe C30/37  e varões de aço A400NR( 150kg/m3), conforme projeto do Dono de Obra, incluindo amarração de aço e

betonagem, incluido todos os materiais, fornecimentos e trabalhos e montagem e desmontagem de cofragens e escoramentos. (encontro norte e sul)
m3 25

6 3.5 Fornecimento e colocação de betão C12/15 , conforme projeto do Dono de Obra, incluindo  todos os materiais, fornecimentos e trabalhos e montagem e desmontagem
de cofragens e escoramentos. (encontro norte)

m3 85

7 3.6 Fornecimento e colocação de betão C12/15 , conforme projeto do Dono de Obra, incluindo  todos os materiais, fornecimentos e trabalhos e montagem e desmontagem
de cofragens e escoramentos em execução de muro de AÇUDE, incluindo movimentos de terras de escavaçao para nivelamento e execução de base/sapata.

m3 12

 3.7 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido, cumprindo a legislação europeia, incluindo juntas travadas e todos os trabalhos necessários.
8 3.8 DN 200 ml 34
9 3.9 DN 80 ml 34

10 3.10 Fornecimento e aplicação de acessórios para amarração de tubagem na zona central da ponte, incluindo fixações e todos os trabalhos necessários ao seu bom
acabamento.

UN 2

 3.11 Fornecimento e assentamento de curvas em FFD, cumprindo a normalização europeia, incluindo juntas travadas,  acessórios e todos os trabalhos complementares.
11 3.12 Curva 45º, DN 200 UN 2
12 3.13 Curva 22º30\" DN 200 UN 2
13 3.14 Curva 45º, DN 80 UN 2
14 3.15 Curva 22º30\" DN 80 UN 2
 3.16 Fornecimento e assentamento de juntas multimateriais, incluindo  acessórios e todos os trabalhos complementares.

15 3.17 DN 200 UN 2
16 3.18 DN 80 UN 2
17 3.20 Execução de maciços de apoio incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento. m3 1
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18 3.21 Instalação de perfis metálicos tipo IPE 300 com 10,70m (com fornecimento pelo Dono de Obra), incluindo corte, soldaduras e aplicação em obra de acordo com as peças
desenhadas.

vg 1

19 3.22 Fornecimento e aplicação de guarda-corpos metálicos pintados, incluindo fixações e todos os trabalhos necessários. ml 22
20 3.23 Fornecimento e aplicação de chapa de alumínio anti-derrapante, com 5mm,  sobre a estrutura metálica, incluindo fixações e todos os trabalhos necessários. m2 22
 4 INTERVENÇÃO EM PENEDO

21 4.1 Fornecimento e colocação de betão C12/15 , conforme projeto do Dono de Obra, incluindo  todos os materiais, fornecimentos e trabalhos e montagem e desmontagem
de cofragens e escoramentos em execução de muro de margem, incluindo movimentos de terras de escavaçao para nivelamento e execução de base/sapata.

m3 125

22 4.2 Demolição de troço de açude. m3 2
23 4.3 Fornecimento e assentamento em muretes/açudes de paineis metálicos para comporta com as dimensões de 2mx0,50m em chpa zincada dupla estruturada em tubo

zincado 40x40mm, incluido aro inferior e lateral em chapa U encastrada no betão.
UN 2

24 4.4 Execução de aterro recorrendo aos materiais da escavação, no tardoz do muro. m3 320
 5 INTERVENÇÃO EM SRª DA PIEDADE

25 5.1 Soleira de descarregadores/jusante comportas em betão C12/15 m3 3
26 5.2 Execução de reboco hidrófugo em paramentos interiores dos canais de descarga das comportas executado sobre alvenaria de xisto existente, incluido limpeza e

preparação da superifície em chapisco de argamaassa cimentícia.
m2 80

27 5.3 Soleira de descarregadores/montante de comportas em betão armado cf pormenor m3 1,5
28 5.4 Fornecimento e assentamento em muretes/açudes de paineis metálicos para comporta com as dimensões de 2mx0,50m em chpa zincada dupla estruturada em tubo

zincado 40x40mm, incluido aro inferior e lateral em chapa U encastrada no betão.
UN 2

29 5.5 Dessasoreamento superficial incluido desmatação de margens em curso de água  a montante da piscina fluvial m2 300
30 5.6 Dessasoreamento superficial incluido desmatação de margens em curso de água  a jusante  da piscina fluvial/comportas. m2 200
31 5.7 Recuperação de comportas (3 unidades) por forma a garantir a sua estanquidade, incluindo remoção de calhas existentes e aplicação de calhas novas em aço inoxidável

 conforme pormenor em laterais e fundo/soleira, incluindo o seu sólido encantramento na estrutura do corpo do paredão.
ml 35

32 5.8 Reconstrução de açudes em betão ciclópico de xisto. m3 12
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