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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS / ESTALEIRO / SEGURANCA
1 1.1 ESTALEIRO e ACESSOS - Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro completo e dos acessos temporarios aos Vvarios locais da obra, conforme normas e | vg 1
legislacdo em vigor. Inclui instalagdo de apoio para a fiscalizagdo, para o pessoal, equipamento e materiais a empregar em obra, montagem de vedacgées provisorias e da
sinalética adequada na periferia, estabelecimento de acesso provisorioe serventia a fim de garantir a seguranca de pessoas e viaturas e evitar a polui¢éo visual durante o
decorrer dos trabalhos, piquetagem de obra incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para o seu bom funcionamento, bem como a remocao e total limpeza
da area no final da obra. Englobados os encargos inerentes a prescrigdes relativas a Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, incluindo implementacéo do Plano de
Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcéo e Demoligéo.
2 Identificdo da Obra
2 2.1 Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de paineis de informacéo, onde conste a identificacdo da Obra, do Dono de Obra, do Empreiteiro Adjucatario com [ UN 3
mencéo do respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono de obra, incluindo todos os trabalhos, acessorios e
materiais necessarios.
3 INTERVENCAO EM CACILHAS
3.1 MUROS EM BETAO ARMADO
3 3.2 Movimentos de terras incluido escavacéo de terreno para implantacéo de muros de suporte e respetivas fundag¢des incluindo remocéo dos produtos da escavagao para | m3 150
os terrenos adjacentes, para posterior aplicacéo e aterros de tardoz de muros acabados.
4 3.3 Fornecimento, espalhamento e regularizacéo de betdo de limpeza , executado em obra, com 0,10 m de espessura e todos os trabalhos e materiais necessarios. m3 3
5 34 Fornecimento e colocacéo de betdo armado da classe C30/37 e varfes de agco A400NR( 150kg/m3), conforme projeto do Dono de Obra, incluindo amarragdo de ago e [ m3 25
betonagem, incluido todos os materiais, fornecimentos e trabalhos e montagem e desmontagem de cofragens e escoramentos. (encontro norte e sul)
6 |[35 Fornecimento e colocagdo de betdo C12/15 , conforme projeto do Dono de Obra, incluindo todos os materiais, fornecimentos e trabalhos e montagem e desmontagem | m3 85
de cofragens e escoramentos. (encontro norte)
7 3.6 Fornecimento e colocacéo de betdo C12/15 , conforme projeto do Dono de Obra, incluindo todos os materiais, fornecimentos e trabalhos e montagem e desmontagem | m3 12
de cofragens e escoramentos em execugédo de muro de ACUDE, incluindo movimentos de terras de escavacao para nivelamento e execucao de base/sapata.
3.7 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido, cumprindo a legislagdo europeia, incluindo juntas travadas e todos os trabalhos necesséarios.
8 |38 DN 200 ml 34
9 |39 DN 80 ml 34
10 (3.10 Fornecimento e aplicagdo de acessoérios para amarracdo de tubagem na zona central da ponte, incluindo fixagcdes e todos os trabalhos necessarios ao seu bom | UN 2
acabamento.
3.11 Fornecimento e assentamento de curvas em FFD, cumprindo a normalizagédo europeia, incluindo juntas travadas, acessorios e todos os trabalhos complementares.
11 |3.12 Curva 45°, DN 200 UN 2
12 [3.13 Curva 22°30\" DN 200 UN 2
13 (3.14 Curva 45°, DN 80 UN 2
14 |[3.15 Curva 22°30\" DN 80 UN 2
3.16 Fornecimento e assentamento de juntas multimateriais, incluindo acessoérios e todos os trabalhos complementares.
15 |3.17 DN 200 UN 2
16 |3.18 DN 80 UN 2
17 (3.20 Execucéo de macicos de apoio incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom acabamento. m3 1
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18 (3.21 Instalagdo de perfis metalicos tipo IPE 300 com 10,70m (com fornecimento pelo Dono de Obra), incluindo corte, soldaduras e aplicagcdo em obra de acordo com as pegas | vg 1
desenhadas.

19 (3.22 Fornecimento e aplicagdo de guarda-corpos metalicos pintados, incluindo fixagées e todos os trabalhos necessarios. ml 22

20 |3.23 Fornecimento e aplicacdo de chapa de aluminio anti-derrapante, com 5mm, sobre a estrutura metalica, incluindo fixagdes e todos os trabalhos necessarios. m2 22

4 INTERVENGCAO EM PENEDO

21 |41 Fornecimento e colocagdo de betdo C12/15 , conforme projeto do Dono de Obra, incluindo todos os materiais, fornecimentos e trabalhos e montagem e desmontagem | m3 125
de cofragens e escoramentos em execucgdo de muro de margem, incluindo movimentos de terras de escavagao para nivelamento e execucéo de base/sapata.

22 |42 Demolicao de troco de agude. m3 2

23 4.3 Fornecimento e assentamento em muretes/acudes de paineis metalicos para comporta com as dimensdes de 2mx0,50m em chpa zincada dupla estruturada em tubo | UN 2
zincado 40x40mm, incluido aro inferior e lateral em chapa U encastrada no betdo.

24 |44 Execucéo de aterro recorrendo aos materiais da escavagéo, no tardoz do muro. m3 320

5 INTERVENCAO EM SR2 DA PIEDADE

25 |51 Soleira de descarregadores/jusante comportas em betdo C12/15 m3 3

26 |5.2 Execucdo de reboco hidréfugo em paramentos interiores dos canais de descarga das comportas executado sobre alvenaria de xisto existente, incluido limpeza e | m2 80
preparacéo da superificie em chapisco de argamaassa cimenticia.

27 |5.3 Soleira de descarregadores/montante de comportas em betdo armado cf pormenor m3 1,5

28 |54 Fornecimento e assentamento em muretes/agudes de paineis metalicos para comporta com as dimensfes de 2mx0,50m em chpa zincada dupla estruturada em tubo | UN 2
zincado 40x40mm, incluido aro inferior e lateral em chapa U encastrada no betdo.

29 |55 Dessasoreamento superficial incluido desmatagéo de margens em curso de 4gua a montante da piscina fluvial m2 300

30 |5.6 Dessasoreamento superficial incluido desmatag&o de margens em curso de 4gua a jusante da piscina fluvial/comportas. m2 200

31 |57 Recuperagdo de comportas (3 unidades) por forma a garantir a sua estanquidade, incluindo remogao de calhas existentes e aplicagdo de calhas novas em aco inoxidavel [ ml 35
conforme pormenor em laterais e fundo/soleira, incluindo o seu sélido encantramento na estrutura do corpo do paredao.

32 |58 Reconstrugcdo de acudes em betéo cicl6pico de xisto. m3 12
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