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NATUREZA CRIATIVA

Municipio de Amarante

Procedimento CP/19/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.0 ESTALEIRO
1 0.1 Fornecimento, montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo de estaleiro, montagem de vedacdes em chapa metalica perfilada, com cor a definir pelo dono da | vg 1
obra, limpeza do local de obra, e todos trabalhos preparatorios e necessarios a sua perfeita execucéo, e todos 0os meios necessarios para a realizagéo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo nomeadamente, os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos e ainda as instalagcdes para a fiscalizagéo.
2 0.2 Manutencéo, exploracéo e conservacéo de estaleiro, limpeza do local de obra, incluindo todos trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que | vg 1
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos sub-empreiteiros e terceiros em geral de acordo com as regras gerais de higiene e
seguranga no trabalho, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saldde no trabalho e de policia das vias
publicas.
3 0.3 Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos | vg 1
trabalhos e construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 (04 Plano de Seguranca, Higiene e Saude: Implementagdo e manutengdo do Plano de Segurancga, Higiene e Saude no estaleiro de obra, onde se incluam a execugéo de | vg 1
todos os trabalhos e implementacéo das medidas previstas nos regulamentos e normas em vigor sobre Plano de Seguranga e Saude, quer para o estaleiro; quer para os
constantes da empreitada; incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servi¢os. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no
restrito cumprimento do determinado quer pela legislagdo em vigor, quer pela entidade de Seguranca do Dono da Obra e/ou Fiscalizacéo.
5 0.5 Implementacéo do Plano de Gestao de Residuos de Construcao e Demoli¢céo, nos termos da legislagdo em vigor. vg 1
6 |06 Painel publicitario. vg 1
7 |07 Realizagdo de Telas Finais de todas as especialidades, com o mesmo detalhe das pecas desenhadas do projeto, em suporte papel e informatico, incluindo todos os | vg 1
materiais e trabalhos inerentes a tarefa em questéo de acordo com o C.E..
1 LOTE 1
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS INTERIORES
11.1 Paredes
1.11.1 Reparacédo do reboco existente em paredes, incluindo retirar todo o reboco que esteja desagregado ou pouco aderente, picagem e desempeno das superficies, substituicdo das
zonas danificadas por reboco novo de maneira a ficar de espessura uniforme, homogénea, de superficie regular e sem fendas para receber pintura texturada, incluindo transporte,
todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com as especificagdes técnicas.
8 1.1.1.1.1 (Fracdo C m2 94,5
9 1.1.1.1.2 (Fracdo D m2 112,1
10 [1.1.1.1.3 |Fragdo E m2 126,45
11 [1.1.1.1.4 |Fragéo F m2 76,75
12 [1.1.1.1.5 |Fracdo G m2 112,5
13 |[1.1.1.1.6 |FracdoH m2 64,2
14 (1.1.1.1.7 |Fragéol m2 90,45
15 (1.1.1.1.8 |FracéoJ m2 115,8
16 |[1.1.1.1.9 |Fragdo K m2 136,3
17 |[1.1.1.1.10 | Fragéo L m2 136,3
18 |[1.1.1.1.11 | Fragdo M m2 47,2
19 (1.1.1.1.12 | Fragdo N m2 47,2
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20 [1.1.1.1.13 [Fragdo O m2 51,1
21 (1.1.1.1.14 |Fracdo P m2 80,55
22 [1.1.1.1.15 |Fracdo Q m2 69,75
23 [1.1.1.1.16 |Fracéo R m2 147,55
24 (1.1.1.1.17 |Frag@o S m2 138,9
25 [1.1.1.1.18 [Fragéo T m2 73,25
11.2 Tetos
1.11.2 Reparacéo do reboco existente em tetos, incluindo retirar todo o reboco que esteja desagregado ou pouco aderente, picagem e desempeno das superficies, substituicdo das zonas
danificadas por reboco novo de maneira a ficar de espessura uniforme, homogénea, de superficie regular e sem fendas para receber pintura texturada, incluindo transporte, todos
os trabalhos e materiais necessérios de acordo com as especificagdes técnicas.
26 [1.1.1.2.1 |[FragdoC m2 42,05
27 [1.1.1.2.2 |[FragdoD m2 67,3
28 |1.1.1.2.3 |FracdoE m2 75,3
29 |1.1.1.24 |FracdoF m2 47,6
30 [1.1.1.25 [Fracdo G m2 59,8
31 (1.1.1.2.6 |[FragdoH m2 32,25
32 |1.1.1.2.7 |Fragéol m2 60,15
33 |[1.1.1.2.8 |FragéoJ m2 72,15
34 [1.1.1.29 [FragdoK m2 80,3
35 [1.1.1.2.10 |Fracéo L m2 80,3
36 |1.1.1.2.11 |Fragcdo M m2 23,5
37 |1.1.1.2.12 |Fracdo N m2 23,5
38 [1.1.1.2.13 [Fragdo O m2 27,35
39 [1.1.1.2.14 |Fragéo P m2 41,15
40 |1.1.1.2.15 |Fragdo Q m2 45,15
41 1.1.1.2.16 |Fragdo R m2 75,65
42 11.1.1.2.17 |Fragdo S m2 82,75
43 |1.1.1.2.18 |Fracdo T m2 31,65
1.2 PINTURAS INTERIORES
121 Paredes
1211 Fornecimento, transporte e execuc¢do de pintura das paredes, com tinta 100% acrilica tipo \"NEUCETEX TEXTURADA\" fina, ou equivalente, com duas dem&os, sobre primério tpo
\"HYDRONEUCE PRIMARIO\" ou equivalente, todos os materiais e trabalhos necessarios, de acordo com recomendagdes do fabricante e especificacbes técnicas.
44 11.2.1.11 |FragdoC m2 94,5
45 11.2.1.1.2 |Fracdo D m2 112,1
46 |1.2.1.1.3 |FragcédoE m2 126,45
47 11.2.1.14 |FragdoF m2 76,75
48 [1.2.1.1.5 |Fragéo G m2 112,5
49 |1.2.1.1.6 |FragdoH m2 64,2
50 [1.2.1.1.7 [Fracéo | m2 90,45
51 [1.2.1.1.8 |[FragédoJ m2 115,8
52 |1.2.1.19 |[FracdoK m2 136,3
53 ]1.2.1.1.10 |Fracédo L m2 136,3
54 |1.2.1.1.11 | Fragdo M m2 47,2
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55 [1.2.1.1.12 |Fragdo N m2 47,2
56 [1.2.1.1.13 [Fracdo O m2 51,1
57 [1.2.1.1.14 |Fragéo P m2 80,55
58 [1.2.1.1.15 |Fragéo Q m2 69,75
59 |1.2.1.1.16 |Fragdo R m2 147,55
60 [1.2.1.1.17 |Fragdo S m2 138,9
61 |1.2.1.1.18 [Fracdo T m2 73,25

1.2.2 Tetos

1.2.21 Fornecimento, transporte e execuc¢do de pintura das paredes, com tinta 100% acrilica tipo \"NEUCETEX TEXTURADA\" fina, ou equivalente, com duas demaos, sobre primario tpo

\"HYDRONEUCE PRIMARIO\" ou equivalente, todos os materiais e trabalhos necessarios, de acordo com recomendagdes do fabricante e especificagdes técnicas.

62 |1.2.2.1.1 |FragdoC m2 42,05
63 |1.2.2.1.2 |FragdoD m2 67,3
64 (1.2.2.1.3 |FragdoE m2 75,3
65 |1.2.2.1.4 |FracdoF m2 47,6
66 |1.2.2.1.5 |Fracdo G m2 59,8
67 [1.2.2.1.6 |FragdoH m2 32,25
68 [1.2.2.1.7 |Fracéo | m2 60,15
69 |1.2.2.1.8 |FragéoJ m2 72,15
70 [1.2.2.1.9 [FragdoK m2 80,3
71 ]11.2.2.1.10 |Fracédo L m2 80,3
72 |1.2.2.1.11 | Fragdo M m2 23,5
73 [1.2.2.1.12 |Fragdo N m2 23,5
74 11.2.2.1.13 |Fragéo O m2 27,35
75 1.2.2.1.14 | Fragdo P m2 41,15
76 |1.2.2.1.15 |Fragéo Q m2 45,15
77 [1.2.2.1.16 |Fragdo R m2 75,65
78 [1.2.2.1.17 |Fragdo S m2 82,75
79 ]1.2.2.1.18 |Fracdo T m2 31,65

1.3 CARPINTARIA INTERIOR

1.3.1 Desmontagem e levantamento de elementos de madeira dos véos, incluindo carga transporte e descarga e todas as tarefas necessarias a sua correta execugao.

1.3.1.1 APAINELADOS
80 |1.3.1.1.1 |FragdoD UN 3
81 [1.3.1.1.2 (FragéoE UN 4
82 |1.3.1.1.3 |FracdoF UN 3
83 |1.3.1.1.4 |Fracdo G UN 2
84 (1.3.1.1.5 |FragdoH UN 2
85 [1.3.1.1.6 [Fracéol UN 1
86 |1.3.1.1.7 |FragéoJ UN 2
87 [1.3.1.1.8 [FracdoK UN 5
88 [1.3.1.1.9 (FragdolL UN 6
89 |1.3.1.1.10 |Fracdo N UN 3
90 |1.3.1.1.11 |Fragéo O UN 1
91 (1.3.1.1.12 |Fragdo P UN 1
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92 [1.3.1.1.13 [ Fragdo Q UN 3
93 [1.3.1.1.14 |Fracdo R UN 3
94 [1.3.1.1.15 |Fragédo S UN 3
95 |1.3.1.1.16 |Fragdo T UN 1
1.3.1.2 GUARNICOES
96 [1.3.1.2.1 [FragdoD UN 3
97 |1.3.1.2.2 |Fracdo E UN 4
98 |1.3.1.2.3 |FracédoF UN 8
99 ([1.3.1.2.4 |[Fracdo G UN 2
100 (1.3.1.2.5 |FragéoH UN 2
101 [1.3.1.2.6 |Fragéol UN 1
102 |1.3.1.2.7 |FragdoJ UN 2
103 |[1.3.1.2.8 |Fragdo K UN 5
104 |1.3.1.2.9 |FracéoL UN 6
105 |1.3.1.2.10 |Fragdo N UN 3
106 |1.3.1.2.11 |Fragdo O UN 1
107 |1.3.1.2.12 |Fragdo P UN 1
108 [1.3.1.2.13 | Fracéo Q UN 3
109 |1.3.1.2.14 |Fragdo R UN 3
110 |1.3.1.2.15 |Fragdo S UN 3
111 |1.3.1.2.16 |Fragdo T UN 1
1.3.1.3 PAVIMENTOS
112 |1.3.1.3.1 |FragdoC m2 12,8
113 [1.3.1.3.2 |FragéoJ m2 34,45
114 [1.3.1.3.3 |FragédoL m2 34,45
115 |1.3.1.34 |FragdoM m2 11,45
116 |1.3.1.3.5 |FragéoP m2 13,6
1.3.2 Fornecimento e aplicagdo de elementos de madeira, incluindo todas as tarefas necessarias a sua correta execugao.
1.3.21 Fornecimento e aplicagdo de apainelados, em bétula de 200*16mm, a face exterior / interior ou interior e exterior, sera revestida a folha de termolaminado prensado de 0.9mm
(superficie melaminica decorativa):
117 (1.3.2.1.1 |Fragéo D ml 16
118 |1.3.2.1.2 |Fragdo E ml 16,7
119 [1.3.2.1.3 |FracéoF ml 16
120 (1.3.2.1.4 |Fragéo G ml 11,4
121 (1.3.2.1.5 |FracdoH ml 12,4
122 |1.3.2.1.6 |Fragéol ml 4
123 [1.3.2.1.7 |FragéoJ ml 8
124 [1.3.2.1.8 |FragéoK ml 20
125 [1.3.2.1.9 |FragéoL ml 32
126 |1.3.2.1.10 |Fragdo N ml 20,9
127 [1.3.2.1.11 | Fragéo O ml 4
128 |[1.3.2.1.12 | Fragdo P ml 12
129 [1.3.2.1.13 | Fragdo Q ml 16
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130 |1.3.2.1.14 |Fragdo R ml 16
131 |1.3.2.1.15 |Fragdo S ml 20,9
132 |1.3.2.1.16 |Fragdo T ml 13,4
1.3.2.2 Fornecimento e aplicagdo de guarnic6es, em bétula de 70*16mm, a face exterior / interior ou interior e exterior, sera revestida a folha de termolaminado prensado de 0.9mm
(superficie melaminica decorativa):
133 (1.3.2.2.1 |Fragéo D ml 16
134 [1.3.2.2.2 |FragéoE ml 16,7
135 |[1.3.2.2.3 |Fragéo F ml 16
136 |1.3.2.2.4 |Fragdo G ml 11,4
137 [1.3.2.2.5 |FracdoH ml 12,4
138 |1.3.2.2.6 |Fragdol ml 4
139 |1.3.2.2.7 |FragdoJ ml 8
140 |1.3.2.2.8 |FragdoK ml 20
141 [1.3.2.2.9 |FragéolL ml 32
142 |1.3.2.2.10 | Fragdo N ml 20,9
143 |[1.3.2.2.11 | Fragdo O ml 4
144 |1.3.2.2.12 | Fragdo P ml 12
145 [1.3.2.2.13 | Fragéo Q ml 16
146 |1.3.2.2.14 |Fragdo R ml 16
147 [1.3.2.2.15 |Fragéo S ml 20,9
148 [1.3.2.2.16 |Fragdo T ml 13,4
1.3.2.3 Fornecimento e aplicacdo de tacos em madeira de pinho (idénticos aos existentes), para preenchimento das falhas existentes, incluindo lixar e envernizar toda a divisédo, bem como
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao:
149 [1.3.2.3.1 |Fragéo C m2 12,8
150 [1.3.2.3.2 |FracgédoJ m2 34,45
151 |1.3.2.3.3 |Fragdo L m2 34,45
152 (1.3.2.3.4 |Fragdo M m2 11,45
153 |[1.3.2.3.5 |FracéoP m2 13,6
1.4 REVESTIMENTOS CERAMICOS INTERIORES
141 Retirada de revestimentos ceramicos, com 0s meios e materiais necessarios a sua correta execugao.
1411 PAVIMENTOS
154 [1.4.1.11 [FracdoR [ m2 | 15
1412 PAREDES
155 [1.4.1.2.1 [Frag8o D [ m2 | 10

Alameda Teixeira de Pascoaes
Telef. 255420200 / Fax. 255420201

www.cm-amarante.pt Pagina5de 5




