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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO GERAL
1 1.1 Execucdo de montagem de estaleiro, adequado & natureza dos trabalhos a executar e a dimensédo da obra, incluindo instalacées para a dire¢cdo da obra, para a|vg 1
fiscalizacdo e para os trabalhadores. Tudo de modo a salvaguardar as condi¢des de higiene, salubridade e seguranca no trabalho, cumprir o previsto nos Regulamentos
e Normas de seguranca no trabalhos, no Caderno de Encargos e nas determinacdes para este tipo de instalagoes.
2 1.2 Execucdo da desmontagem do estaleiro no final da obra, de modo a deixar o local em condi¢Ges, sendo iguais, pelo menos semelhantes as encontradas no inicio, | vg 1
incluindo a reposicao de pavimentos e ao solo com materiais iguais aos existentes.
2 TRABALHOS PREPARATORIOS
3 2.1 Execucéo de vedagdo da obra em painéis de chapa metdlica, zincada e termolacada na face voltada ao exterior, portas com as dimensfes adequadas a empreitada, | vg 1
incluindo estrutura de suporte em perfis metélicos zincados do tipo \"H\", cravados no pavimento, incluindo levantamento de revestimento existente e/ou abertura de
covas para a sua fixacdo, levantamento no final da empreitada, bem como remocgéo de materiais sobrantes a vazadouro situado fora da zona da obra e em local a
responsabilidade do adjudicatario.
4 (2.2 Demolicdo, remogao, transporte e descarga e armazenamento a cargo do empreiteiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de calgada mitda. m2 100
3 PAINEL INFORMATIVO
5 3.1 Fornecimento e colocacao em obra de painel de informacéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra e segundo legislagao em vigor, bem como todos os elementos | vg 1
informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra.
4 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
6 [41 Execucéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre seguranga e salde e/ou Plano de Seguranca e | vg 1
Saude (fase de obra), quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servi¢os. Tudo
devidamente executados por pessoal especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislagdo em vigor quer pela entidade de seguranca do Dono
da obra e/ou Fiscalizacao.
5 PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RCD (Implementacao)
7 |51 Execucéo de todos os trabalhos e implementacéo das medidas previstas no Plano de Prevencéo e Gestdo dos Residuos de Construgao e Demolicdo (RCD), incluindo a | vg 1
recolha, separacdo, armazenamento temporario, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao selectiva da RCD, aplicacéo
em obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu encaminhamento para operador de gestao licenciado tendo em vista a sua
posterior utilizagdo, valorizacéo ou eliminagédo por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestdo licenciados, assegurando igualmente que os
RCD sao mantidos na obra o menos tempo possivel, bem como a promog¢éo da reutilizagdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de RCD na obra, sendo que
ainda deverao ser cumpridos os registos previstos no Sistema Integrado de Registo Electrénico de Residuos (SIRER), incluindo-se também no ambito deste artigo o
pagamento de todas as taxas relativas a gestéo e tratamento de residuos inertes para depdsito em aterra.
6 ARRANJOS EXTERIORES
8 6.1 Fornecimento, transporte e assentamento de calgada mitda de vidrago, macica, aplicada a fiada, incluindo assentamento em caixa de pé de pedra e areia com trago de [ m2 84
cimento e todos os trabalhos inerentes a sua execucéao. (Passeio)
9 6.2 Fornecimento, transporte e assentamento de calgada grossa de vidrago, macica, aplicada a fiada, incluindo assentamento em caixa de p6 de pedra e areia com traco de | m2 278
cimento e todos os trabalhos inerentes a sua execuc¢éo. (Estacionamento)
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10 |6.3 Fornecimento e assentamento de pedra calcaria em vidragco, amaciada, topo/focinho acabado/boleado com pingadeira, com 4cm de espessura, para aplicacdo nos | UN 10
bancos - triangulo cortado ao meio
7 DIVERSOS
11 (7.1 Execucéo da limpeza final da obra, incluindo o fornecimento de todos os materiais, consumiveis, equipamentos de apoio e de elevagio necessarios a limpeza de tudo o | vg 1
que fez parte da presente empreitada. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e adequado as tarefas a realizar.
8 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
8.1 INFRA-ESTRUTURAS GERAIS
8.1.1 TUBAGENS
12 (8.1.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno (PP) corrugado de parede dupla SN8 e respectivos acessorios, a instalar em vala, incluindo abertura e [ ml 19
tapamento da mesma, almofada de areia, reposi¢éo do pavimento betuminoso e todos os trabalhos necessarios, com os seguintes diametros: - DN 160
13 (8.1.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem geodreno de parede dupla semi-perfurada com manta geotextil, do tipo PEAD (exterior corrugado e interior liso) e respectivos | ml 67,2
acessorios, destinado a drenagem das aguas freaticas no exterior e interior do edificio, a instalar em vala e envolvente em brita, incluindo todo o movimento de terras, e
todos os trabalhos de acordo com pormenor e Caderno de Encargos, com os seguintes diametros: - DN 125
14 18.1.2 Execucéo de valeta em meia cana de manilhas de betdo @200 mm, ao longo do talude, incluindo escavacéo, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e restantes | ml 67,2
trabalhos complementares.
8.2 DIVERSOS
8.2.1 ACESSORIOS E INSTALAQC)ES COMPLEMENTARES
15 (8.2.1.1 Fornecimento e aplicagcéo de caixa de visita com grelha para rede de dguas pluviais, a cota prevista em projecto, 800 x 550 x 1100mm, tipo \"A Cimenteira do Louro\", em [ UN 3
cimento, criacéo de base para fundo e pendente de escoamento, aro e tampo rebaixados em ferro fundido classe B125, incluindo todos os trabalhos complementares.
9 ESTRUTURA
9.1 MOVIMENTO DE TERRAS
9.11 Escavacgao para abertura de caboucos em fundagdes, em solos com as caracteristicas de qualquer natureza, maioritariamente duros ou rochosos, para atingir as cotas de projecto
e regularizacdo superficial do terreno, com apoio com topografia, entivacdo, escoramento, bombagem de eventuais aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento vazadouro
autorizado dos produtos sobrantes, materiais e equipamentos necessarios de acordo com o projecto, em:
16 |9.1.1.1 Em escavacéo geral (muro de estacionamento) m3 351,929
17 |9.1.1.2 Em sapatas do muro (muro de estacionamento) m3 67,64
9.1.2 Aterro com solos selecionadas sobre as sapatas, incluindo compactagao, regularizagdo e demais trabalhos complementares.
18 (9.1.21 Sobre as sapatas a juzante do muro (muro de estacionamento) m3 14,38
19 (9.1.3 Aterro com fornecimento e colocacdo de enrocamento para drenagem no tardoz do muros, incluindo compactacéo, regularizacéo e demais trabalhos complementares. m3 35,04
9.2 FUNDAGOES E ESTRUTURA
9.2.1 Fornecimento e aplicagdo de Betdo de Limpeza, C 12/15 X0, com 10 cm de espessura em fundagdes, incluindo transporte, descarga, vibragéo, nivelamento, bem como todos os
trabalhos e equipamentos complementares, tudo de acordo com projecto, em:
20 |9.2.11 Em sapatas de muros (muro de estacionamento) | m3 | 13,53
9.2.2 Execucdo de elementos em betdo armado, incluindo fornecimento, colocacéo, compactacdo e cura de betdo C 30/37 XC2, transporte, montagem, desmontagem de cofragem e
escoramento, incluindo 6leo descofrante e limpeza, fornecimento, colocacéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em
aco A400 NR SD, impermeabilizagdo por aplicagdo de 2 deméaos cruzadas de produto betuminoso a base de resinas asfalticas, com todos os trabalhos, materiais e execugédo
necessarios, de acordo com o projecto, em:
21 |9.221 Em sapatas de muros (muro de estacionamento) | m3 | 54,11
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9.2.3 Execucgéo de elementos em betdo armado, incluindo fornecimento, colocagéo, compactacéo e cura de betdo C 30/37 XC4 em betéo aparente, transporte, montagem, desmontagem
de cofragem adequada e de acordo com estereotomia da arquitectura, escoramento, fornecimento, colocagéo, carga e descarga, desperdicios e empalmes e elementos de
montagem de armaduras certificadas em aco A400 NR SD, impermeabilizagdo por aplicagdo de 2 demé&os cruzadas de produto betuminoso a base de resinas asfalticas, com todos
os trabalhos, materiais e execugdo necessarios, de acordo com o projecto, em:

22 (9.23.1 Em muros m3 78,5309

23 |9.24 Fornecimento e execugao de sistema de pintura, a verniz de poliuretano com propriedades anti-graffitti, incolor, tipo C-THANE VARNISH MATT da \"CIN\", ap6s lavagem | m2 263,6
da superficie, com aplicacéo de 1 deméao de primério + 2 demaos de verniz e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.

10 Todos os artigos englobam fornecimento, aplicagéo, todos os trabalhos, acessérios e materiais necessarios a sua boa execucéo.
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