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DESIGNAGCAO DOS TRABALHOS
CAPITULO
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
2 DEMOLIQC)ES E DESMONTES
3 CARPINTARIAS e SERRALHARIAS
4 PINTURAS
5 ELETRICIDADE
6 LIMPEZAS
NOTA: Devera ter-se em consideracdo que nas salas abaixo descriminadas se
encontram méveis, mobilidrio de escritério e outros equipamentos que devem ser
retirados no inicio dos trabalhos, e montados / colocados no mesmo sitio, no fim dos
trabalhos realizados pelo adjudicatério.
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1 ESTALEIRO E SEGURANCA
1.1.1 Fornecimento de estaleiro a localizar em espago adequado no interior ou exterior do
Edificio. Nos termos do Art.° 24.° do D.L. n.° 59/99 de 2 de Marco, alterados pelo
D.L. n.° 245/2003 de 7 de Outubro, alterado posteriormente pelo D.L. n.° 43/2005 de
22 Fevereiro e D.L. n.° 155/95 de 1 de Julho, alterado pelo D.L. n.° 273/2003 de 29
de Outubro, este capitulo compreende a montagem, construgdo, manutengdo e
desmontagem do estaleiro. vg 1,00
1.1.2 Devera fazer parte deste artigo os sequintes fornecimentos:
Deverdo ser consideradas pelo empreiteiro as fichas de Seguranga e Saude , de
acordo com o estabelecido respetivamente, no Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de
Outubro e no Decreto-Lei n.° 155/95 de 1 de Julho de 1995 e demais legislacdo
aplicavel. vg 1,00
2 DEMOLIC()ES E DESMONTES
Desmontagem dos 8 alcapdes existentes no teto (identificados na pega desenhada
21 -
n.° 11), e transporte dos mesmos a vazadouro autorizado. un. 8,00
3 CARPINTARIAS e SERRALHARIAS
HALL, CORREDOR ESTE, BALCAO da RECECIONISTA e ALCAPOES do TETO
NOTA: A diviséria de madeira e vidro entre pilares, existente no hall deste piso
(referida no ponto 3.13), bem como o balcdo da rececionista (referido no ponto
3.14), apesar de se prever o respetivo forro a gesso cartonado neste Mapa de
Trabalhos, serdo mantidos no seu local original, ndo sendo portanto alterados nem
desmontados.
3.1 ALCAPOES DO TETO DOS CORREDORES E HALL
3.11 Fornecimento e montagem de alcapdo em gesso cartonado (dimensfes de cada
alcapdo: peca desenhadas n.° 13), com estrutura metdlica e fecho de presséo -
click, preparados para pintura.
un. 8,00
3.2 DIVISORIA DE MADEIRA E VIDRO ENTRE PILARES, NO HALL
3.2.1 Fornecimento e aplicac&o de forro (vertical - de ambos os lados -, e também no topo
do forro), sobre a diviséria de madeira e vidro entre pilares existente no hall deste
piso, com pano de gesso cartonado c/ estrutura metalica de suporte. Barramento de
juntas com massa de acabamento e lixamento e preparagdo para pintura.
m2 12,50
3.2.2 Fornecimento e aplicacéo de rodapé c/ altura idéntica ao existente, em ambos os
panos de gesso cartonado. O rodapé sera devidamente envernizado com verniz
poliuretano celuloso bicomponente mate, tipo Durocin da Cin, ou equivalente, nas
demaos necessarias a um acabamento resistente, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a um perfeito acabamento. ml 5,50
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DESIGNAGAO DOS TRABALHOS

3.2.3 Afagamento e envernizamento dos rodapés de madeira dos 2 pilares existentes,
com verniz poliuretano celuloso bicomponente mate, tipo Durocin da Cin, ou
equivalente, nas demaos necessérias a um acabamento resistente, incluindo todos
os trabalhos e materiais necesséarios a um perfeito acabamento.

ml 3,20

3.3 BALCAO DA RECECIONISTA

331 Fornecimento e aplicagéo de forro (vertical - e também no topo do forro), do alcado
frontal e lateral direito do balcao de recegdo existente no hall deste piso, com pano
de gesso cartonado c/ estrutura metélica de suporte. Barramento de juntas com
massa de acabamento e lixamento e preparacao para pintura.

m2 2,75

3.3.2 Fornecimento e aplicacéo de tampo em granito tipo "negro intenso gréo fino", ¢/ 20
mm de espessura sobre o tampo superior de madeira do balcdo. Devera ser
utilizado um método de fixacdo / encaixe que permita um dia substituir ou mesmo
retirar este novo tampo, sem danificar o tampo de madeira existente. m2 0,55

3.33 Fornecimento e aplicag8o de rodapé c/ altura idéntica ao existente, no forro em
gesso cartonado do algado frontal, e em ambos os lados do forro em gesso
cartonado do algado lateral direito. O rodapé sera devidamente envernizado com
verniz poliuretano celuloso bicomponente mate, tipo Durocin da Cin, ou equivalente,
nas deméaos necessarias a um acabamento resistente, incluindo todos os trabalhos
e materiais necessarios a um perfeito acabamento. ml 3,30

3.4 PAREDE A MEIA ALTURA EM GESSO CARTONADO

3.4.1 Fornecimento e aplicacdo de parede a meia altura, em gesso cartonado c/ estrutura
metdlica de suporte. Barramento de juntas com massa de acabamento e lixamento
e preparagdo para pintura. m2 2,31

3.4.2 Fornecimento e aplicac@o de rodapé c/ altura idéntica ao existente, nas trés faces
da parede. O rodapé sera devidamente envernizado com verniz poliuretano celuloso
bicomponente mate, tipo Durocin da Cin, ou equivalente, nas deméaos necessarias a
um acabamento resistente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a
um perfeito acabamento. ml 4,30

SALAS

3.5 SALA 114.02 (Sala de refeicdes)

351 Reparacdo de pavimento em tacos de madeira, incluindo substituicdo dos que se
encontrem danificados, colagem dos que se encontrem soltos, betumagem,
afagamento e envernizamento com verniz poliuretano celuloso bicomponente mate,
tipo Durocin da Cin, ou equivalente, nas dem&os necessarias a um acabamento
resistente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito
acabamento. Acabamento Pv. 01. m? 17,20

3.5.2 Afagamento e envernizamento em rodapés de madeira com verniz poliuretano
celuloso bicomponente mate, tipo Durocin da Cin, ou equivalente, nas demaos
necessarias a um acabamento resistente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a um perfeito acabamento. Acabamento Ro.01. ml 12,95

353 Afagamento e envernizamento da caixa técnica em madeira existente no pavimento
junto a parede, com verniz poliuretano celuloso bicomponente mate, tipo Durocin da
Cin, ou equivalente, nas demdos necessarias a um acabamento resistente,
incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios a um perfeito acabamento.
Acabamento Pv.02. m? 4,50

3.6 SALA 114.03 (Copa)

3.6.1 Reparacéo de pavimento em tacos de madeira, incluindo substituicdo dos que se
encontrem danificados, colagem dos que se encontrem soltos, betumagem,
afagamento e envernizamento com verniz poliuretano celuloso bicomponente mate,
tipo Durocin da Cin, ou equivalente, nas demaos necessarias a um acabamento
resistente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito
acabamento. Acabamento Pv. 01. m? 5,90

3.6.2 Afagamento e envernizamento em rodapés de madeira com verniz poliuretano
celuloso bicomponente mate, tipo Durocin da Cin, ou equivalente, nas demaos
necessarias a um acabamento resistente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a um perfeito acabamento. Acabamento Ro.01. ml 7,00

3.7 SALA 114.05
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3.7.1

Reparacédo de pavimento em tacos de madeira, incluindo substituicdo dos que se
encontrem danificados, colagem dos que se encontrem soltos, betumagem,
afagamento e envernizamento com verniz poliuretano celuloso bicomponente mate,
tipo Durocin da Cin, ou equivalente, nas demaos necesséarias a um acabamento
resistente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito
acabamento. Acabamento Pv. 01.

m2

28,60

3.7.2

Afagamento e envernizamento em rodapés de madeira com verniz poliuretano
celuloso bicomponente mate, tipo Durocin da Cin, ou equivalente, nas demaos
necessarias a um acabamento resistente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a um perfeito acabamento. Acabamento Ro.01.

ml

18,70

3.8

SALA 114.08

3.8.1

Reparacéo de pavimento em tacos de madeira, incluindo substituicdo dos que se
encontrem danificados, colagem dos que se encontrem soltos, betumagem,
afagamento e envernizamento com verniz poliuretano celuloso bicomponente mate,
tipo Durocin da Cin, ou equivalente, nas dem&os necesséarias a um acabamento
resistente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito
acabamento. Acabamento Pv. 01.

m2

26,90

3.8.2

Afagamento e envernizamento em rodapés de madeira com verniz poliuretano
celuloso bicomponente mate, tipo Durocin da Cin, ou equivalente, nas demaos
necessarias a um acabamento resistente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a um perfeito acabamento. Acabamento Ro.01.

ml

16,90

3.9

SALA 114.09

3.9.1

Reparacédo de pavimento em tacos de madeira, incluindo substituicdo dos que se
encontrem danificados, colagem dos que se encontrem soltos, betumagem,
afagamento e envernizamento com verniz poliuretano celuloso bicomponente mate,
tipo Durocin da Cin, ou equivalente, nas dem&os necessarias a um acabamento
resistente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito
acabamento. Acabamento Pv. O1.

m2

38,90

3.9.2

Afagamento e envernizamento em rodapés de madeira com verniz poliuretano
celuloso bicomponente mate, tipo Durocin da Cin, ou equivalente, nas demaos
necessdarias a um acabamento resistente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a um perfeito acabamento. Acabamento Ro.01.

ll

15,60

3.10

SALA 114.10

3.10.1

Reparacdo de pavimento em tacos de madeira, incluindo substituicdo dos que se
encontrem danificados, colagem dos que se encontrem soltos, betumagem,
afagamento e envernizamento com verniz poliuretano celuloso bicomponente mate,
tipo Durocin da Cin, ou equivalente, nas dem&os necessarias a um acabamento
resistente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito
acabamento. Acabamento Pv. 01.

m2

25,90

3.10.2

Afagamento e envernizamento em rodapés de madeira com verniz poliuretano
celuloso bicomponente mate, tipo Durocin da Cin, ou equivalente, nas demaos
necessarias a um acabamento resistente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a um perfeito acabamento. Acabamento Ro.01.

ll

16,20

PINTURAS

4.1

ALCAPOES DO TETO DOS CORREDORES E HALL

4.1.1

Fornecimento e aplicacédo de pintura nos 8 novos algapdes do teto (dimensdes de
cada alcapdo: peca desenhadas n.° 13), com tinta de dgua na cor branco sujo (ref.
RAL: 9003, ou equivalente), incluindo todos os materiais necessarios a um perfeito
acabamento.

un.

8,00

4.2

DIVISORIA DE MADEIRA E VIDRO ENTRE PILARES, NO HALL

421

Fornecimento e aplicacédo de pintura nos dois novos panos (verticais, e também o
topo), em gesso cartonado c/ estrutura metdlica de suporte, que ocultaram a
diviséria de madeira e vidro entre pilares, existente no hall deste piso. Devera ser
utilizada tinta de dgua na cor branco sujo (ref. RAL: 9010, ou equivalente), incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento.

m2

15,60

4.3

ESPACO IMEDIATAMENTE ATRAS DA DIVISORIA DE MADEIRA E VIDRO
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DESIGNAGAO DOS TRABALHOS

4.3.1 Fornecimento e aplicacdo de pintura em paredes, com tinta de 4gua na cor branco
sujo (ref. RAL: 9010, ou equivalente), incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a um perfeito acabamento. Inclui preparacdo / reparacdo antecipada
das paredes para receberem pintura. m2 20,00

4.3.2 Fornecimento e aplicagdo de pintura do teto, com tinta de &gua na cor branco sujo
(ref. RAL: 9003, ou equivalente), incluindo o trabalho de desmonte do detetor de
incéndio, e limpeza e posterior montagem, e incluindo todos os materiais
necessarios a um perfeito acabamento. Inclui preparacéo / reparacéo antecipada
dos tetos e vigas para receberem pintura. m2 12,20

433 Afagamento e envernizamento dos rodapés existentes de madeira, com verniz
poliuretano celuloso bicomponente mate, tipo Durocin da Cin, ou equivalente, nas
demaos necessarias a um acabamento resistente, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a um perfeito acabamento. ml 7,30

4.4 CORREDOR ESTE (PONTO CARDEAL)

4.4.1 Fornecimento e aplicacdo de pintura em paredes, com tinta de 4gua na cor branco
sujo (ref. RAL: 9010, ou equivalente), incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a um perfeito acabamento. Inclui preparacéo / reparacédo antecipada
das paredes para receberem pintura. m2 59,00

442 Fornecimento e aplicagéo de pintura do teto, com tinta de a4gua na cor branco sujo
(ref. RAL: 9003, ou equivalente), incluindo o trabalho de desmonte do detetor de
incéndio, e limpeza e posterior montagem, e incluindo todos os materiais
necessarios a um perfeito acabamento. Inclui preparagdo / reparagdo antecipada
dos tetos e vigas para receberem pintura. m2 19,20

4.4.3 Afagamento e envernizamento dos rodapés existentes de madeira, com verniz
poliuretano celuloso bicomponente mate, tipo Durocin da Cin, ou equivalente, nas
demdaos necessarias a um acabamento resistente, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a um perfeito acabamento. ml 20,60

4.5 BALCAO DA RECECIONISTA

451 Fornecimento e aplicagéo de pintura no novo forro do alcado frontal e lateral direito
do balcéo (e também o topo), com tinta de gua na cor branco sujo (ref. RAL: 9010,
ou equivalente), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito
acabamento. Inclui preparacéo / reparacéo antecipada das paredes para receberem
pintura. m2 3,40

4.6 PAREDE A MEIA ALTURA EM GESSO CARTONADO

4.6.1 Fornecimento e aplicagdo de pintura na nova parede a meia altura em geso
cartonado (na zona do balcdo da recegdo), com tinta de agua na cor branco sujo
(ref. RAL: 9010, ou equivalente), incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a um perfeito acabamento. Inclui preparacédo / reparacdo antecipada
das paredes para receberem pintura. 4,70

5 ELETRICIDADE

5.1 Fornecimento e instala¢8o de foco de luz LED no teto, com armadura exterior (no
espaco localizado imediatamente atras da atual diviséria de madeira e vidro, entre
pilares). un. 1,00

5.2 Fornecimento e instalagdo de tomada de corrente na parede, junto ao chdo (no
espaco localizado imediatamente atras da atual diviséria de madeira e vidro, entre

pilares). un. 1,00

6 LIMPEZAS

6.1 Execucdo de limpezas finais necessérias a entrega da obra pronta a funcionar em
condi¢fes de imediata ocupagdo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a um perfeito acabamento e a remocgdo de lixo e transporte a
vazadouro autorizado. vg 1,00
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