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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designag&o |Unidade | Qtd

ARQUITECTURA - E tomado como custo global desta empreitada o resultado exato do somatério dos custos unitarios apresentados na proposta versus quantidades expressas no
mapa de trabalhos. Durante a analise das propostas ou execu¢do da obra, poderdo ser suprimidos alguns trabalhos ou as quantidades sofrerem alteragdes, pelo que os precos
unitarios se manterdo sem qualquer alteracdo. Todos os itens devem obedecer as Pegcas Desenhadas, Memoéria Descritiva e Caderno de Encargos, constantes do concurso de que
estas medigdes fazem parte. O fornecimento inclusive as outras empreitadas de energia elétrica, saneamento, agua potavel ou ndo potavel, bem como os custos de todos os
equipamentos, tais como gruas, equipamentos de transporte, compressores, geradores, sinalizacéo, tapumes, implantacédo e piquetagem, implantacéo de estaleiro, seguranca da
obra e todos os demais requisitos necessarios a correta execucdo dos trabalhos envolvidos durante a execucdo da obra decorrem por conta do empreiteiro. Todos os danos
causados pelo Empreiteiro, quer por ocupagdo de espago, quer por simples passagem em zonas limitrofes da obra, serdo da responsabilidade do Empreiteiro, pelo que as
eventuais reparagdes decorrerdo por conta do mesmo. Considera-se incluido neste Mapa de Quantidades a Gestao de Residuos de acordo com o PPG-RCD e a implementacdo em
obra do Plano de Seguranca e Saude e procedimentos de seguranca definidos na legislagéo, previstos no projeto de Execucédo e Caderno de Encargos, com todos o

1.1

ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS

1 111

Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro de acordo com a Calendarizagéo da Obra, nos termos do Decreto Lei n.°273/03, de 29 de Outubro, compreende a | vg 1
montagem, construgdo, manutencdo, exploragdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo: a) Instala¢cbes destinadas ao pessoal e para funcionamento dos
servicos do estaleiro; b) Execugéo por parte do Dono da Obra e adaptagdo por parte do adjudicatario do plano de seguranca e salde, em conformidade com o tipo de
obra a executar, nomeagdo do Coordenador de Seguranga da Obra, execucdo da planta de implantacdo indicando a localizacéo e composi¢cdo do estaleiro, tudo
executado de acordo com o Dec. Lei 273/03 de 29 de Outubro de 2003, nomeadamente o respeitante aos Artigos 14° e 15°; c) Execugéo das vias de acesso, caminhos
de circulagdo, vedacdes sinalizacdo de acordo com caderno de encargos; d) Instalacdes de redes de alimentagédo e distribuicdo de agua, eletricidade, telefone, esgotos e
outros; e) Instalagcdes destinadas a Fiscalizacdo, que devera incluir durante o prazo de execucdo da obra, um escritério com as dimensdes minimas de 6,00x2,50m,
climatizado e equipado no minimo com seis cadeiras, estante, mesa de apoio, caixa de primeiros socorros, extintor 6kg ABC e 4 conjuntos de EPI's para visitas
(capacete, colete, 6culos, luvas e calgado de seguranga); As instalacdes destinadas a Fiscalizagdo deverdo estar limpas e em condigdes de serem utilizadas em boas
condi¢des de higiene, durante todo o periodo da empreitada.

2 1.1.2

Vedagao de toda a obra com recurso a rede do tipo '‘Bekaert', incluindo rede opaca, devidamente fixa para resistir as intempéries, nomeadamente ventos fortes, com um [ UN 1
portdo para entrada e saida de veiculos e uma porta para entrada e saida de pessoas, devidamente sinalizados, incluindo guardas a encaminhar a entrada de pessoal
para o escritério da obra. Todos os trabalhos e materiais necessarios.

3 113

Localizag&o e identificagcdo das infraestruturas existentes, nomeadamente de drenagem de aguas residuais, de agua, gas e instalagdes elétricas, incluindo todos os | UN 1
contactos com as entidades competentes se necessario, todos 0os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios. O empreiteiro devera obter todas as informacdes
sobre as infraestruturas publicas existentes na zona de intervencdo, tendo em vista ndo causar estragos nas mesmas. Sendo da responsabilidade do
empreiteiro qualquer dano causado, bem como arespetiva reparacao.

1.2

DEMOLICOES

121

Demolicdo de paredes interiores existentes, incluindo remocgao, transporte para vazadouro e todos os trabalhos preparatérios e complementares. m2

1.2.2

Demolicdo de paredes exteriores existentes, incluindo remocéao, transporte para vazadouro e todos os trabalhos preparatorios e complementares. m2

1.2.3

Remocéo de portas interiores existentes, incluindo transporte para vazadouro e todos os trabalhos preparatérios e complementares. UN

~N(fojo b~

1.2.4

PN o

Remocéo de divisdria / envidragado / porta interior existente, ao nivel do Rés-do-chéo, incluindo guardas da escada e rampa, transporte para vazadouro e todos os | UN
trabalhos preparatérios e complementares.

[ee]

1.2.5

Remocéo de vaos exteriores existentes, incluindo transporte para vazadouro e todos os trabalhos preparatérios e complementares. UN 6

© 1.2.6

Remocéo de revestimentos existentes em pavimentos interiores, incluindo picagem das betonilhas, transporte para vazadouro e todos os trabalhos preparatérios e | m2 80
complementares.
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10 (1.2.7 Picagem de superficies existentes em paredes interiores, incluindo remogdo de revestimentos existentes, remogéo, transporte para vazadouro e todos os trabalhos | m2 160
preparatérios e complementares.
11 (1.2.8 Picagem de superficies existentes em tectos interiores, incluindo remogéo, transporte para vazadouro e todos os trabalhos preparatérios e complementares. m2 30
12 [1.2.9 Remocéo de loigas sanitarias existentes, incluindo torneiras, transporte para vazadouro e todos os trabalhos preparatérios e complementares. UN 2
13 |1.2.10 Demolicdo de lajes, rampas e escadas existentes, incluindo escoramentos, remogao, transporte para vazadouro e todos os trabalhos preparatérios e complementares. m2 27
14 |1.2.11 Remocéo de revestimento de cobertura existente em telha, incluindo isolamentos, estrutura secundaria de suporte, transporte a vazadouro, remates, acessorios e todos | m2 85
os trabalhos preparatérios e complementares.
15 (1.2.12 Desactivacéo das instalagGes especiais existentes, incluindo remogao e transporte a vazadouro e todos os trabalhos preparatérios e complementares. UN 1
1.3 ALVENARIAS
1.31 Alvenaria de tijolo furado, assente com argamassa de cimento e areia, incluindo execucgéo de pilaretes e lintéis de travamento em betdo ligeiramente armado, remates, acessorios e
todos os trabalhos preparatérios e complementares.
16 (1.3.1.1 30x20x7cm, em paredes simples interiores. m2 3
17 [13.1.2 30x20x7cm, em fecho de vao interior. m2 2
18 |1.3.2 (30x20x11) + (30x20x11)m, formando caixa de ar, em fecho de véos exteriores, incluindo isolamento térmico. m2 3
19 (1.3.3 Paredes divisérias interiores em placas de gesso cartonado (12,5+12,5+estrutura e caixa de ar+12,5+12,5), incluindo estrutura de suporte em aco galvanizado, | m2 8
barramentos, isolamentos, pintura a tinta plastica com aditivo anti-fungos (nas duas faces), remates, acessorios e todos os trabalhos preparatérios e complementares.
14 COBERTURAS
20 |14.1 Revestimento de cobertura com telha tipo "Lusa engobada" ou equivalente, incluindo beirados em telha de canudo, ripado em "PVC", rufos, remates e lar6s em chapa de | m2 85
aluminio, sub-telha, isolamento térmico com 8cm de espessura, barreira para-vapor, forro interior em "OSB" ou equivalente com envernizamento (semi-brilho),
recuperacao, reparacao e limpeza de estrutura de madeira existente com substituicio das pecas deterioradas ou em mau estado, cumeeiras, telhas passadeiras,
remates, acessorios e todos os trabalhos preparatérios e complementares.
15 CANTARIAS
21 |15.1 Recuperacao, reparacdo e limpeza de superficies existentes em pedra calcéria, incluindo substituicdo dos elementos deteriorados ou em mau estado, betonilha nova | m2 5
guando necessario com picagem do existente e todos os trabalhos preparatdrios e complementares.
1.6 CARPINTARIAS
1.6.1 Portas interiores com folha de madeira engredada com revestimento tipo "CPL" branco ou equivalente nas duas faces, incluindo aros e guarnecimentos em madeira de "Tola"
envernizada, dobradicas, fechaduras, puxadores, batentes, remates, acessorios e todos os trabalhos preparatérios e complementares, de acordo com o mapa de vaos.
22 |16.11 Véo tipo VM2 com +/- 0,85x1,93m, uma folha de batente. UN 1
23 |1.6.1.2 Vao tipo VM3 com +/- 0,70x2,00m, incluindo fecho livre/ocupado, uma folha de batente. UN 1
24 11.6.2 Porta exterior em madeira macica, incluindo acabamento lacado e pintado a tinta de esmalte (semi-brilho) vermelho, letras (TURISMO) em chapa metéalica com pintura a | UN 1
tinta de esmalte (mate), aros, guarnecimentos, dobradicas, fechadura, puxadores, batentes, remates, acessorios e todos os trabalhos preparatérios e complementares,
de acordo com o mapa de vaos, vao tipo VM1 com +/- 1,37x2,28m.
25 |1.6.3 Armario Técnico com portas em painél de contraplacado 20mm, incluindo acabamento lacado e pintado a tinta de esmalte na cor branco sobre primério, aros em madeira | UN 1
50x20mm, guarnecimentos, dobradigcas de mola, fechadura com varetas verticais com fecho superior e inferior, puxadores, remates, acessorios e todos os trabalhos
preparatdrios e complementares, de acordo com os desenhos do projecto, com +/- 0,90x2,29m.
1.7 SERRALHARIAS E ALUMINIOS
26 |1.7.1 Caixilharia exterior em aluminio termolacado cinza escuro, incluindo vidro simples incolor laminado 44.1, aros, ferragens, fechos, remates, acessoérios e todos os|UN 2
trabalhos preparatdrios e complementares, de acordo com o mapa de vaos, vao tipo VA1 com +/- 1,05x1,05m, uma folha basculante.
27 |1.7.2 Guarda vento interior em vidro incolor laminado 44.1, incluindo fixag6es, dobradicas, fechadura, puxadores em ago inox, ferragens, remates, acessorios e todos os [ UN 1
trabalhos preparatérios e complementares, de acordo com o mapa de vaos, véo tipo VV1 com +/- (1,62+0,30)x2,48m + 1,62x0,30m.
28 |1.7.3 Caixilharia exterior em chapa metalica 12mm, incluindo guarnecimentos (soleira, verga e ombreiras), vidro simples incolor laminado 44.1, pintura a tinta de esmalte mate | UN 3

na cor preto, aros, ferragens, remates, acessorios e todos os trabalhos preparatérios e complementares, de acordo com o mapa de vaos, vao tipo VF1 com +/-
0,90x1,98m, uma folha fixa.
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29 |1.74 Guardas interiores em ago inox, incluindo vidro temperado com 8mm de espessura, fixacdes, remates, acessorios e todos os trabalhos preparatérios e complementares, | ml 13
de acordo com os desenhos do projecto.
30 |1.7.5 Lettering exterior com letras em chapa metalica, incluindo pintura a tinta de esmalte, fixag6es, remates, acessorios e todos os trabalhos preparatérios e complementares, [ UN 1
de acordo com os desenhos do projecto.
1.7.6 Estores interiores de tela em rolo, incluindo fixagdes, remates, acessorios e todos os trabalhos preparatorios e complementares, de acordo com os desenhos do projecto.
31 [1.76.1 Para vao tipo VA1 com +/- 1,05x1,05m UN 2
32 |1.7.6.2 Para véo tipo VF1 com +/- 0,90x1,98m UN 3
1.8 PAVIMENTOS E RODAPES
33 |1.8.1 Pavimento interior em microcimento na cor cinza, incluindo betonilha de regularizagdo e enchimento, remates, acessérios e todos os trabalhos preparatérios e | m2 49
complementares.
34 ]1.8.2 Pavimento interior em soalho de madeira de "Pinho" de 12, incluindo betonilha de regularizagéo e enchimento, estrutura de suporte, afagamento, envernizamento (mate), | m2 26
remates, acessorios e todos os trabalhos preparatdrios e complementares.
35 |1.8.3 Pavimento interior em soalho de madeira de "Pinho" de 12, incluindo aglomerado de cortica com 3mm de espessura, placa de "OSB" ou equivalente com 20mm de [ m2 5
espessura, estrutura de suporte, afagamento, envernizamento (mate), remates, acessorios e todos os trabalhos preparatérios e complementares.
36 |1.8.4 Cobertores de degraus em madeira de "Pinho" de 12, incluindo chapa metalica com 3mm de espessura, aglomerado de cortica com 3mm de espessura, afagamento, | ml 7.4
envernizamento (mate), remates, acessorios e todos os trabalhos preparatérios e complementares, com +/- 0,27x0,03m. (E1)
37 |1.85 Espelhos de degraus em madeira de "Pinho" de 12, incluindo chapa metalica com 3mm de espessura, aglomerado de cortica com 3mm de espessura, afagamento, | ml 7.4
envernizamento (mate), remates, acessorios e todos os trabalhos preparatérios e complementares, com +/- 0,15x0,02m. (E1)
38 |1.8.6 Cobertores de degraus em madeira de "Pinho" de 12, incluindo chapa metalica com 5mm de espessura pintada a tinta de esmalte, estrutura de suporte, aglomerado de | ml 14
cortica com 3mm de espessura, afagamento, envernizamento (semi-brilho), remates, acessorios e todos os trabalhos preparatérios e complementares, com +/-
0,26x,03m. (E2)
39 |1.8.7 Rodapé em régua de madeira de "Pinho" de 12, incluindo envernizamento (mate), remates, acessoérios e todos os trabalhos preparatérios e complementares, com | ml 64
70x15mm.
40 |1.8.8 Tapete de entrada tipo "Cushion" preto ou equivalente, incluindo remate periférico com perfil terminal 16-20mm em aluminio tipo "Gosimat" ou equivalente, incluindo [ UN 1
aglomerado de cortica com 3mm de espessura, placa de "OSB" ou equivalente com 20mm de espessura, estrutura de suporte, remates, acessorios e todos os trabalhos
preparatérios e complementares, com +/- 1,40x0,30m. (E9)
1.9 REVESTIMENTO DE PAREDES
191 PAREDES EXTERIORES
41 |1.9.1.1 Recuperagao, reparacdo e limpeza de superficies existentes em reboco afagado, incluindo novo revestimento quando necesséario com picagem do existente e todos os | m2 130
trabalhos preparatérios e complementares, para receber pintura a tinta plastica para exterior.
42 (1.9.1.2 Recuperacao, reparacdo e limpeza de superficies existentes em mosaico ceramico, incluindo substituicdo dos elementos deteriorados ou em mau estado, reboco novo | m2 6
guando necessario com picagem do existente e todos os trabalhos preparatérios e complementares.
1.9.2 PAREDES INTERIORES
43 (1.9.2.1 Estuque projectado, incluindo regularizacéo das superficies, remates, acessorios e todos os trabalhos preparatérios e complentares, para receber pintura a tinta plastica | m2 165
com aditivo anti-fungos.
44 11.9.2.2 Azulejo com 15x15cm brilhante tipo "Cinca, série Arquitectos" branco ou equivalente, incluindo reboco de regularizagdo e enchimento, cimento cola tratamento e | m2 9
betumagem das juntas, remates, acessorios e todos os trabalhos preparatérios e complementares.
1.10 REVESTIMENTO DE TECTOS
45 |1.10.1 Estuque projectado, incluindo regularizacéo das superficies, remates, acessorios e todos os trabalhos preparatorios e complentares, para receber pintura a tinta plastica | m2 32
com aditivo anti-fungos.
1.10.2 Placas tipo "OSB" ou equivalente, incluindo envernizamento (semi-brilho), estrutura de suporte e fixacdo, remates, acessorios e todos os trabalhos preparatérios e complentares.

(INCLUIDO NO ARTIGO 4.1)
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1.10.3 Inspeccgdo, recuperacdo, reparacdo e limpeza de estrutura da cobertura existente, incluindo substituicdo das pecas deterioradas ou em mau estado e todos os trabalhos
preparatérios e complementares. (INCLUIDO NO ARTIGO 4.1)
1.11 PINTURAS
46 |1.11.1 Pintura a tinta plastica para exterior, sobre reboco existente em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos preparatérios e complentares. m2 130
47 (1.11.2 Pintura a tinta plastica com aditivo anti-fungos, sobre estuque projectado em paredes interiores, incluindo todos os trabalhos preparatérios e complentares. m2 165
48 (1.11.3 Pintura a tinta plastica com aditivo anti-fungos, sobre estuque projectado em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos preparatérios e complentares. m2 32
1.12 EQUIPAMENTO SANITARIO
1121 Loicas sanitarias tipo "Sanitana" na cor branca ou equivalente, incluindo ligagdes, fixac6es, acessorios, remates e todos os trabalhos preparatérios e complentares.
49 ([1.12.1.1 [ Sanita compacta, tipo série "Pop Art" ou equivalente, incluindo tanque e tampo. (E1) UN 1
50 [1.12.1.2 |Lavatdrio meia coluna 55cm, tipo série "Munique" ou equivalente. (E2) UN 1
1.12.2 Torneiras a definir, incluindo ligag6es, fixacdes, acessorios, remates e todos os trabalhos preparatorios e complentares.
51 |1.12.2.1 |Torneira de passagem para a sanita. UN 1
52 |1.12.2.2 |Torneira para lavatério. UN 1
1.12.3 Equipamentos sanitarios tipo "Senda" ou equivalente em inox satinado, incluindo fixacdes, acessoérios, remates e todos os trabalhos preparatérios e complentares.
53 |1.12.3.1 |Porta piassaba fixacdo mural, tipo ref2 "0011440000" ou equivalente. (E3) UN 1
54 11.12.3.2 |Distribuidor de papel higiénico, tipo ref2 "0001460000" ou equivalente. (E4) UN 1
55 ]1.12.3.3 |Dispensador de sabéao fixacdo mural, tipo ref2 "0001220000" ou equivalente. (E5) UN 1
56 |1.12.3.4 |Dispensador de toalhas de papel, tipo ref2 "0001130000" ou equivalente. (E7) UN 1
57 |1.12.3.5 |Balde com pedal 5It, tipo ref2 "0000010000" ou equivalente. (E8) UN 1
58 |1.124 Espelho encastrado com +/- 75x90cm, incluindo reboco de regularizagao e enchimento, fixagdes, acessoérios, remates e todos os trabalhos preparatérios e complentares. | UN 1
(E6)
1.13 MOBILIARIO
1.13.1 Mobiliario de acordo com os desenhos do projecto, incluindo fixagdes, ferragens, acessérios, remates e todos os trabalhos preparatérios e complentares.
59 |1.13.1.1 |Banco tipo M1 em contraplacado folheado a "Pinho", incluindo acabamento a verniz celuloso semi-brilho, com +/- 1,50(C)x0,45(A)x0,50(P)m. UN 1
60 |1.13.1.2 |Secretaria e modulo de 3 gavetas (com +/- 0,35(C)x0,48(A)x0,45(P)m) tipo M6, incluindo acabamentos, com +/- 1,40(C)x0,75(A)x0,70(P)m. UN 2
61 |1.13.1.3 |Cadeira de Escritorio tipo M6 com estrutura de aco e estofada, tipo “"Lewis El Corte Inglés" ou equivalente. UN 2
62 |1.13.1.4 |Cadeiras tipo M5 em pele sintética com pés de ferro, tipo "Story El Corte Inglés" ou equivalente. UN 4
1.13.2 Recuperacao, reparacéo e limpeza de mobiliario existente de acordo com os desenhos do projecto, incluindo substituicdo dos elementos deteriorados ou em mau estado, fixagoes,
ferragens, acessdrios, remates e todos os trabalhos preparatérios e complentares.
63 |1.13.2.1 |Expositor tipo M2. UN 1
64 |1.13.2.2 |Expositor tipo M3. UN 1
65 [1.13.2.3 |[Vitrina tipo M4. UN 1
66 |[1.13.2.4 [Aparador tipo M5. UN 1
1.14 DIVERSOS
67 |1.14.1 Apoio de construcao civil s instalages especiais, incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares. UN 1
68 |1.14.2 Plataforma elevador de escada, incluindo remates, acessorios e todos os trabalhos preparatérios e complementares. UN 1
69 |1.14.3 Execucdo de nicho para equipamento de "AVAC", incluindo as demolicdes necessarias, alvenaria de tijolo furado, reforco estrutural, reboco interior com acabamento | UN 1
afagado, isolamento a 1a de rocha 6cm, revestimento interior em placas de gesso cartonado, barramentos, pintura interior, tampo interior em madeira de "Pinho" de 12
envernizada (mate), grelha exterior metalica com laminas em "Z" e moldura em perfil "T" com acabamento a tinta de esmalte semi brilho sobre primario na cor branco,
reboco exterior com acabamento afagado, pintura exterior, remates, acessorios e todos os trabalhos preparatérios e complementares.
70 |1.144 Telas finais. UN 1
71 |1.145 Limpeza final da obra, incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares. UN 1
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2 ESTABILIDADE - Todos os itens respeitardo a informacdo complementar constituida pelo projecto escrito, desenhado e C.E. Devera ser efectuada uma analise detalhada do
projecto, bem como do local da Obra. Trabalhos que sejam considerados essenciais & boa execugédo da obra, que se encontrem omissos deste mapa, devem ser considerados em

2.1 ESTRUTURA METALICA

211 Fornecimento e colocacdo de perfis metélicos em aco S 275 JR em vigas metdlicas , incluindo perfis, chapas, soldaduras, fura¢des, buchas, selagens, proteccdo anti-corrosiva
composta por decapagem mecanica a jacto de abrasivo ao grau SA 3, ou tratamento equivalente, uma demé&o de priméario rico em zinco com 100 microns, metalizagdo com 50
microns, uma demé&o de primario rico em zinco com 100 microns, e todos os fornecimentos e trabalhos complementares.

72 |21.11 Critério de medicéo para chapas, soldaduras, goussets: +5% kg 399,46
73 2.1.2 Fornecimento e colocagéo de esquadros de degraus em aco S 275 JR, em chapas de 40x3mm conforme pormenor, incluindo chapas, soldaduras, protecc¢éo|UN 28
anti-corrosiva composta por decapagem mecanica a jacto de abrasivo ao grau SA 3, ou tratamento equivalente, uma deméao de primario rico em zinco com 100 microns,
metalizagdo com 50 microns, uma deméo de primario rico em zinco com 100 microns, e todos os fornecimentos e trabalhos complementares.
2.2 REFORCOS ESTRUTURAIS
74 1221 Fornecimento e colocagdo de vigotas pré-esfor¢adas tipo P3 em betdo pré-esforcado de classe C35/45, com armadura constituida por fios de aco aderentes|ml 9,8
homologados pelo LNEC segundo a especificagdo LNEC E 452-2004, em reforgos de 2 vaos, incluindo trabalhos de apoio de construgao civil.

3 REDE DE AGUAS - Todos os artigos incluem apoio de construcéo civil, nomeadamente abertura e tapamento de rogos, fixagdo em paredes ou tectos quando aplicados a vista e
todos os trabalhos preparatérios e acessorios. Quando enterrados inclui, abertura de valas em qualquer tipo de terreno, execugédo de macigos, entivagdes, tapamento com produtos
seleccionados, almofada de areia, compactagédo e transporte de sobrantes a vazadouro. Todas as tubagens, incluem acessoérios para as juntas de dilatagdo e transi¢do entre
diferentes tipos de tubos. Todos os itens respeitardo a informagdo complementar constituida pelo projecto escrito, desenhado e C.E. Devera ser efectuada uma anélise detalhada
do projecto, bem como do local da Obra. Trabalhos que sejam considerados essenciais & boa execucédo da obra, que se encontrem omissos deste mapa, devem ser considerados

3.1 TUBAGEM E ACESSORIOS

3.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem Multicamada embutida em paredes (alvenaria ou pladur) na rede de agua fria, com acessorios de prensar incluindo os respectivos
acessorios e todos os fornecimentos e trabalhos acessdérios necessarios, conforme pormenores.

75 (3.1.1.1 Didm. 16 mm ml 15

76 |3.1.1.2 Diam. 20 mm ml 4

77 13.1.2 Fornecimento e instalacdo de valvulas de seccionamento para tubagem Multicamada a instalar a entrada das instalagdes sanitarias, cozinha e patio, incluindo todos os | UN 1
acessorios e trabalhos complementares:

3.2 DIVERSOS

78 |3.2.1 Trabalhos de apoio de construgéo civil a execucéo da rede de aguas. UN 1
79 |3.2.2 Execucao de ensaios das redes. UN 1
80 [3.2.3 Promocgéo da Inspeccao/Vistoria junto de Entidade competente. UN 1

4 REDE DE ESGOTOS - Todos os artigos incluem apoio de construcgéo civil, nomeadamente abertura e tapamento de rogos, fixacdo em paredes ou tectos quando aplicados a vista e
todos os trabalhos preparatérios e acessorios. Quando enterrados inclui, abertura de valas em qualquer tipo de terreno, execugédo de macigos, entivagdes, tapamento com produtos
seleccionados, almofada de areia, compactacédo e transporte de sobrantes a vazadouro. Todas as tubagens, incluem acessoérios para as juntas de dilatacdo e transicdo entre
diferentes tipos de tubos. Todos os itens respeitardo a informacdo complementar constituida pelo projecto escrito, desenhado e C.E. Devera ser efectuada uma analise detalhada
do projecto, bem como do local da Obra. Trabalhos que sejam considerados essenciais & boa execucdo da obra, que se encontrem omissos deste mapa, devem ser considerados

4.1 REDE DE ESGOTOS DOMESTICOS

41.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido PN6 em ramais de dispositivos em paredes e colectores nos cubos de pavimento térreo, incluindo respectivos
acessorios, bocas de limpeza, sifoes tubulares, abertura e tapamento de valas e/ou rogos, remogéao carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro, fixagdo em paredes
ou tectos quando aplicados a vista, execugédo de macicos e todos os fornecimentos e trabalhos acessérios necessarios:

81 (4.11.1 Diam. 25mm ml 3,2

82 [4.1.1.2 Didm. 40mm ml 2

83 |4.1.1.3 Diam. 90mm ml 2
4.2 DIVERSOS

84 1421 Trabalhos de apoio de construgéo civil a execucéo da rede de esgotos. | UN 1
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85 [4.2.2 Execucéo de ensaios das redes. [uN | 1
5 SEGURANCA CONTRA INCENDIOS - Todos os artigos incluem apoio de construgéo civil, nomeadamente abertura e tapamento de rogos, fixacdo em paredes ou tectos quando
aplicados a vista e todos os trabalhos preparatorios e acessorios. Deveréa ser efectuada uma anélise detalhada do projecto, bem como do local da Obra. Trabalhos que sejam
considerados essenciais & boa execucédo da obra, que se encontrem omissos deste mapa, devem ser considerados em Or¢gamento. Nota: Blocos auténomos considerados no mapa
5.1 EXTINTORES
86 |5.1.1 Extintor portéatil de p6 quimico ABC polivalente, pressurizado, com 6 kg de agente extintor, e respectivo acessorio de cravagao a parede. | UN | 1
5.2 EQUIPAMENTOS
87 |5.2.1 Fornecimento e montagem de central de deteccéo de incéndios Ref.2 2X-F1-21 da UTC ou equivalente (configuragdo tipo 2 conforme Regulamento Técnico de SCIE), | UN 1
incluindo todos os trabalhos e acessdrios complementares necessarios ao seu correcto funcionamento.
88 |5.2.2 Fornecimento e montagem de botoneira enderecavel completa com vidro, mont. Superficie - Ref.2 DM2010 da UTC ou equivalente, incluindo restantes trabalhos e [ UN 1
acessorios complementares necessarios ao seu correcto funcionamento.
89 |5.2.3 Fornecimento e montagem de Detector Optico de fumos - Ref.2 DP2061N da UTC ou equivalente, incluindo restantes trabalhos e acessérios complementares | UN 3
necessarios ao seu correcto funcionamento.
90 |5.24 Fornecimento e montagem de sirene de Loop/multi tom/ base baixo perfil/aplicacéo exterior - Ref.2 AS2363 da UTC ou equivalente. UN 1
5.3 SINALIZACAO
91 |5.3.1 Sinalizagdo de instrucdes de manuseamento de extintor de p6 quimico ABC, através de placa de poliestireno fotoluminescente, de 220x80 mm, tipo "TecniLight" ref2 | UN 1
IN1453 ou equivalente, a colocar junto aos referidos extintores.
92 |5.3.2 Sinalizagdo de presenga de extintor, através de placa de poliestireno fotoluminescente, de 150x200 mm, tipo "TecniLight" refd IN1101 ou equivalente, a colocar sobre [ UN 1
extintores.
93 |5.3.3 Sinalizagao de botoneira de emergéncia, através de placa de poliestireno fotoluminescente, de 100x100 mm, tipo "TechniLight" ref? IN1013 ou equivalente, a colocar | UN 1
sobre botoneira no hall de entrada.
94 15.34 Sinalizagdo de quadro eléctrico, através de placa de poliestireno fotoluminescente, de 200x100 mm, tipo "TechniLight" ref? IN1411 ou equivalente, a colocar junto a | UN 1
quadros eléctricos.
95 |5.3.5 Sinalizagdo de Central de Detecgdo de Incéndios, através de placa de poliestireno fotoluminescente, de 200x100 mm, tipo "TechniLight" ref2 IN1332 ou equivalente, a | UN 1
colocar junto a central de deteccao.
96 |5.3.6 Sinalizagao de caminhos de fuga, através de placa de poliestireno fotoluminescente, de 300x150 mm, tipo "TechniLight" ref2 EM2008, 2009 ou equivalente. UN 2
54 DIVERSOS
97 |5.4.1 Trabalhos de apoio de construgédo civil & execucéo da rede de seguranca. UN 1
98 |5.4.2 Execucéo de ensaios das redes. UN 1
6 ELECTRICIDADE - Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos/materiais, incluindo todos os acessérios necessarios a sua instalagdo, de acordo com a meméria
descritiva e pecas desenhadas:
6.1 REDE GERAL DE ALIMENTAGCAO E ALIMENTADORES
99 ([6.1.1 Portinhola de entrada UN 1
100 (6.1.2 Caixa de contagem UN 1
101 |6.1.3 Terra de protecédo vg 1
102 |6.1.4 Quadro eletrico QG UN 1
103 |6.15 Quadro elétrico Q1 UN 1
104 [6.1.6 Cabo XG 4x10 / @63 m 6
105 [6.1.7 Cabo XG 5G6 / @61 m 10
106 |6.1.8 Cabo SZ1-K 5G1,5/ @25 m 6
107 |6.1.9 Cabo XG 3G4 / @25 m 15
108 |6.1.10 Cabo XG 3G2,5/ @25 m 35
109 |6.1.11 Botoneira de corte geral de dupla sinalizacéo m 1
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110 |6.1.12 Caixa de derivacao UN 3
6.2 REDE DE ILUMINACAO NORMAL
111 |6.2.1 Cabo XG 2x1,5/ 20 m 6
112 |6.2.2 Cabo XG 3x1,5/20 m 12
113 |6.2.3 Cabo XG 3G1,5/20 m 150
114 |6.2.4 Cabo XG 5G1,5/25 m 40
115 (6.2.5 Caixa de derivacédo UN 13
116 |6.2.6 Caixa de aplique UN 11
117 |6.2.7 Caixa de aparelhagem UN &
118 |6.2.8 Detetor de movimento UN 2
119 |6.2.9 Interruptor UN 1
120 |6.2.10 Ventax UN 1
121 |6.2.11 Aparelho de iluminacgao do tipo A1, incluindo todos os equipamentos necessarios a sua instalagao UN 3
122 |6.2.12 Aparelho de iluminacéo do tipo A2, incluindo todos os equipamentos necessarios a sua instalagao UN 9
123 |6.2.13 Aparelho de iluminagao do tipo A3, incluindo todos os equipamentos necessarios a sua instalagao UN 8
124 |6.2.14 Aparelho de iluminacéo do tipo A4, incluindo todos os equipamentos necessarios a sua instalagao UN 1
125 |6.2.15 Aparelho de iluminagéo do tipo A5, incluindo todos os equipamentos necessarios a sua instalagao UN 1
126 |6.2.16 Aparelho de iluminagédo do tipo A6, incluindo todos os equipamentos necessarios a sua instalagao UN 1
127 |6.2.17 Aparelho de iluminacéo do tipo A7, incluindo todos os equipamentos necessarios a sua instalagao UN 2
6.3 REDE DE ILUMINAGCAO EMERGENCIA
128 |6.3.1 Cabo XG 5G1,5/ 25 m 40
129 |6.3.2 Caixa de derivacéo UN 3
130 |[6.3.3 Caixa de aplique UN 4
131 (6.34 Bloco autbnomo UN 4
6.4 REDE DE TOMADAS DE USO GERAIS
132 |6.4.1 Cabo XG 3G2,5/20 m 180
133 (6.4.2 Caixa de aparelhagem UN 22
134 |6.4.3 Tomadas monofésicas UN 22
6.5 DIVERSOS
135 |6.5.1 LigagBes equipotenciais vg 1
136 |[6.5.2 Certificacao de instalacéo elétrica vg 1
137 [6.5.3 Sistema Multisplit Inverter 2x9000 BTU’'S vg 1
7 ITED - Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos/materiais, incluindo todos os acessorios necessarios a sua instalagdo, de acordo com a memaria descritiva e pegas
138 (7.1 Caixa visita multioperador - CVM UN 1
139 (7.2 Tubo PEAD @40 com guia (embebido em rogo na parede/pavimento, no exterior) m 6
140 (7.3 Tubo @40 (embebido em rogo na parede/pavimento) m 22
141 |7.4 Tubo @25 (embebido em rogo na parede/pavimento) m 64
142 |7.5 11 (caixa de aparelhagem de fundo duplo) UN 7
143 (7.6 Caixa de passagem tipo C1 UN 1
144 | 7.7 ATI - PC6+CC6+FO2, completo UN 1
145 (7.8 Cabo U/UTP 4/ Categoria 6, Classe E, enfiado em tubo m 72
146 |7.9 Cabo Coaxial TCD-C-M, enfiado em tubo m 72
147 |7.10 Cabo 2 FO Monomodo, Categoria OS2 m 11
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148 |7.11 Tomada Mista RJ45+R-TV-SAT, embebida. UN 6

149 |7.12 Tomada FO dupla, embebida. UN 1

150 |7.13 Execucéo de sistema de terra de prote¢do vg 1

151 (7.14 Trabalhos de Construgéo Civil de apoio as infra-estruturas de telecomunicacdes, nomeadamente abertura e tapamento de rocos nas paredes, tetos e pavimentos e | vg 1
assentamento de caixas.

152 (7.15 Execucgéo de relatorio de ensaios das telecomunicagdes vg
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