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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ARQUITECTURA - É tomado como custo global desta empreitada o resultado exato do somatório dos custos unitários apresentados na proposta versus quantidades expressas no

mapa de trabalhos. Durante a analise das propostas ou execução da obra, poderão ser suprimidos alguns trabalhos ou as quantidades sofrerem alterações, pelo que os preços
unitários se manterão sem qualquer alteração. Todos os itens devem obedecer às Peças Desenhadas, Memória Descritiva e Caderno de Encargos, constantes do concurso de que
estas medições fazem parte. O fornecimento inclusive às outras empreitadas de energia elétrica, saneamento, água potável ou não potável, bem como os custos de todos os
equipamentos, tais como gruas, equipamentos de transporte, compressores, geradores, sinalização, tapumes, implantação e piquetagem, implantação de estaleiro, segurança da
obra e todos os demais requisitos necessários à correta execução dos trabalhos envolvidos durante a execução da obra decorrem por conta do empreiteiro. Todos os danos
causados pelo Empreiteiro, quer por ocupação de espaço, quer por simples passagem em zonas limítrofes da obra, serão da responsabilidade do Empreiteiro, pelo que as
eventuais reparações decorrerão por conta do mesmo. Considera-se incluído neste Mapa de Quantidades a Gestão de Resíduos de acordo com o PPG-RCD e a implementação em
obra do Plano de Segurança e Saúde e procedimentos de segurança definidos na legislação, previstos no projeto de Execução e Caderno de Encargos, com todos o

 1.1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com a Calendarização da Obra, nos termos do Decreto Lei n.º273/03, de 29 de Outubro, compreende a

montagem, construção, manutenção, exploração, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo: a) Instalações destinadas ao pessoal e para funcionamento dos
serviços do estaleiro; b) Execução por parte do Dono da Obra e adaptação por parte do adjudicatário do plano de segurança e saúde, em conformidade com o tipo de
obra a executar, nomeação do Coordenador de Segurança da Obra, execução da planta de implantação indicando a localização e composição do estaleiro, tudo
executado de acordo com o Dec. Lei 273/03 de 29 de Outubro de 2003, nomeadamente o respeitante aos Artigos 14º e 15º; c) Execução das vias de acesso, caminhos
de circulação, vedações sinalização de acordo com caderno de encargos; d) Instalações de redes de alimentação e distribuição de água, eletricidade, telefone, esgotos e
outros; e) Instalações destinadas à Fiscalização, que deverá incluir durante o prazo de execução da obra, um escritório com as dimensões mínimas de 6,00x2,50m,
climatizado e equipado no mínimo com seis cadeiras, estante, mesa de apoio, caixa de primeiros socorros, extintor 6kg ABC e 4 conjuntos de EPI's para visitas
(capacete, colete, óculos, luvas e calçado de segurança); As instalações destinadas à Fiscalização deverão estar limpas e em condições de serem utilizadas em boas
condições de higiene, durante todo o período da empreitada.

vg 1

2 1.1.2 Vedação de toda a obra com recurso a rede do tipo 'Bekaert', incluindo rede opaca, devidamente fixa para resistir às intempéries, nomeadamente ventos fortes, com um
portão para entrada e saída de veículos e uma porta para entrada e saída de pessoas, devidamente sinalizados, incluindo guardas a encaminhar a entrada de pessoal
para o escritório da obra. Todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 1

3 1.1.3 Localização e identificação das infraestruturas existentes, nomeadamente de drenagem de águas residuais, de água, gás e  instalações elétricas, incluindo todos os
contactos com as entidades competentes se necessário, todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários. O  empreiteiro  deverá  obter  todas  as informações 
sobre  as infraestruturas  públicas existentes  na  zona  de  intervenção,  tendo  em vista  não  causar  estragos  nas  mesmas. Sendo  da  responsabilidade  do 
empreiteiro qualquer  dano  causado,  bem  como  a respetiva  reparação.

UN 1

 1.2 DEMOLIÇÕES
4 1.2.1 Demolição de paredes interiores existentes, incluindo remoção, transporte para vazadouro e todos os trabalhos preparatórios e complementares. m2 6
5 1.2.2 Demolição de paredes exteriores existentes, incluindo remoção, transporte para vazadouro e todos os trabalhos preparatórios e complementares. m2 5
6 1.2.3 Remoção de portas interiores existentes, incluindo transporte para vazadouro e todos os trabalhos preparatórios e complementares. UN 2
7 1.2.4 Remoção de divisória / envidraçado / porta interior existente, ao nivel do Rés-do-chão,  incluindo guardas da escada e rampa, transporte para vazadouro e todos os

trabalhos preparatórios e complementares.
UN 1

8 1.2.5 Remoção de vãos exteriores existentes, incluindo transporte para vazadouro e todos os trabalhos preparatórios e complementares. UN 6
9 1.2.6 Remoção de revestimentos existentes em pavimentos interiores, incluindo picagem das betonilhas, transporte para vazadouro e todos os trabalhos preparatórios e

complementares.
m2 80
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10 1.2.7 Picagem de superfícies existentes em paredes interiores, incluindo remoção de revestimentos existentes, remoção, transporte para vazadouro e todos os trabalhos
preparatórios e complementares.

m2 160

11 1.2.8 Picagem de superfícies existentes em tectos interiores, incluindo remoção, transporte para vazadouro e todos os trabalhos preparatórios e complementares. m2 30
12 1.2.9 Remoção de loiças sanitárias existentes, incluindo torneiras, transporte para vazadouro e todos os trabalhos preparatórios e complementares. UN 2
13 1.2.10 Demolição de lajes, rampas e escadas existentes, incluindo escoramentos, remoção, transporte para vazadouro e todos os trabalhos preparatórios e complementares. m2 27
14 1.2.11 Remoção de revestimento de cobertura existente em telha, incluindo isolamentos, estrutura secundária de suporte, transporte a vazadouro, remates, acessórios e todos

os trabalhos preparatórios e complementares.
m2 85

15 1.2.12 Desactivação das instalações especiais existentes, incluindo remoção e transporte a vazadouro e todos os trabalhos preparatórios e complementares. UN 1
 1.3 ALVENARIAS
 1.3.1 Alvenaria de tijolo furado, assente com argamassa de cimento e areia, incluindo execução de pilaretes e lintéis de travamento em betão ligeiramente armado, remates, acessórios e

todos os trabalhos preparatórios e complementares.
16 1.3.1.1 30x20x7cm, em paredes simples interiores. m2 3
17 1.3.1.2 30x20x7cm, em fecho de vão interior. m2 2
18 1.3.2 (30x20x11) + (30x20x11)m, formando caixa de ar, em fecho de vãos exteriores, incluindo isolamento térmico. m2 3
19 1.3.3 Paredes divisórias interiores em placas de gesso cartonado (12,5+12,5+estrutura e caixa de ar+12,5+12,5), incluindo estrutura de suporte em aço galvanizado,

barramentos, isolamentos, pintura a tinta plástica com aditivo anti-fungos (nas duas faces), remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares.
m2 8

 1.4 COBERTURAS
20 1.4.1 Revestimento de cobertura com telha tipo "Lusa engobada" ou equivalente, incluindo beirados em telha de canudo, ripado em "PVC", rufos, remates e larós em chapa de

alumínio, sub-telha, isolamento térmico com 8cm de espessura, barreira pára-vapor, forro interior em "OSB" ou equivalente com envernizamento (semi-brilho),
recuperação, reparação e limpeza de estrutura de madeira existente com substituição das peças deterioradas ou em mau estado, cumeeiras, telhas passadeiras,
remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares.

m2 85

 1.5 CANTARIAS
21 1.5.1 Recuperação, reparação e limpeza de superfícies existentes em pedra calcária, incluindo substituição dos elementos deteriorados ou em mau estado, betonilha nova

quando necessário com picagem do existente e todos os trabalhos preparatórios e complementares.
m2 5

 1.6 CARPINTARIAS
 1.6.1 Portas interiores com folha de madeira engredada com revestimento tipo "CPL" branco ou equivalente nas duas faces, incluindo aros e guarnecimentos em madeira de "Tola"

envernizada, dobradiças, fechaduras, puxadores, batentes, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares, de acordo com o mapa de vãos.
22 1.6.1.1 Vão tipo VM2 com +/- 0,85x1,93m, uma folha de batente. UN 1
23 1.6.1.2 Vão tipo VM3 com +/- 0,70x2,00m, incluindo fecho livre/ocupado, uma folha de batente. UN 1
24 1.6.2 Porta exterior em madeira maciça, incluindo acabamento lacado e pintado a tinta de esmalte (semi-brilho) vermelho, letras (TURISMO) em chapa metálica com pintura a

tinta de esmalte (mate), aros, guarnecimentos, dobradiças, fechadura, puxadores, batentes, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares,
de acordo com o mapa de vãos, vão tipo VM1 com +/- 1,37x2,28m.

UN 1

25 1.6.3 Armário Técnico com portas em painél de contraplacado 20mm, incluindo acabamento lacado e pintado a tinta de esmalte na cor branco sobre primário, aros em madeira
50x20mm, guarnecimentos, dobradiças de mola, fechadura com varetas verticais com fecho superior e inferior, puxadores, remates, acessórios e todos os trabalhos
preparatórios e complementares, de acordo com os desenhos do projecto, com +/- 0,90x2,29m.

UN 1

 1.7 SERRALHARIAS E ALUMÍNIOS
26 1.7.1 Caixilharia exterior em alumínio termolacado cinza escuro, incluindo vidro simples incolor laminado 44.1, aros, ferragens, fechos, remates, acessórios e todos os

trabalhos preparatórios e complementares, de acordo com o mapa de vãos, vão tipo VA1 com +/- 1,05x1,05m, uma folha basculante.
UN 2

27 1.7.2 Guarda vento interior em vidro incolor laminado 44.1, incluindo fixações, dobradiças, fechadura, puxadores em aço inox, ferragens, remates, acessórios e todos os
trabalhos preparatórios e complementares, de acordo com o mapa de vãos, vão tipo VV1 com +/- (1,62+0,30)x2,48m + 1,62x0,30m.

UN 1

28 1.7.3 Caixilharia exterior em chapa metálica 12mm, incluindo guarnecimentos (soleira, verga e ombreiras), vidro simples incolor laminado 44.1, pintura a tinta de esmalte mate
na cor preto, aros, ferragens, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares, de acordo com o mapa de vãos, vão tipo VF1 com +/-
0,90x1,98m, uma folha fixa.

UN 3
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29 1.7.4 Guardas interiores em aço inox, incluindo vidro temperado com 8mm de espessura, fixações, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares,
de acordo com os desenhos do projecto.

ml 13

30 1.7.5 Lettering exterior com letras em chapa metálica, incluindo pintura a tinta de esmalte, fixações, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares,
de acordo com os desenhos do projecto.

UN 1

 1.7.6 Estores interiores de tela em rolo, incluindo fixações, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares, de acordo com os desenhos do projecto.
31 1.7.6.1 Para vão tipo VA1 com +/- 1,05x1,05m UN 2
32 1.7.6.2 Para vão tipo VF1 com +/- 0,90x1,98m UN 3
 1.8 PAVIMENTOS E RODAPÉS

33 1.8.1 Pavimento interior em microcimento na cor cinza, incluindo betonilha de regularização e enchimento, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e
complementares.

m2 49

34 1.8.2 Pavimento  interior em soalho de madeira de "Pinho" de 1ª, incluindo betonilha de regularização e enchimento, estrutura de suporte, afagamento, envernizamento (mate),
remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares.

m2 26

35 1.8.3 Pavimento  interior em soalho de madeira de "Pinho" de 1ª, incluindo aglomerado de cortiça com 3mm de espessura, placa de "OSB" ou equivalente com 20mm de
espessura, estrutura de suporte, afagamento, envernizamento (mate), remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares.

m2 5

36 1.8.4 Cobertores de degraus em madeira de "Pinho" de 1ª, incluindo chapa metálica com 3mm de espessura, aglomerado de cortiça com 3mm de espessura, afagamento,
envernizamento (mate), remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares, com +/- 0,27x0,03m. (E1)

ml 7,4

37 1.8.5 Espelhos de degraus em madeira de "Pinho" de 1ª, incluindo chapa metálica com 3mm de espessura, aglomerado de cortiça com 3mm de espessura, afagamento,
envernizamento (mate), remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares, com +/- 0,15x0,02m. (E1)

ml 7,4

38 1.8.6 Cobertores de degraus em madeira de "Pinho" de 1ª, incluindo chapa metálica com 5mm de espessura pintada a tinta de esmalte, estrutura de suporte, aglomerado de
cortiça com 3mm de espessura, afagamento, envernizamento (semi-brilho), remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares, com +/-
0,26x,03m. (E2)

ml 14

39 1.8.7 Rodapé em régua de madeira de "Pinho" de 1ª, incluindo envernizamento (mate), remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares, com
70x15mm.

ml 64

40 1.8.8 Tapete de entrada tipo "Cushion" preto ou equivalente, incluindo remate periférico com perfil terminal 16-20mm em alumínio tipo "Gosimat" ou equivalente, incluindo
aglomerado de cortiça com 3mm de espessura, placa de "OSB" ou equivalente com 20mm de espessura, estrutura de suporte, remates, acessórios e todos os trabalhos
preparatórios e complementares, com +/- 1,40x0,30m. (E9)

UN 1

 1.9 REVESTIMENTO DE PAREDES
 1.9.1 PAREDES EXTERIORES

41 1.9.1.1 Recuperação, reparação e limpeza de superfícies existentes em reboco afagado, incluindo novo revestimento quando necessário com picagem do existente e todos os
trabalhos preparatórios e complementares, para receber pintura a tinta plástica para exterior.

m2 130

42 1.9.1.2 Recuperação, reparação e limpeza de superfícies existentes em mosaico cerâmico, incluindo substituição dos elementos deteriorados ou em mau estado, reboco novo
quando necessário com picagem do existente e todos os trabalhos preparatórios e complementares.

m2 6

 1.9.2 PAREDES INTERIORES
43 1.9.2.1 Estuque projectado, incluindo regularização das superfícies, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complentares, para receber pintura a tinta plástica

com aditivo anti-fungos.
m2 165

44 1.9.2.2 Azulejo com 15x15cm brilhante tipo "Cinca, série Arquitectos" branco ou equivalente, incluindo reboco de regularização e enchimento, cimento cola tratamento e
betumagem das juntas, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares.

m2 9

 1.10 REVESTIMENTO DE TECTOS
45 1.10.1 Estuque projectado, incluindo regularização das superfícies, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complentares, para receber pintura a tinta plástica

com aditivo anti-fungos.
m2 32

 1.10.2 Placas tipo "OSB" ou equivalente, incluindo envernizamento (semi-brilho), estrutura de suporte e fixação, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complentares.
(INCLUÍDO NO ARTIGO 4.1)
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 1.10.3 Inspecção, recuperação, reparação e limpeza de estrutura da cobertura existente, incluindo substituição das peças deterioradas ou em mau estado e todos os trabalhos
preparatórios e complementares. (INCLUIDO NO ARTIGO 4.1)

 1.11 PINTURAS
46 1.11.1 Pintura a tinta plástica para exterior, sobre reboco existente em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complentares. m2 130
47 1.11.2 Pintura a tinta plástica com aditivo anti-fungos, sobre estuque projectado em paredes interiores, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complentares. m2 165
48 1.11.3 Pintura a tinta plástica com aditivo anti-fungos, sobre estuque projectado em tectos interiores, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complentares. m2 32
 1.12 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
 1.12.1 Loiças sanitárias tipo "Sanitana" na cor branca ou equivalente, incluindo ligações, fixações, acessórios, remates e todos os trabalhos preparatórios e complentares.

49 1.12.1.1 Sanita compacta, tipo série "Pop Art" ou equivalente,  incluindo tanque e tampo. (E1) UN 1
50 1.12.1.2 Lavatório meia coluna 55cm, tipo série "Munique" ou equivalente. (E2) UN 1
 1.12.2 Torneiras a definir, incluindo ligações, fixações, acessórios, remates e todos os trabalhos preparatórios e complentares.

51 1.12.2.1 Torneira de passagem para a sanita. UN 1
52 1.12.2.2 Torneira para lavatório. UN 1
 1.12.3 Equipamentos sanitários tipo "Senda" ou equivalente em inox satinado, incluindo fixações, acessórios, remates e todos os trabalhos preparatórios e complentares.

53 1.12.3.1 Porta piassaba fixação mural, tipo refª "0011440000" ou equivalente. (E3) UN 1
54 1.12.3.2 Distribuidor de papel higiénico, tipo refª "0001460000" ou equivalente. (E4) UN 1
55 1.12.3.3 Dispensador de sabão fixação mural, tipo refª "0001220000" ou equivalente. (E5) UN 1
56 1.12.3.4 Dispensador de toalhas de papel, tipo refª "0001130000" ou equivalente. (E7) UN 1
57 1.12.3.5 Balde com pedal 5lt, tipo refª "0000010000" ou equivalente. (E8) UN 1
58 1.12.4 Espelho encastrado com +/- 75x90cm, incluindo reboco de regularização e enchimento, fixações, acessórios, remates e todos os trabalhos preparatórios e complentares.

(E6)
UN 1

 1.13 MOBILIÁRIO
 1.13.1 Mobiliário de acordo com os desenhos do projecto, incluindo fixações, ferragens, acessórios, remates e todos os trabalhos preparatórios e complentares.

59 1.13.1.1 Banco tipo M1 em contraplacado folheado a "Pinho", incluindo acabamento a verniz celuloso semi-brilho, com +/- 1,50(C)x0,45(A)x0,50(P)m. UN 1
60 1.13.1.2 Secretária e módulo de 3 gavetas (com +/- 0,35(C)x0,48(A)x0,45(P)m) tipo M6, incluindo acabamentos, com +/- 1,40(C)x0,75(A)x0,70(P)m. UN 2
61 1.13.1.3 Cadeira de Escritório tipo M6 com estrutura de aço e estofada, tipo "Lewis El Corte Inglés" ou equivalente. UN 2
62 1.13.1.4 Cadeiras tipo M5 em pele sintética com pés de ferro, tipo "Story El Corte Inglés" ou equivalente. UN 4
 1.13.2 Recuperação, reparação e limpeza de mobiliário existente de acordo com os desenhos do projecto, incluindo substituição dos elementos deteriorados ou em mau estado, fixações,

ferragens, acessórios, remates e todos os trabalhos preparatórios e complentares.
63 1.13.2.1 Expositor tipo M2. UN 1
64 1.13.2.2 Expositor tipo M3. UN 1
65 1.13.2.3 Vitrina tipo M4. UN 1
66 1.13.2.4 Aparador tipo M5. UN 1
 1.14 DIVERSOS

67 1.14.1 Apoio de construção civil ás instalações especiais, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares. UN 1
68 1.14.2 Plataforma elevador de escada, incluindo remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares. UN 1
69 1.14.3 Execução de nicho para equipamento de "AVAC", incluindo as demolições necessárias, alvenaria de tijolo furado, reforço estrutural, reboco interior com acabamento

afagado, isolamento a lã de rocha 6cm, revestimento interior em placas de gesso cartonado, barramentos, pintura interior, tampo interior em madeira de "Pinho" de 1ª
envernizada (mate), grelha exterior metálica com lãminas em "Z" e moldura em perfil "T" com acabamento a tinta de esmalte semi brilho sobre primário na cor branco,
reboco exterior com acabamento afagado, pintura exterior, remates, acessórios e todos os trabalhos preparatórios e complementares.

UN 1

70 1.14.4 Telas finais. UN 1
71 1.14.5 Limpeza final da obra, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares. UN 1
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 2 ESTABILIDADE - Todos  os itens respeitarão a informação complementar constituida pelo projecto escrito, desenhado e C.E. Deverá ser efectuada uma análise detalhada do
projecto, bem como do local da Obra. Trabalhos que sejam considerados essenciais á boa execução da obra, que se encontrem omissos deste mapa, devem ser considerados em
Orçamento. 2.1 ESTRUTURA METÁLICA

 2.1.1 Fornecimento e colocação de perfis metálicos em aço S 275 JR em vigas metálicas , incluindo perfis, chapas, soldaduras, furações, buchas, selagens, protecção anti-corrosiva
composta por decapagem mecânica a jacto de abrasivo ao grau  SA 3, ou tratamento equivalente, uma demão de primário rico em zinco com 100 microns, metalização com 50
microns, uma demão de primário rico em zinco com 100 microns,  e todos os fornecimentos e trabalhos complementares.

72 2.1.1.1 Critério de medição para chapas, soldaduras, goussets: +5% kg 399,46
73 2.1.2 Fornecimento e colocação de esquadros de degraus em aço S 275 JR, em chapas de 40x3mm conforme pormenor, incluindo chapas, soldaduras, protecção

anti-corrosiva composta por decapagem mecânica a jacto de abrasivo ao grau  SA 3, ou tratamento equivalente, uma demão de primário rico em zinco com 100 microns,
metalização com 50 microns, uma demão de primário rico em zinco com 100 microns,  e todos os fornecimentos e trabalhos complementares.

UN 28

 2.2 REFORÇOS ESTRUTURAIS
74 2.2.1 Fornecimento e colocação de vigotas pré-esforçadas tipo P3 em betão pré-esforçado de classe C35/45, com armadura constituída por fios de aço aderentes

homologados pelo LNEC segundo a especificação LNEC E 452-2004, em reforços de 2 vãos, incluindo trabalhos de apoio de construção civil.
ml 9,8

 3 REDE DE ÁGUAS - Todos os artigos incluem apoio de construção civil, nomeadamente abertura e tapamento de roços, fixação em paredes ou tectos quando aplicados à vista e
todos os trabalhos preparatórios e acessórios. Quando enterrados inclui, abertura de valas em qualquer tipo de terreno, execução de maciços, entivações, tapamento com produtos
seleccionados, almofada de areia, compactação e transporte de sobrantes a vazadouro. Todas as tubagens, incluem acessórios para as juntas de dilatação e transição entre
diferentes tipos de tubos. Todos  os itens respeitarão a informação complementar constituida pelo projecto escrito, desenhado e C.E. Deverá ser efectuada uma análise detalhada
do projecto, bem como do local da Obra. Trabalhos que sejam considerados essenciais á boa execução da obra, que se encontrem omissos deste mapa, devem ser considerados
em Orçamento. 3.1 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

 3.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem Multicamada embutida em paredes (alvenaria ou pladur) na rede de água fria, com acessórios de prensar incluindo os respectivos
acessórios e todos os fornecimentos e trabalhos acessórios necessários, conforme pormenores.

75 3.1.1.1 Diâm. 16 mm ml 1,5
76 3.1.1.2 Diâm. 20 mm ml 4
77 3.1.2 Fornecimento e instalação de válvulas de seccionamento para tubagem Multicamada a instalar à entrada das instalações sanitárias, cozinha e pátio, incluindo todos os

acessórios e trabalhos complementares:
UN 1

 3.2 DIVERSOS
78 3.2.1 Trabalhos de apoio de construção civil à execução da rede de águas. UN 1
79 3.2.2 Execução de ensaios das redes. UN 1
80 3.2.3 Promoção da Inspecção/Vistoria junto de Entidade competente. UN 1
 4 REDE DE ESGOTOS - Todos os artigos incluem apoio de construção civil, nomeadamente abertura e tapamento de roços, fixação em paredes ou tectos quando aplicados à vista e

todos os trabalhos preparatórios e acessórios. Quando enterrados inclui, abertura de valas em qualquer tipo de terreno, execução de maciços, entivações, tapamento com produtos
seleccionados, almofada de areia, compactação e transporte de sobrantes a vazadouro. Todas as tubagens, incluem acessórios para as juntas de dilatação e transição entre
diferentes tipos de tubos. Todos  os itens respeitarão a informação complementar constituida pelo projecto escrito, desenhado e C.E. Deverá ser efectuada uma análise detalhada
do projecto, bem como do local da Obra. Trabalhos que sejam considerados essenciais á boa execução da obra, que se encontrem omissos deste mapa, devem ser considerados
em Orçamento. 4.1 REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS

 4.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido PN6 em ramais de dispositivos em paredes e colectores nos cubos de pavimento térreo, incluindo respectivos
acessórios, bocas de limpeza, sifões tubulares, abertura e tapamento de valas e/ou roços, remoção carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro, fixação em paredes
ou tectos quando aplicados à vista, execução de maciços e todos os fornecimentos e trabalhos acessórios necessários:

81 4.1.1.1 Diâm. 25mm ml 3,2
82 4.1.1.2 Diâm. 40mm ml 2
83 4.1.1.3 Diâm. 90mm ml 2
 4.2 DIVERSOS

84 4.2.1 Trabalhos de apoio de construção civil à execução da rede de esgotos. UN 1
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85 4.2.2 Execução de ensaios das redes. UN 1
 5 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS - Todos os artigos incluem apoio de construção civil, nomeadamente abertura e tapamento de roços, fixação em paredes ou tectos quando

aplicados à vista e todos os trabalhos preparatórios e acessórios. Deverá ser efectuada uma análise detalhada do projecto, bem como do local da Obra. Trabalhos que sejam
considerados essenciais á boa execução da obra, que se encontrem omissos deste mapa, devem ser considerados em Orçamento. Nota: Blocos autónomos considerados no mapa
de quantidades de Instalações Eléctricas. 5.1 EXTINTORES

86 5.1.1 Extintor portátil de pó químico ABC polivalente, pressurizado, com 6 kg de agente extintor, e respectivo acessório de cravação a parede. UN 1
 5.2 EQUIPAMENTOS

87 5.2.1 Fornecimento e montagem de central de detecção de incêndios Ref.ª 2X-F1-21 da UTC ou equivalente (configuração tipo 2 conforme Regulamento Técnico de SCIE),
incluindo todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu correcto funcionamento.

UN 1

88 5.2.2 Fornecimento e montagem de botoneira endereçável completa com vidro, mont. Superfície - Ref.ª DM2010 da UTC ou equivalente, incluindo restantes trabalhos e
acessórios complementares necessários ao seu correcto funcionamento.

UN 1

89 5.2.3 Fornecimento e montagem de Detector Óptico de fumos - Ref.ª DP2061N da UTC ou equivalente, incluindo restantes trabalhos e acessórios complementares
necessários ao seu correcto funcionamento.

UN 3

90 5.2.4 Fornecimento e montagem de sirene de Loop/multi tom/ base baixo perfil/aplicação exterior - Ref.ª AS2363 da UTC ou equivalente. UN 1
 5.3 SINALIZAÇÃO

91 5.3.1 Sinalização de instruções de manuseamento de extintor de pó químico ABC, através de placa de poliestireno fotoluminescente, de 220x80 mm, tipo "TecniLight" refª
IN1453 ou equivalente, a colocar junto aos referidos extintores.

UN 1

92 5.3.2 Sinalização de presença de extintor, através de placa de poliestireno fotoluminescente, de 150x200 mm, tipo "TecniLight" refª IN1101 ou equivalente, a colocar sobre
extintores.

UN 1

93 5.3.3 Sinalização de botoneira de emergência, através de placa de poliestireno fotoluminescente, de 100x100 mm, tipo "TechniLight" refª IN1013 ou equivalente, a colocar
sobre botoneira no hall de entrada.

UN 1

94 5.3.4 Sinalização de quadro eléctrico, através de placa de poliestireno fotoluminescente, de 200x100 mm, tipo "TechniLight" refª IN1411 ou equivalente, a colocar junto a
quadros eléctricos.

UN 1

95 5.3.5 Sinalização de Central de Detecção de Incêndios, através de placa de poliestireno fotoluminescente, de 200x100 mm, tipo "TechniLight" refª IN1332 ou equivalente, a
colocar junto a central de detecção.

UN 1

96 5.3.6 Sinalização de caminhos de fuga, através de placa de poliestireno fotoluminescente, de 300x150 mm,  tipo "TechniLight" refª EM2008, 2009 ou equivalente. UN 2
 5.4 DIVERSOS

97 5.4.1 Trabalhos de apoio de construção civil à execução da rede de segurança. UN 1
98 5.4.2 Execução de ensaios das redes. UN 1
 6 ELECTRICIDADE - Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos/materiais,  incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação, de acordo com a memória

descritiva e peças desenhadas:
 6.1 REDE GERAL DE ALIMENTAÇÃO E ALIMENTADORES

99 6.1.1 Portinhola de entrada UN 1
100 6.1.2 Caixa de contagem UN 1
101 6.1.3 Terra de proteção vg 1
102 6.1.4 Quadro eletrico QG UN 1
103 6.1.5 Quadro elétrico Q1 UN 1
104 6.1.6 Cabo XG 4x10 / Ø63 m 6
105 6.1.7 Cabo XG 5G6 / Ø61 m 10
106 6.1.8 Cabo SZ1-K 5G1,5 / Ø25 m 6
107 6.1.9 Cabo XG 3G4 / Ø25 m 15
108 6.1.10 Cabo XG 3G2,5 / Ø25 m 35
109 6.1.11 Botoneira de corte geral de dupla sinalização m 1
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110 6.1.12 Caixa de derivaçao UN 3
 6.2 REDE DE ILUMINAÇÃO NORMAL

111 6.2.1 Cabo XG 2x1,5 / 20 m 6
112 6.2.2 Cabo XG 3x1,5 / 20 m 12
113 6.2.3 Cabo XG 3G1,5 / 20 m 150
114 6.2.4 Cabo XG 5G1,5 / 25 m 40
115 6.2.5 Caixa de derivação UN 13
116 6.2.6 Caixa de aplique UN 11
117 6.2.7 Caixa de aparelhagem UN 3
118 6.2.8 Detetor de movimento UN 2
119 6.2.9 Interruptor UN 1
120 6.2.10 Ventax UN 1
121 6.2.11 Aparelho de iluminação do tipo A1, incluindo todos os equipamentos necessários à sua instalação UN 3
122 6.2.12 Aparelho de iluminação do tipo A2, incluindo todos os equipamentos necessários à sua instalação UN 9
123 6.2.13 Aparelho de iluminação do tipo A3, incluindo todos os equipamentos necessários à sua instalação UN 8
124 6.2.14 Aparelho de iluminação do tipo A4, incluindo todos os equipamentos necessários à sua instalação UN 1
125 6.2.15 Aparelho de iluminação do tipo A5, incluindo todos os equipamentos necessários à sua instalação UN 1
126 6.2.16 Aparelho de iluminação do tipo A6, incluindo todos os equipamentos necessários à sua instalação UN 1
127 6.2.17 Aparelho de iluminação do tipo A7, incluindo todos os equipamentos necessários à sua instalação UN 2

 6.3 REDE DE ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA
128 6.3.1 Cabo XG 5G1,5 / 25 m 40
129 6.3.2 Caixa de derivação UN 3
130 6.3.3 Caixa de aplique UN 4
131 6.3.4 Bloco autónomo UN 4

 6.4 REDE DE TOMADAS DE USO GERAIS
132 6.4.1 Cabo XG 3G2,5 / 20 m 180
133 6.4.2 Caixa de aparelhagem UN 22
134 6.4.3 Tomadas monofásicas UN 22

 6.5 DIVERSOS
135 6.5.1 Ligações equipotenciais vg 1
136 6.5.2 Certificação de instalação elétrica vg 1
137 6.5.3 Sistema Multisplit Inverter 2x9000 BTU´S vg 1

 7 ITED - Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos/materiais,  incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação, de acordo com a memória descritiva e peças
desenhadas:138 7.1 Caixa visita multioperador - CVM UN 1

139 7.2 Tubo PEAD Ø40 com guia (embebido em roço na parede/pavimento, no exterior) m 6
140 7.3 Tubo Ø40 (embebido em roço na parede/pavimento) m 22
141 7.4 Tubo Ø25  (embebido em roço na parede/pavimento) m 64
142 7.5 I1 (caixa de aparelhagem de fundo duplo) UN 7
143 7.6 Caixa de passagem tipo C1 UN 1
144 7.7 ATI - PC6+CC6+FO2, completo UN 1
145 7.8 Cabo U/UTP 4/ Categoria 6, Classe E, enfiado em tubo m 72
146 7.9 Cabo Coaxial TCD-C-M, enfiado em tubo m 72
147 7.10 Cabo 2 FO Monomodo, Categoria OS2 m 11
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148 7.11 Tomada Mista RJ45+R-TV-SAT,  embebida. UN 6
149 7.12 Tomada FO dupla, embebida. UN 1
150 7.13 Execução de sistema de terra de proteção vg 1
151 7.14 Trabalhos de Construção Civil de apoio às infra-estruturas de telecomunicações, nomeadamente abertura e tapamento de roços nas paredes, tetos e pavimentos e

assentamento de caixas.
vg 1

152 7.15 Execução de relatório de ensaios das telecomunicações vg 1
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