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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1 Montagem, Manutencao e Desmontagem do Estaleiro e dos Acessos aos locais da obra
1 111 ESTALEIRO e ACESSOS - Montagem, manutencéo e desmontagem do estaleiro completo e dos acessos temporarios aos varios locais | vg 1 0 0,00
da obra, conforme normas e legislagdo em vigor. Inclui instalagéo de apoio para a fiscalizagéo, para o pessoal, equipamento e materiais a
empregar em obra, montagem de vedagdes provisoérias e da sinalética adequada na periferia, a fim de garantir a seguranca de pessoas e
viaturas e evitar a poluicéo visual durante o decorrer dos trabalhos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para o seu bom
funcionamento, bem como a remocéo e total limpeza da area no final da obra.
1.2 Identificacdo da Obra
2 1.2.1 Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de paineis de informac&o, onde conste a identificagcdo da Obra, do Dono de Obra, do | UN 8 0 0,00
Empreiteiro Adjucatario com mencéo do respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo
Dono de obra, incluindo todos os trabalhos, acessorios e materiais necessarios.
2 INTERVENGAO NA QUINTA DA MATA (PONTO 1)
3 2.1 Reparacédo do acude - reconstrucdo do agude com pedra (do local) arrumada a méo e argamassada, conforme perfil-tipo do projecto de | UN 1 0 0,00
execucdo. Inclui o fornecimento, transporte e aplicacéo de todos os materiais e todos os trabalhos acessoérios necessarios a um correto
acabamento, mantendo as cotas, morfologia e dimenséo do agude pré-existentes, de acordo com o0 esquema apresentado no projeto e
com as indicag6es da Fiscalizacéo.
3 INTERVENGAO NO POCO DA CESTA (PONTO 2)
4 3.1 Reparacéo do agude - reconstru¢cdo dos rombos existentes de forma manual, com pedra (do local) arrumada a méao e argamassada. | UN 1 0 0,00
Inclui o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais e todos os trabalhos acessoérios necessarios a um correto
acabamento, mantendo as cotas, morfologia e dimenséo do agude pré-existentes, de acordo com o esquema apresentado no projeto e
com as indicagbes da Fiscalizacéo.
5 3.2 Reperfilamento do leito e taludes marginais, de forma ligeira ou pontual, com aplicacdo de materiais selecionados e adequados|m3 225 0 0,00
provenientes do leito, numa extensao de 85 m, incluindo todos os meios manuais e mecanicos necessarios a sua execugéo, de acordo
com pecas as desenhadas e indicagGes da fiscalizagdo e acompanhamento técnico da obra.
4 INTERVENGCAO NA FOZ DO CHOROSO (PONTO 3)
6 4.1 Reperfilamento do leito e taludes marginais, de forma ligeira ou pontual, com aplicacdo de materiais selecionados e adequados |m3 195 0 0,00
provenientes do leito, numa extensdo de 190 m, incluindo todos os meios manuais e mecanicos necessarios a sua execugdo, de acordo
com pecas as desenhadas e indicagOes da fiscalizacdo e acompanhamento técnico da obra.
5 INTERVENCAO NO VALE PARDIEIRO (PONTO 4)
7 5.1 Reparacéo do acude - reconstrucdo dos rombos existentes de forma manual, com pedra (do local) arrumada a mao e argamassada. | UN 1 0 0,00
Inclui o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais e todos os trabalhos acessoérios necessarios a um correto
acabamento, mantendo as cotas, morfologia e dimensdo do agude pré-existentes, de acordo com o esquema apresentado no projeto e
com as indicacgdes da Fiscalizacéo.
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8 5.2

Reperfilamento do leito e taludes marginais, de forma ligeira ou pontual, com aplicacdo de materiais selecionados e adequados
provenientes do leito, numa extensdo de 740 m, incluindo todos os meios manuais e mecanicos necessarios a sua execucao, de acordo
com pecas as desenhadas e indicagfes da fiscalizacdo e acompanhamento técnico da obra.

m3

500 0

0,00

INTERVENCAO NA VILA DE GOIS (PONTO 5)

Reparacéo do acude de Santo Anténio - reconstrucdo dos rombos existentes de forma manual, com pedra (do local) arrumada & méo e
argamassada. Inclui o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais e todos os trabalhos acessoérios necessarios a um
correto acabamento, mantendo as cotas, morfologia e dimenséo do acude pré-existentes, de acordo com o esquema apresentado no
projeto e com as indica¢des da Fiscalizagéo.

UN

0,00

10 (6.2

Reperfilamento do leito a jusante do acude de Santo Anténio e enchimento da fossa de erosdo - Remogédo de pedra e sedimentos
existentes no rio a jusante do acude de Santo Anténio (acumulados no centro do leito imediatamente jusante do agude ou noutro local do
rio, até uma distancia maxima de 2 km), selecionamento adequado dos materiais provenientes, transporte e aplicacdo dos mesmos para
o enchimento da fossa de eroséo, incluindo todos os trabalhos necessérios & sua boa execucéo, conforme especificagcdes do projecto e
indicac6es da Fiscalizacao.

m3

756 0

0,00

11 |6.3

Execugéo de dispositivo de passagem para peixes no Agude de Santo Anténio, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua boa
execucdo, conforme especificagdes e perfis-tipo do projecto.

UN

0,00

12 (6.4

Modelacéo e estabilizagdo do terreno da margem esquerda do rio a montante do agude de Santo Anténio, com enrocamento na base,
travado com uma estrutura de estacas em pinho verde, e uma estrutura de grade-viva na parte superior, incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios a sua boa execucéo, conforme especificagdes e perfis-tipo do projecto.

ml

200 0

0,00

INTERVENGCAO NO CABRIL DO CEIRA (PONTO 6)

13 (71

Reparacéo do agude - reconstrugdo dos rombos existentes de forma manual, com pedra (do local) e argamassada. Inclui o fornecimento,
transporte e aplicacdo de todos os materiais e todos os trabalhos acessorios necessarios a um correto acabamento, mantendo as cotas,
morfologia e dimenséo do acude pré-existentes, de acordo com o esquema apresentado no projeto e com as indicacdes da Fiscalizagdo.

UN

0,00

14 (7.2

Reperfilamento do leito e taludes marginais, de forma ligeira ou pontual, com aplicagdo de materiais selecionados e adequados
provenientes do leito, numa extensdo de 110 m, incluindo todos os meios manuais e mecéanicos necessarios a sua execucao, de acordo
com pecas as desenhadas e indicagGes da fiscalizagdo e acompanhamento técnico da obra.

m3

150 0

0,00

INTERVENGCAO NO ACUDE DOS AMIAIS (PONTO 7)

15 |8.1

Reparacéo do Agude - o trabalho inclui a reconstrugdo dos rombos e a execugéo da pelicula de protec¢éo no agude com pedra (do local)
arrumada a médo e argamassada, conforme perfil-tipo do projecto de execugdo. Inclui o transporte e reposi¢éo da pedra deslocada para
jusante necesséria para a reparagdo do corpo e regularizagdo dos paramentos do agude, o fornecimento e aplicagdo de argamassa e
todos os trabalhos acessorios necessarios a um correto acabamento, mantendo as cotas, morfologia e dimensdao do agude
pré-existentes, de acordo com o esquema apresentado no projeto e com as indicagfes da Fiscalizagao.

UN

0,00

16 (8.2

Execucéo de tapete de enrocamento no leito a jusante do acude - Fornecimento e colocacéo de blocos angulosos de pedra nao friavel da
regido (eventualmente existente no local ou no trogco do rio adjacente), arrumada mecanicamente de forma bem organizada, com
dimensdo média de 0.30 m, no minimo duas camadas, para construgdo de enrocamento de protecdo, incluindo todos os trabalhos
inerentes a preparacao e construcao da area a intervencionar, conforme perfil-tipo de projecto e indicagdes da Fiscalizacao.

m3

180 0

0,00

INTERVENGCAO NO ACUDE DE BARRABAS (PONTO 8)

17 |91

Reparacéo do Agude - o trabalho inclui a reconstrucdo dos rombos e a execucgédo da pelicula de protec¢@o no agude com pedra (do local)
arrumada a méao e argamassada, conforme perfil-tipo do projecto de execugéo. Inclui o transporte e reposi¢cdo da pedra deslocada para
jusante necesséria para a reparacdo do corpo e regularizacdo dos paramentos do acude, o fornecimento e aplicagcdo de argamassa e
todos os trabalhos acessoérios necessarios a um correto acabamento, mantendo as cotas, morfologia e dimensdo do agude
pré-existentes, de acordo com o esquema apresentado no projeto e com as indica¢des da Fiscalizagdo.

m3

0,00
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18 (9.2 Execucédo de tapete de enrocamento no leito a jusante do acude - Fornecimento e colocacéo de blocos angulosos de pedra néo friavel da | m3 157,5 0 0,00
regido (eventualmente existente no local ou no troco do rio adjacente), arrumada mecanicamente de forma bem organizada, com
dimensdo média de 0.30 m, no minimo duas camadas, para constru¢do de enrocamento de protecdo, incluindo todos os trabalhos
inerentes a preparagao e construcéo da area a intervencionar, conforme perfil-tipo de projecto e indica¢des da Fiscalizagéo.
Total 0,00
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