Municipio de Faro

Procedimento 2021/CCPA/OP/51

Lista de Artigos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Cap | - Trabalhos preparatérios
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutencdo de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, | vg 1
conforme pecas escritas e desenhadas, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.
2 12 Elaboragéo do Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Salde para a Fase de Obra e respectiva implementacdo de acordo com o estipulado no DL273/2003, todos os | vg 1
trabalhos, materiais e acessorios inerentes.
3 1.3 Aplicacdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, de acordo com o DL46/2008, adaptagdo continua a realidade da obra, | vg 1
nomeadamente a retificagdo de quantidades e classificagéo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos
pela lei.
4 1.4 Disponibilizagéo, durante o decorrer da obra, de todos os elementos necessarios a elaboracdo da Compilagdo Técnica da obra, todos os trabalhos, materiais e |vg 1
acessorios inerentes.
5 1.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 2
inerentes.
2 CAP Il - Demolicbes
6 2.1 Remocgédo de revestimento ceramico, sem aproveitamento, incluindo transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos preparatérios e complementaares | m2 150
necessarios, fornecimento e execucgao.
7 2.2 Demolicdo de paredes e muros de qualquer material, qualquer expessura, incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimento e | m2 50
execucgao.
8 2.3 Remocéo de loigas sanitarias, incluindo transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos inerentes UN 30
9 2.4 Abertura e tapamento de rogos de qualquer sec¢cdo média, ao traco 1:6 em paredes de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares | ml 120
necessarios, remates, fornecimento e execugao.
10 (2.5 Picagem de reboco em paredes e tetos até ao suporte, incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimentos e execugao. m2 200
11 (2.6 Remocéo de pavimento ceramico existente, incluindo betoninha ou massame até 6 cm de espessura, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos preparatérios | m2 200
e complementares necessarios, fornecimento e execucao.
12 |27 Remocé&o de armarios de cozinha existentes, incluindo transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos inerentes. UN 30
3 CAP lll - Alvenarias / Paldur
13 |31 Fornecimento e assentamento de Tijolo com (7/9/11/22) x 20 x30 cm em alvenaria, assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, incluindo todos os | m2 50
trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimentos e execugao.
14 (3.2 Fornecimento e assentamento de parede dupla, em placas de gesso laminado, tipo \"KNAUF\" (15+48+15)/600 ou equivalente sobre fita acustica ,incluindo estrutura [ m2 10
metalica simples, com disposi¢cdo normal \"N\" dos montantes; isolamento acustico através de painel semi-rigido de Ia mineral, espessura 45 mm, na alma; 78 mm de
espessura total, colocagédo de fita de juntas e barramento e lixagem de pontos singulres, incluindo todos os acessoérios necessaruios & execucao dos trabalhos.
15 |33 Fornecimento e assentamento de tecto falso continuo suspenso, situado a uma altura menor de 4 m, liso, tipo \"sistema Placo Prima \"PLACO\" ou equivalente, formado | m2 50
por uma placa de gesso laminado A / EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / com os bordos longitudinais afinados, incluindo toda a estrutura metélica e acessorios , colocacdo de
fita de juntas e barramento e lixagem de pontos singulres, incluindo todos os acessorios necessaruios a execugao dos trabalhos
4 CAP IV - Cantarias
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16 |4.1 Fornecimeno e assentamento de pedra cantaria tipo \"moleanos\" ou equivalente, em qualquer natureza, em forro de paredes, peitos de janela, socos, ombreiras e | m2 5
soleiras, incluindo fixagdo com grampos e cola apropriada, todos os acessorios, cortes e desperdicios, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios,
fornecimentos e execucao.
5 CAP V - Revestimentos e Pavimentos
5.1 Revestimentos
17 |5.11 Fornecimento e assentamento de de reboco afagado, como preparagéo para a rececdo de revestimento de acabamento, com argamassa de cimento e areia, ao trago | m2 80
1:3 em paredes e muros, incluindo salpisco, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimento e execugao.
18 ([5.1.2 Fornecimento e assentamento de reboco fino, reboco com argamassa de cimento e areia ao trago de 1:3, paredes e muros, incluindo todos os trabalhos preparatérios e | m2 80
complementares necessarios, fornecimentos e execugao.
19 (5.1.3 Fornecimento e assentamento de esbogo e estuque liso branco em paredes interiores, incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, | m2 80
fornecimentos e execucao.
20 |5.1.4 Fornecimento e assentamento de revestimento ceramico Tipo \" serie tecnica - Cinca 15 x 15 cm\" ou equivalente, assente com cimento cola, incluindo betumar juntas, | m2 80
todos os acabamentos, limpeza final, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimentos e execugao.
21 |5.15 Reparacéo pontual de estugue ou rebocos, incluindo picagem e aplicacdo de novo , limpeza e reparagdo de superficie, preparacéo prévia de superficie, todos os | m2 80
trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimentos e execugéo.
22 |5.1.6 Fornecimento e execucdo de pintura, em paredes e tetos interiores, com tinta plastica com as deméos necessarias a um perfeito acabamento, em tetos, paredes e [ m2 600
muros, incluindo limpeza e prepragédo prévia da superficie, desmonte e/ou proteccédo de todos os elmentos existentes, todos os trabalhos preparatérios e complementares
necessarios, fornecimentos e execugao.
5.2 Pavimentos
23 |5.2.1 Fornecimento e assentamento de betonilha de argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, com 0,03m de espessura, incluindo todos os trabalhos preparatorios e | m2 100
complementares necessarios, fornecimento e execugao.
24 15.2.2 Fornecimento e assentamento de pavimento cerAmico , em pavimento, assente em cimento cola, incluindo cortes, desperdicios, betumar juntas, limpeza final, todos os | m2 200
trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimentos e execugéo.
25 ]5.2.3 Fornecimento e assentamento de pavimento flutuante laminado sintetico de alta pressdo (HPL), com nicleo de MDF de alta densidade (HDF), em pavimentos, incluindo | m2 50
limpeza e preparacéo/reparacéo da superficie, manta de espuma de polietileno e manga plastica, todos os acessdrios compativeis com o piso conforme especificacéo do
fabricante, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios para o perfeito acabamento, fornecimentos e assentamento.
26 |5.24 Fornecimento e assentamento de redapé em madeira maci¢a, com 10x2, incluindo cortes, desperdicios, desinfestacdo com produto anti-xilofago e fungicida, pintura com [ ml 50
uma deméo de tapa poros, uma deméo de priméario e as deméaoes necessarias de tinta de esmalte ou de verniz, todos os trabalhos preparatérios e complementares
necessarios, fornecimento e execugao.
6 CAP VI - Vaos
27 6.1 Desmonte completo de portas, aduelas, aros e gurani¢cdes de qualquer dimensdo e mateirial, incluindo remates, todos os trabalhos preparatérios e complementares | UN 10
necessarios, fornecimento e execucgao.
28 |6.2 Desmonte de caixas de estores, todos os trabalhos preparatorios e complementares necessarios, fornecimento e execucao. UN 5
29 |6.3 Fornecimento e montagem de portas interiores completas, com acabamento final de qualquer tipo, madeira e dimenséo , incluindo ferragens, fechaduras, puxadores, | UN 5
batente de pavimento, todos os acessorios, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios para o perfeito acabamento, fornecimento e assentamento.
30 |6.4 Portaro exteriores em madeira semo macic¢a, com acabamento final de qualquer tipo, dimenséo, incluindo ferragens, fechadura, puxadores, batente de pavimento, todos | UN 2
0s acessorios, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios para o perfeito acabamento, fornecimento e assentamento.
31 |65 Ferragens de porta interior, incluindo afinagdo, todos os acessoérios, batente de pavimento, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios para o| UN 10
perfeito acabamento, fornecimento e assentamento.
32 |6.6 Fechadura tipo \"Yale\", ou equivalente, incluindo todos os acessarios, todos os trabalhos preparatorios e complementares necessarios, para o perfeito funcionamento, 3 [ UN 10

chaves, fornecimento e assentamento.
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33 |6.7 Reparacéo de aduelas, guarni¢des, aros e portas de qualquer tipo, madeira e dimens&o, com ou sem 6culo, incluindo substituicdo elementos deteriorados, ferragens, | UN 15
fechadura, puxadores, batente de pavimento, afinacédo, todos os trabalhos preparatério e complementares necessarios para o perfeito acabamento, fornecimento e
assentamento.

34 |6.8 Desmonte caixilharia em aluminio, portas e janelas de batente ou correr, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimento e execugao. m2 20

35 |6.9 Fornecimento e assentamento caixilharia em aluminio, em portas e janelas, de correr, abrir ou fixas, composta por perfis tipo \"Confort - ALUGARBE\" de 70 mm de | m2 10
largura em aluminio lacado na cor branca, com puxadores a indicar em obra, com vidro duplo com minimo de 5+10+4 mm . Incluindo todos os materiais e acessorios
complementares, trabalhos inerentes a uma perfeita execucéo e de acordo com o mapa de vaos.

36 |6.10 Estores completos, em PVC, de cor a definir, incluindo desmonte do existente, calhas, fechos, enrolador, fita e todos os acessoérios, todos os trabalhos preparatérios e | m2 40
complementares necessarios, fornecimento e montagem.

37 |6.11 Fita, incluindo desmonte do existente, todos os acessorios, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimento e montagem. UN 50

38 |6.12 Enrolador de estore de forma de forma a garantir o bom desempenho do sistema, incluindo desmonte do existente, todos os acessorios, todos os trabalhos preparatorios | UN 10
e complementares necessarios, fornecimento e montagem.

39 |6.13 Fornecimento e montagem de conjunto de armarios superiores de cozinha em madeira folheada, com portas e médulo de gavetas, com tampo em postforming com | UN 4
suporte em aglomerado de particulas de madeira, revestidos na face com termolaminado de espessura até 7mm, incluindo lava louga em ago inox de encastrar, e
execucao de todos os trabalhos inerentes, de modo a que o mesmo figue em perfeitas condi¢cdes de funcionamento, com cumprimento aproximado de 2,00m.

7 CAP VIl - Canalizacéo
7.1 Fornecimento e montagem de tubagem em multicamada, embebida ou a vista, incluindo ligagdes, todos os acessorios, todos os trabalhos preparatérios e complementares

necessarios, fornecimentos e montagem.

40 |7.1.1 16 mm ml 300

41 (7.1.2 20 mm ml 150

42 (7.1.3 25mm ml 100

43 |7.14 32 mm ml 50

44 7.2 Fornecimento e montagem de condutas em PVC, com a finalidade de drenagem predial de aguas residuaisTubagem de PVC diam. 50mm, PN4 (4kg/cm2), incluindo | ml 100
abertura e tpamento de rocos, ligagées, todos os acessarios, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimento e execucao.

45 |7.3 Tubagem de PVC diam. 90mm, PN4 (4kg/cm?2), incluindo abertura e tpamento de rocos, ligacdes, todos os acessarios, todos os trabalhos preparatérios e|ml 30
complementares necessarios, fornecimento e execugao.

46 (7.4 Abertura de rocos de qualquer sec¢éo, em qualquer material, incluindo tapamento com argamassa de cimento e areia ao traco 1:6, apos assentamento da tubagem, [ ml 100
todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimentos e execugao.

47 |7.5 Sifdo de garrafa em PVC, de qualquer diametro, incluindo valvila, ligagdes, todos os acessorios, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, | UN 10
fornecimentos e execucao.

48 | 7.6 Ralo de pavimento em plastico rigido, de qualquer diametro, incluindo abertura de caixa em pavimento, ligagées, todos os acessaorios, todos os trabalhos preparatérios e | UN 10

complementares necessarios, fornecimento e execugao.
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