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Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Cap I - Trabalhos preparatórios
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes,

conforme peças escritas e desenhadas, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.
vg 1

2 1.2 Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL273/2003, todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes.

vg 1

3 1.3 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL46/2008, adaptação continua à realidade da obra,
nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos
pela lei.

vg 1

4 1.4 Disponibilização, durante o decorrer da obra, de todos os elementos necessários à elaboração da Compilação Técnica da obra, todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes.

vg 1

5 1.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes.

UN 2

 2 CAP II - Demolições
6 2.1 Remoção de revestimento cerâmico, sem aproveitamento, incluindo transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos preparatórios e complementaares

necessários, fornecimento e execução.
m2 150

7 2.2 Demolição de paredes e muros de qualquer material, qualquer expessura, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimento e
execução.

m2 50

8 2.3 Remoção de loiças sanitárias, incluindo transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos inerentes UN 30
9 2.4 Abertura e tapamento de roços de qualquer secção média, ao traço 1:6 em paredes de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares

necessários, remates, fornecimento e execução.
ml 120

10 2.5 Picagem de reboco em paredes e tetos até ao suporte, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução. m2 200
11 2.6 Remoção de pavimento cerâmico existente, incluindo betoninha ou massame até 6 cm de espessura, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos preparatórios

e complementares necessários, fornecimento e execução.
m2 200

12 2.7 Remoção de armários de cozinha existentes, incluindo transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos inerentes. UN 30
 3 CAP III - Alvenarias / Paldur

13 3.1 Fornecimento e assentamento  de Tijolo com (7/9/11/22) x 20 x30 cm em alvenaria,  assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo todos os
trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.

m2 50

14 3.2 Fornecimento e assentamento de parede dupla, em  placas de gesso laminado, tipo \"KNAUF\" (15+48+15)/600 ou equivalente sobre fita acústica ,incluindo estrutura
metálica simples, com disposição normal \"N\" dos montantes; isolamento acústico através de painel semi-rígido de lã mineral, espessura 45 mm, na alma; 78 mm de
espessura total, colocação de fita de juntas e barramento e lixagem de pontos singulres, incluindo todos os acessórios necessáruios á execução dos trabalhos.

m2 10

15 3.3 Fornecimento e assentamento de tecto falso contínuo suspenso, situado a uma altura menor de 4 m, liso,  tipo \"sistema Placo Prima \"PLACO\" ou equivalente, formado
por uma placa de gesso laminado A / EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / com os bordos longitudinais afinados, incluindo toda a estrutura metálica e acessórios , colocação de
fita de juntas e barramento e lixagem de pontos singulres, incluindo todos os acessórios necessáruios á execução dos trabalhos

m2 50

 4 CAP IV - Cantarias
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16 4.1 Fornecimeno e assentamento de pedra cantaria tipo \"moleanos\" ou equivalente, em qualquer natureza, em forro de paredes, peitos de janela, socos, ombreiras e
soleiras, incluindo fixação com grampos e cola apropriada, todos os acessórios, cortes e desperdícios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários,
fornecimentos e execução.

m2 5

 5 CAP V - Revestimentos e Pavimentos
 5.1 Revestimentos

17 5.1.1 Fornecimento e assentamento de  de reboco afagado, como preparação para a receção de revestimento de acabamento, com argamassa de cimento e areia, ao traço
1:3 em paredes e muros, incluindo salpisco,  todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimento e execução.

m2 80

18 5.1.2 Fornecimento e assentamento de reboco fino, reboco com argamassa de cimento e areia ao traço de 1:3, paredes e muros, incluindo todos os trabalhos preparatórios e
complementares necessários, fornecimentos e execução.

m2 80

19 5.1.3 Fornecimento e assentamento de esboço e estuque liso branco em paredes interiores, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários,
fornecimentos e execução.

m2 80

20 5.1.4 Fornecimento e  assentamento de revestimento cerâmico Tipo \" serie tecnica - Cinca 15 x 15 cm\" ou equivalente, assente com cimento cola, incluindo betumar juntas,
todos os acabamentos, limpeza final, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.

m2 80

21 5.1.5 Reparação pontual de estuque ou rebocos, incluindo picagem e aplicação de novo , limpeza e reparação de superfície, preparação prévia de superficie, todos os
trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.

m2 80

22 5.1.6 Fornecimento e execução  de pintura, em paredes e tetos interiores,  com tinta plástica com as demãos necessárias a um perfeito acabamento, em tetos, paredes e
muros, incluindo limpeza e prepração prévia da superfície, desmonte e/ou protecção de todos os elmentos existentes, todos os trabalhos preparatórios e complementares
necessários, fornecimentos e execução.

m2 600

 5.2 Pavimentos
23 5.2.1 Fornecimento e assentamento de betonilha de argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, com 0,03m de espessura, incluindo todos os trabalhos preparatórios e

complementares necessários, fornecimento e execução.
m2 100

24 5.2.2 Fornecimento e assentamento de pavimento cerâmico , em pavimento, assente em cimento cola, incluindo cortes, desperdicios, betumar juntas, limpeza final, todos os
trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.

m2 200

25 5.2.3 Fornecimento e assentamento de pavimento flutuante laminado sintetico de alta pressão (HPL), com núcleo de MDF de alta densidade (HDF), em pavimentos, incluindo
limpeza e preparação/reparação da superficie, manta de espuma de polietileno e manga plástica, todos os acessórios compatíveis com o piso conforme especificação do
fabricante, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários para o perfeito acabamento, fornecimentos e assentamento.

m2 50

26 5.2.4 Fornecimento e assentamento de redapé em madeira maciça, com 10x2, incluindo cortes, desperdícios, desinfestação com produto anti-xilofago e fungicida, pintura com
uma demão de tapa poros, uma demão de primário e as demãoes necessárias de tinta de esmalte ou de verniz, todos os trabalhos preparatórios e complementares
necessários, fornecimento e execução.

ml 50

 6 CAP VI - Vãos
27 6.1 Desmonte completo de portas, aduelas, aros e guranições de qualquer dimensão e mateirial, incluindo remates, todos os trabalhos preparatórios e complementares

necessários, fornecimento e execução.
UN 10

28 6.2 Desmonte de caixas de estores, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimento e execução. UN 5
29 6.3 Fornecimento e montagem de portas interiores completas, com acabamento final de qualquer tipo, madeira e dimensão , incluindo ferragens, fechaduras, puxadores,

batente de pavimento, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários para o perfeito acabamento, fornecimento e assentamento.
UN 5

30 6.4 Portaro exteriores em madeira semo maciça, com acabamento final de qualquer tipo, dimensão, incluindo ferragens, fechadura, puxadores, batente de pavimento, todos
os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários para o perfeito acabamento, fornecimento e assentamento.

UN 2

31 6.5 Ferragens de porta interior, incluindo afinação, todos os acessórios, batente de pavimento, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários para o
perfeito acabamento, fornecimento e assentamento.

UN 10

32 6.6 Fechadura tipo \"Yale\", ou equivalente, incluindo todos os acessários, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, para o perfeito funcionamento, 3
chaves, fornecimento e assentamento.

UN 10
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33 6.7 Reparação de aduelas, guarnições, aros e portas de qualquer tipo, madeira e dimensão, com ou sem óculo, incluindo substituição elementos deteriorados, ferragens,
fechadura, puxadores, batente de pavimento, afinação, todos os trabalhos preparatório e complementares necessários para o perfeito acabamento, fornecimento e
assentamento.

UN 15

34 6.8 Desmonte caixilharia em aluminio, portas e janelas de batente ou correr, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimento e execução. m2 20
35 6.9 Fornecimento e  assentamento caixilharia em aluminio, em portas e janelas, de correr, abrir ou fixas,  composta por perfis tipo \"Confort - ALUGARBE\" de 70 mm de

largura em aluminio lacado na cor branca, com puxadores a indicar em obra, com vidro duplo com minimo de 5+10+4 mm . Incluindo todos os materiais e acessórios
complementares, trabalhos inerentes a uma perfeita execução e de acordo com o mapa de vãos.

m2 10

36 6.10 Estores completos, em PVC, de cor a definir, incluindo desmonte do existente, calhas, fechos, enrolador, fita e todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e
complementares necessários, fornecimento e montagem.

m2 40

37 6.11 Fita, incluindo desmonte do existente, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimento e montagem. UN 50
38 6.12 Enrolador de estore de forma de forma a garantir o bom desempenho do sistema, incluindo desmonte do existente, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios

e complementares necessários, fornecimento e montagem.
UN 10

39 6.13 Fornecimento e montagem de conjunto de armários superiores de cozinha em madeira folheada, com portas e módulo de gavetas, com tampo em postforming com
suporte em aglomerado de particulas de madeira, revestidos na face com termolaminado de espessura até 7mm, incluindo lava louça em aço inox de encastrar, e
execução de todos os trabalhos inerentes, de modo a que o mesmo fique em perfeitas condições de funcionamento, com cumprimento aproximado de 2,00m.

UN 4

 7 CAP VII - Canalização
 7.1 Fornecimento e montagem de tubagem em multicamada, embebida ou à vista, incluindo ligações, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares

necessários, fornecimentos e montagem.
40 7.1.1 16 mm ml 300
41 7.1.2 20 mm ml 150
42 7.1.3 25mm ml 100
43 7.1.4 32 mm ml 50
44 7.2 Fornecimento e montagem de condutas em PVC, com a finalidade de drenagem predial de águas residuaisTubagem de PVC diam. 50mm, PN4 (4kg/cm2), incluindo

abertura e tpamento de roços, ligações, todos os acessários, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimento e execução.
ml 100

45 7.3 Tubagem de PVC diam. 90mm, PN4 (4kg/cm2), incluindo abertura e tpamento de roços, ligações, todos os acessários, todos os trabalhos preparatórios e
complementares necessários, fornecimento e execução.

ml 30

46 7.4 Abertura de roços de qualquer secção, em qualquer material, incluindo tapamento com argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, após assentamento da tubagem,
todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.

ml 100

47 7.5 Sifão de garrafa em PVC, de qualquer diâmetro, incluindo valvúla, ligações, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários,
fornecimentos e execução.

UN 10

48 7.6 Ralo de pavimento em plástico rigido, de qualquer diâmetro, incluindo abertura de caixa em pavimento, ligações, todos os acessáorios, todos os trabalhos preparatórios e
complementares necessários, fornecimento e execução.

UN 10
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