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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos preparatórios
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à obra, incluindo limpeza final de toda a área da intervenção da obra vg 1
2 1.2 Fornecimentos e trabalhos necessários para o Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde a implementar em obra, incluindo PLANO DE PREVENÇÃO E

GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃOImplementação em obra do PPG-RCD.
vg 1

 2 Pavimento e Vedação
 2.1 Fornecimento e aplicação de Piso in situ 43mm de cor verde e vermelho, incluindo, 1 jogo da macaca com marcação no piso e todos os trabalhos necessários e complementares
3 2.1.1 Parque Alcofra m2 97,5
4 2.1.2 Parque Campia m2 97,5
5 2.1.3 Parque Queirã m2 97,5
 2.2 Fornecimento e aplicação Vedação em réguas em HPL rebitadas, tubos horizontais redondos galvanizados a quente, postes verticais em alumínio, módulos de 2mt de compto, altª

0,90m, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares
6 2.2.1 Parque Alcofra m 40
7 2.2.2 Parque Campia m 40
8 2.2.3 Parque Queirã m 40
 2.3 Fornecimento e aplicação Portão em réguas em HPL rebitadas, tubos horizontais redondos galvanizados a quente, postes verticais em alumínio, módulos de compto, altª 0,90m,

incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares
9 2.3.1 Parque Alcofra UN 1

10 2.3.2 Parque Campia UN 1
11 2.3.3 Parque Queirã UN 1
 3 Equipamentos
 3.1 Fornecimento e aplicação estrutura multi-funções c/ postes em aluminio composta por 1 plataforma coberta c/ telhado de 4 águas, escada c/ corrimões em aço, escorrega em

polietileno c/ altº saída 1,4mt, baloiço de 2 lugares acoplado. Incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares
12 3.1.1 Parque Alcofra UN 1
13 3.1.2 Parque Campia UN 1
14 3.1.3 Parque Queirã UN 1
 3.2 Fornecimento e assentamento de boneco de mola cavalo, em HPL com mola helicoidal em aço e base fixa, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares

15 3.2.1 Parque Alcofra UN 1
16 3.2.2 Parque Campia UN 1
17 3.2.3 Parque Queirã UN 1
 3.3 Fornecimento e assentamento de boneco de mola pato, em HPL  com duas molas helicoidais em aço, base fixa, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares

18 3.3.1 Parque Alcofra UN 1
19 3.3.2 Parque Campia UN 1
20 3.3.3 Parque Queirã UN 1
 4 Diversos
 4.1 Fornecimento e assentamento de painel informativo 2200, postes de alumínio, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares

21 4.1.1 Parque Alcofra UN 1
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22 4.1.2 Parque Campia UN 1
23 4.1.3 Parque Queirã UN 1
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