Municipio de Silves

Procedimento 1211/DOMT

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 SINALIZACAO E EQUIPAMENTO DE SEGURANCA
Nota Trabalhos arealizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
11 Sinalizagao vertical a instalar de acordo com pecgas desenhadas e pecgas escritas, em substituicdo da existente:
1.1.1 Sinalizagao vertical de \"codigo\", com 0,70 m incluindo implantagéo, fornecimento, colocacgéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas colocagéo, elementos ou estruturas de
suporte, pecgas de ligacdo e macicos de fundagéo. Inclui a remocao da existente com tranporte a vazadouro:
1 1111 Sinais de transito tipo A,Be C UN 53
2 1.1.1.2 Baias tipo 19d, 19e e 19f UN 6
1.2 Marcas rodoviarias, incluindo limpeza geral e pré-marcacao:
1.21 Marcas Longitudinais em material termopléastico refletorizado:
3 1211 Linha branca continua (LBC), com 0,12 m de largura m 1100
4 (1.21.2 Linha branca tracejada de aviso (LBTa), com 0,12 m de largura (LBTa 0,12; 5/2) m 6500
5 1.2.13 Marcacdes rodoviarias de acordo com desenho de pormenor m2 60
6 1.2.2 Sinalizagdo temporéria de trabalhos para controlo, desvio ou interrupgdo de transito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro, | vg 1
referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, colocacéo e desmontagem.
2 DIVERSOS
Nota Trabalhos arealizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
7 2.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg 1
8 2.2 Realizagdo de ensaio de medicéo da retroreflecdo com proposta de metodo a utilizar e respetivo equipameno pelo empreiteiro sob aprovagéo da fiscalizacao. vg 1
9 23 Execucéo do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar a C.M. Silves quando da recec¢ao provisoéria da obra. vg 1
10 (24 Aplicacdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptagdo continua a realidade da obra, | vg 1
nomeadamente a retificagdo de quantidades e classificagéo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos previstos
pela lei.
11 (2.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 2
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