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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1 Montagem de estaleiro
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo350.° do Decreto-Lei n.° 278/2009,de 2 de outubro, principal, secundario ou qualquer outra instalagéo | vg 1
provisoéria de apoio a execugéo dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisérias de agua, esgotos, eletricidade e de meios de comunicacao,
vias internas de circulagédo e tudo o mais necesséario & montagem e construcdo dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos nas empreitadas, bem como,
limpeza, vedacéo e sinaliza¢éo, regularizacdo de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas pegas do projeto de execugao.
2 1.1.2 Manutencao global do estaleiro durante a execucao dos trabalhos da empreitada. vg 1
3 1.1.3 Fornecimento e montagem de placa de obra e respetiva estrutura de suporte. vg 1
4 1.1.4 Fornecimento e montagem de placa de Financiamento (caso a empreitada seja alvo de financiamento) e respetiva estrutura de suporte. vg 1
5 1.1.5 Fornecimento e montagem de placas definitivas em acrilico de financiamento e de inauguragao, a indicar pelo Dono de Obra. vg 1
6 1.1.6 Implementagéo do PSS vg 1
7 1.1.7 Execucéo de telas finais vg 1
2 DEMOLICOES
2.1 Area 2
21.1 Demoli¢cdes de revestimentos e infraestruturas
8 2.11.1 Demolicao de lancil L15 e L3 em betéo e respetiva fundagéo, para implantacdo da nova via de projeto, incluindo carga, transporte a vazadouro autorizado, descarga e |m 510
custos associados.
9 21.1.2 Demolicdo da camada de desgaste em betdo betuminoso numa espessura média de 5cm, incluindo corte com serra de disco, carga, transporte a central de reciclagem | m2 2370
de betuminosos, descarga e custos associados.
10 (2.1.1.3 Desmonte de pavé hexagonal cinza e respetiva base em areia , incluindo, carga, transporte a depdsito municipal, descarga e custos associados. m2 352
11 (2.1.14 Remocéo de pavimento existente em betéo, incluindo, carga, transporte a vazadouro autorizado, descarga e custos associados m2 12
12 (2.1.15 Desmonte de vedagao em rede ovelheira com postes em madeira, incluindo, carga, transporte a depésito municipal, descarga e custos associados. m 83
13 (2.1.1.6 Desmonte de caixa de sarjeta e grelha, (para posterior reposicionamento, apos inventariacdo e aprovacéo pela Fiscaliza¢&o), incluindo, carga, transporte a depdsito | UN 10
municipal, descarga e custos associados, na rejeicdo das mesmas.
14 |2.1.1.7 Remocgédo cuidada dos sinais de transito, incluindo demolicdo da fundacéo, inventariagdo com a Fiscalizagdo para posterior reaproveitamento na obra, incluindo | UN 3
tratamento adequado para correcdo de algumas imperfeicBes, armazenamento em local a cargo e responsabilidade da EE ou entrega a CM Aveiro. Inclui sinalizagao
provisoéria da obra nas zonas de trabalho onde os sinais forem suprimidos.
2.1.2 Desmatacao e limpeza de terreno
15 (2.1.21 Abate e corte de arvores existentes na area de intervengéo ou adjacentes, que possam prejudicar a usabilidade da nova area, incluindo os respetivos desenraizamentos, | UN 4
e transporte de todos os residuos a depésito autorizado.
16 |2.1.2.2 Desmatacéo de 10cm de terreno e transporte de todos os residuos a vazadouro autorizado, incluindo, carga, transporte, descarga e custos associados. m2 815
2.1.2.3 Podas de formagéo
17 |2.1.2.3.1 |Execucdo de podas de formagdo, arejamento e tratamentos fitossanitarios em arvores a preservar, e transporte de todo os residuos a vazadouro autorizado, incluindo | UN 27
carga, tranporte, descarga e custos associados
2.2 Area 3
221 Demoli¢des de construcdes, revestimentos, muros e infraestruturas
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18 (2.2.11 Demolicdo de lancil em betdo e respetiva fundagédo, para implantacéo da nova via de projeto, incluindo carga, transporte a vazadouro autorizado, descarga e custos|m 5350
associados.
19 (2.2.1.2 Desmonte de pavé hexagonal cinza com respetiva base em areia, para posterior reposi¢éo, incluindo, carga, transporte a deposito municipal, descarga e custos|m2 11304
associados. Inventariagéo do pavé com a Fiscalizag@o para posterior reaproveitamento na obra.
20 |2.2.1.3 Desmonte e demolicdo de cubo de granito 4x4cm e respetiva base em areia, incluindo, carga, transporte a deposito municipal, descarga e custos associados. m2 34
21 |2.2.14 Remocéo de pavimento existente em betonilha, incluindo, carga, transporte a vazadouro autorizado, descarga e custos associados m2 38
2.2.15 Demoligdo de camadas betuminosas, incluindo corte com serra de disco na largura da fundagdo dos lancis a implementar na obra, carga, transporte a central de reciclagem de
betuminosos, descarga e custos associados.
22 |2.2.1.5.1 |Demolicdo de camada de desgaste em betdo betuminoso com espessura média de 5cm. m2 31717
23 |2.2.1.5.2 |Demolicdo da camada de regularizacdo com espessura média de 6cm. m2 5040
24 12.2.1.6 Remocé&o cuidada dos sinais de transito, incluindo demolicdo da fundacéo, inventariacdo com a Fiscalizagéo para posterior reaproveitamento na obra, incluindo | UN 84
tratamento adequado para correcdo de algumas imperfeicbes, armazenamento em local a cargo e responsabilidade da EE ou entrega a CM Aveiro. Inclui sinalizacao
provisoria da obra nas zonas de trabalho onde os sinais forem suprimidos.
25 |2.2.1.7 Remocéo cuidada dos espelhos de segurancga, incluindo demoli¢édo da fundagdo, armazenamento em local a cargo e responsabilidade da EE ou entrega a CM Aveiro. UN 4
26 |2.2.1.8 Desmonte cuidado de \"totem\" de publicidade, incluindo demolicdo da fundagéo,todos os trabalhos e materiais necessarios , inventariagdo com a Fiscalizagédo para | UN 1
posterior colocacé@o na obra e armazenamento em local a cargo e responsabilidade do empreiteiro.
27 12.2.1.9 Remocédo cuidada de paragem de autocarro, incluindo demoli¢cdo da fundag&o, armazenamento em local a cargo e responsabilidade da EE com entrega em local a | UN 1
indicar pela CM Aveiro, ou pela Fiscalizagao.
28 |2.2.1.10 |Desmonte cuidado de paragem de autocarro, incluindo demolicdo da fundagdo, todos os trabalhos e materiais necessarios e inventariacdo com a Fiscalizacdo para | UN 1
posterior colocacéo na obra e armazenamento em local a cargo e responsabilidade do empreiteiro.
222 Desmatacéo e limpeza de terreno
29 2221 Abate e corte de arvores existentes na area de intervengdo ou adjacentes, que possam prejudicar a usabilidade da nova area, incluindo os respetivos desenraizamentos, | UN 36
e transporte de todos os residuos a depdsito autorizado.
30 |2.2.22 Desmatacao de 10cm de terreno e transporte de todos os residuos a vazadouro autorizado, incluindo, carga, transporte, descarga e custos associados. m2 5071
223 Podas de formacéo
31 |2.23.1 Execucéo de podas de formacdo, arejamento e tratamentos fitossanitarios em arvores a preservar, e transporte de todo os residuos a vazadouro autorizado, incluindo | UN 209
carga, tranporte, descarga e custos associados
2.2.4 Protecao de arvores
32 2241 Protecéo das arvores a preservar (Hs), incluindo todos os trabalhos, materiais e custos associados UN 26
33 |2.25 Desmonte de caixa de sarjeta e grelha, (para posterior reposicionamento, apés inventariagdo e aprovagéo pela Fiscalizagéo), incluindo, carga, transporte a depdsito | UN 77
municipal, descarga e custos associados, na rejeicao das mesmas.
3 MOVIMENTOS DE TERRA
3.1 Nota: Em toda a movimentacéo de terras consideram-se incluidos nos precos os valores para empolamento e contracdo do solo e rebaixamentos do nivel freatico. No caso de
colisdo com infraestruturas existentes, o presente capitulo inclui todos os trabalhos, materiais e adaptacGes necessarias a executar para articulagcao planimétrica e altimetrica com
redes novas e existentes designadamente aguas, esgotos,pluviais, elétricas e gas.
3.1.1 Area 2
3111 Escavacao
34 |3.1.1.1.1 |Escavagao de solo organico com profundidade média de 1.00m, para remog¢é&o da terra vegetal e formagdo do fundo de caixa de pavimento da via e passeio, incluindo, [ m3 935
carga, transporte a depdsito autorizado, descarga e custos associados.
35 [3.1.1.1.2 |Escavacao de solo compacto com profundidade média de 0,30m, para alargamento da baia de estacionamento e construcdo de rampas para pedes, incluindo, carga, | m3 12
transporte a deposito autorizado, descarga e custos associados.
3.1.1.2 Aterro
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36 |[3.1.1.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de solo selecionado em aterro e leito do pavimento da via e passeio, até a cota respetiva de projeto, com espessura compreendida entre 30cm | m3 710
e 80cm , com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 15cm, para preencher o material escavado, conforme pormenor P1
do desenho n.6-Via, das pecas desenhadas em anexo.
37 |3.1.1.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de ABGE em camada de sub-base com espessura média de 25cm, para formacédo da caixa de pavimento em via, com as caracteristicas [ m3 35
especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 12,5cm a PM95%, conforme pormenor P1 do desenho n.6-Via, das pegas desenhadas em anexo.
38 [3.1.1.2.3 |Fornecimento e aplicacdo de ABGE em camada de base com espessura média de 25cm, para formacdo da caixa de pavimento em via, com as caracteristicas | m3 44
especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 12,5cm a PM98%, conforme pormenor P1 do desenho n.6-Via, das pegas desenhadas em anexo.
39 |3.1.1.2.4 |Fornecimento e aplicacdo de ABGE em camada de base com 25cm de espessura, para alargamento da caixa de pavimento da baia de estacionamento, com as|m3 4
caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 12,5cm a PM98%, conforme pormenor P4 do desenho n.6-Via, das pegas
desenhadas em anexo.
40 (3.1.1.2.5 [Fornecimento e aplicacéo de recarga em ABGE, com espessura média de 10cm, no prolongamento do passeio existente até a faixa de rodagem e no nivelamento do [ m3 43
pavé existente a repor, com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, compactado a PM98%, conforme pormenor P5 e P6 do desenho n.6-Via,
das pegas desenhadas em anexo.
41 (3.1.1.2.6 |Fornecimento e aplicacdo de ABGE com espessura média 80cm, para fechamento de caixas de sarjeta existentes a remover/reposicionar, com as caracteristicas [ m3 4
especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 20cm a PM98%.
42 (3.1.1.2.7 |[Fornecimento e aplicagdo de ABGE com 20cm de espessura, em camada de base do passeio novo a construir, com as caracteristicas especificadas no projeto e [ m3 130
caderno de encargos, compactada a PM98%, conforme pormenor P1, P5 e P8 do desenho n.6-Via, das pecas desenhadas em anexo.
3.1.1.3 Nivelamento de tampas
43 ([3.1.1.3.1 [Nivelamento de todas as tampas de infraestruturas subterraneas existentes na area de intervencédo, para a cota final de pavimento, incluindo a demoli¢cdo da argamassa [ UN 30
de fixacéo da gola ou aro e fornecimento e aplicagéo de nova argamassa até nivelar a tampa com a cota final de pavimento.
3.1.2 Area 3
3.1.21 Escavacéao
44 (3.1.2.1.1 |[P4+P11+P13+caldeira arvore - Escavagdo de solo com profundidade média de 0,35m, para abertura de leito do pavimento incluindo, carga, transporte a depésito [ m3 590
autorizado, descarga e custos associados.
45 (3.1.2.1.2 [P3+P10+P12 Escavacao de solo com 1m de profundidade para remocéo do coberto vegetal e abertura do leito do pavimento em via, passeio e ciclovia a construir, [ m3 2441
incluindo, carga, transporte a depésito autorizado, descarga e custos associados.
46 (3.1.2.1.3 |[P2+P10. Escavagédo de solo com profundidade média de 0,50m, para abertura do leito de pavimento no arruamento novo e ciclovia a construir, incluindo, carga, [ m3 1330
transporte a depdsito autorizado, descarga e custos associados.
47 |[3.1.2.1.6 |[Escavagdo de solo com profundidade média de 0,25m no interior de caldeira de arvores com terra a vista e na zona do passeio atual frente a escola a construir em [ m3 520
massame de betdo
48 |3.1.2.1.7 |[Escavacgéo de solo para implementacgao de lancis sobe fundacéo em betao m3 680
3.1.2.2 Aterro
49 (3.1.2.2.1 |Fornecimento e aplicacédo de solo selecionado sobre geotéxtil em aterro e leito do pavimento de via, passeio em pavé e em massame de betdo e ciclovia , até a cota | m3 1736
respetiva de projeto, com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 20cm, para preencher o material escavado.
50 |[3.1.2.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de ABGE com espessura média 80cm, para fechamento de caixas de sarjeta existentes a remover/reposicionar, com as caracteristicas | m3 25
especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 20cm a PM98%.
51 |3.1.2.2.3 |Fornecimento e aplicagdo de ABGE em camada de base com espessura média de 25cm, para formagdo da caixa de pavimento em via (conforme pormenor P2 e P3,| m3 256
desenho n.°0 5.1-Via), com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 13cm a PM98%,
52 |3.1.2.2.4 |Fornecimento e aplicacdo de ABGE em camada de sub-base com espessura média de 25cm, para formagé&o da caixa de pavimento em via (conforme pormenor P2 e P3, | m3 256
desenho n.°0 5.1), com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 13cm a PM95%,
53 |3.1.2.2.5 |Fornecimento e aplicagdo de ABGE em camada de base com 20cm de espessura, para formagédo da caixa de pavimento do passeio a construir em pavé de betdo | m3 393
prefabricado, conforme pormenores P3 e P4 do desenho n.5.1-Via das pecgas desenhadas em anexo, com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de
encargos, compactada a PM98%,
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54 |3.1.2.2.6 |Fornecimento e aplicagdo de ABGE em camada de base com 25cm de espessura, para formagao da caixa de pavimento do estacionamento a construir sobre terreno | m3 106
consolidado, conforme pormenor P11 do desenho n.° 05.1 [via], com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a PM98%,
55 ]3.1.2.2.7 |Fornecimento e aplicagdo de recarga em ABGE com espessura média de 10cm, na construgdo do passeio em pavé de betdo e em massame de betdo sobre o|m3 1500
betuminoso existente (binder) e, na renovacdo do passeio existente a manter, com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a
PM98%, conforme pormenor P5, P6 e P12 do desenho n.°5.1 - Via das pegas desenhadas em anexo.
56 [3.1.2.2.8 |Fornecimento e aplicacdo de ABGE com 20cm de espessura, em camada de base para construcdo da ciclovia, com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno | m3 532
de encargos, compactada a PM98%.
57 |3.1.2.2.9 |Fornecimento e aplicacdo de ABGE com 20cm de espessura, em camada de sub-base para construgdo da ciclovia, com as caracteristicas especificadas no projeto e | m3 532
caderno de encargos, compactada a PM95%.
58 |3.1.2.2.10 | Fornecimento e aplicacdo de ABGE com 20cm de espessura, compactado a PM98%, em camada de base do passeio com acabamento em betonilha armada sobre [ m3 186
massame em bet&o.
3.1.2.3 Infraestruturas subterréneas existentes
59 [3.1.2.3.1 |Nivelamento de todas as tampas de infraestruturas subterrdneas existentes na area de intervencao, para a cota final de pavimento, incluindo a demolicdo da argamassa | UN 340
de fixacdo da gola ou aro e fornecimento e aplicagdo de nova argamassa até nivelar a tampa com a cota final de pavimento.
60 |3.1.2.3.2 |Remocéo cuidada de poste, incluindo demolicdo da fundacéo, inventariagéo da Fiscalizagcdo para reproveitamento e reposicionamento de acordo com a especialidade de [ UN 2
instalagdes elétricas.
4 INFRAESTRUTURAS VIARIAS
4.1 Area 2
4.1.1 Revestimentos betuminosos
4111 Sistema de camadas betuminosas em faixa de rodagem e baias de estacionamento, conforme pormenor P1, P2, P3 e P4 do desenho n.°7-Via das pegas desenhadas em anexo,
constituido pelo fornecimento e aplicagdo dos seguintes componentes:
61 [4.1.1.1.1 |Regade impregnacdo com emulsdo betuminosa cationica de rotura lenta (ECL-1) a taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 128
62 |4.1.1.1.2 |Camada de base em macadame betuminoso do tipo AC32 base 35/50(MB) de 8cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 116
63 |4.1.1.1.3 |Camada de regularizagdo em mistura betuminosa do tipo AC 20 reg 50/70 (BB) de 6cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 116
64 |4.1.1.1.4 |Recarga em mistura betuminosa do tipo AC 20 reg 50/70 (BB) com espessura média de 4cm, conforme projeto e caderno de encargos. m2 440
65 [4.1.1.1.5 |Rega de colagem com emulsdo betuminosa cationica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 3240
66 |4.1.1.1.6 |Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) de 5cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 2680
4.1.2 Revestimento em blocos de betao
67 |4.1.2.1 Manutencdo do pavimento existente a manter, de acordo com a apreciagdo e a aprovacdo da Fiscalizac¢éo, incluindo, remogéo de ervas, preenchimento de juntas, | m2 105
lavagem de pavé, desmonte de pavé desnivelado e quebrado para aplicacdo de pavé de betdo hexagonal devidamente nivelado e em bom estado, incluindo
compactacao e todos os trabalhos e materiais necessarios para um acabamento perfeito.
68 [4.1.2.2 Fornecimento e aplicacdo de pavé de betdo hexagonal, H8, cor cinza, tipo Presdouro, sobre geotéxtil e almofada de areia de 5cm de espessura com traco seco de [ m2 879
cimento a 25%, incluindo compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicacdo e acabamento perfeito em passeio novo a construir,
conforme pormenor P1 e P5 do desenho n°. 7-Via das pegas desenhadas em anexo.
69 14.1.2.3 Fornecimento e aplicagdo de pavé pitonado de betdo, tatil alert hexagonal,20x20x8cm, cor amarelo, tipo Presdouro, sobre geotéxtil e almofada de areia de 5cm de [ m2 9
espessura com trago seco de cimento a 25%, incluindo compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicagdo e acabamento perfeito,
conforme pormenor P8 do desenho n°.7-Via das pecas desenhadas em anexo.
70 |4.1.2.4 Reposicao de pavé de betdo, hexagonal, cor cinza, (inicialmente removido), sobre geotéxtil e almofada de areia de 5cm de espessura com trago seco de cimento a | m2 288
25%,incluindo compactacdo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicacdo e acabamento perfeito, conforme pormenor P6 do desenho
n°.7-Via das pecas desenhadas em anexo.
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71 14.1.25 Fornecimento e colocagdo de geotéxtil ndo tecido, fabricado com agulhagem de fibras continuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescivel com | m2 2230
mais de 200g/m2, resisténcia a tracgdo maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao pungcamento maior ou igual a 1,3KN, resisténcia a meios acidos e alcalinos, com
sobreposicao de 0,30m em todas as juntas existentes(juntas lineares diluidas no preco) sob toda a area de pavé e sobre o leito do pavimento das novas caixas de
pavimento a construir, conforme pormenores do desenho n.°7-Via das pe¢as desenhadas em anexo.
4.1.3 Rampa para pedes
72 14131 Fornecimento e aplicagdo de betdo C16/20 com malhasol AQ50, cor natural, juntas argamassadas conforme pormenor P8 do desenho n.°7-Via, das pegas desenhadas | m2 30
em anexo, incluindo todos os materiais, méo de obra e equipamentos necessarios para a sua perfeita execugdo e acabamento.
4.1.4 Lancis
4141 Fornecimento e aplicagdo de lancis em betédo, incluindo escavacéo para construcdo de fundacdo em betdo simples C16/20,assentamento, nivelamento, juntas argamassadas e
todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicagdo e acabamento perfeito.
73 |4.1.4.1.1 |Lancilde 12, cinza, tipo Presdouro m 365
74 14.1.4.1.2 |Lancil de 10 1F, cinza, tipo Presdouro m 345
75 |4.1.4.1.3 |Lancil de 8, cinza, tipo Presdouro m 217
76 |4.1.4.1.4 |Lancil rampa 12x40, cinza, tipo Presdouro m 100
77 14142 Manutencao de lancis existentes a manter, de acordo, com a apreciacdo e a aprovacdo da Fiscalizac¢éo, incluindo, o seu nivelamento e substituicdo de lancil quebrado | m 200
por lancil de 12, tipo Presdouro, c6r cinza,com fundacéo em betéo simples C16/20, juntas argamassadas e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta
substituicdo e acabamento.
4.15 Vedagéao
78 |4.15.1 Reposicao de vedagéo existente, inicialmente removida, incluindo materiais e acessorios necessarios para um perfeito acabamento. m 78
4.1.6 Equipamento
79 |4.1.6.1 Aplicacao de abrigo do Bus existente na area em intervengao, incluindo todos os trabalhos para a perfeita execugéo da tarefa UN 1
80 |4.1.6.2 Aplicacéo e fixagdo de abrigo do Bus a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos necessarios para a perfeita execugdo da tarefa. UN 1
4.2 Area 3
421 Revestimentos betuminosos
4211 Sistema de camada betuminosa para repavimentacé&o Tipo | (reposicdo de pavimento demolido e reperfilamento da nova via de projeto em faixa de rodagem existente a mater ,
conforme pormenor P7, desenho n.°05,1(Via)), constituido pelo fornecimento e aplicacédo das seguintes componentes:
81 [4.2.1.1.1 |Rega de colagem com emulsédo betuminosa cationica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 17073
82 |4.2.1.1.2 |Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura compreendida entre 6cm e 10cm, conforme projeto e caderno de encargos. | m2 17073
4212 Sistema de camada betuminosa para repavimentacéo Tipo |, (reposi¢cédo de pavimento demolido e reperfilamento da nova via de projeto em baias de estacionamento, conforme
pormenor P9, desenho n.°05,1(Via)), constituido pelo fornecimento e aplicagdo das seguintes componentes:
83 [4.2.1.2.1 |Rega de colagem com emulsédo betuminosa catiénica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 2107
84 |4.2.1.2.2 |Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura compreendida entre 6cm e 12cm, conforme projeto e caderno de encargos. [ m2 2107
4213 Sistema de camada betuminosa na construcao de estacionamento sobre terreno consolidado, conforme pormenor P11 do desenho n.° 05.1(Via)
85 [4.2.1.3.1 |Rega de impregnagdo com emulséo betuminosa cationica de rotura lenta (ECL-1) a taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 404
86 [4.2.1.3.2 |Camada de regularizagcdo em mistura betuminosa do tipo AC 20 reg 50/70 (BB) de 6cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 404
87 |4.2.1.3.3 |Rega de colagem com emulsé@o betuminosa catiénica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 404
88 |4.2.1.3.4 |Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) de 5cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 404
4214 Sistema de camadas betuminosas para repavimentacéo tipo Il (reposicdo do pavimento demolido e reperfilamento da nova via de projeto, conforme pormenor P8 do desenho
n.°05.01 (Via)), constituido pelo fornecimento e aplicagéo dos seguintes componentes:
89 |4.2.1.4.1 |Regadeimpregnacédo com emulsdo betuminosa cationica de rotura lenta (ECL-1) a taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 4937
90 |4.2.1.4.2 |Camada de regularizagdo em mistura betuminosa do tipo AC 20 reg 50/70 (BB) de 6cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 4937
91 |4.2.1.4.3 |Rega de colagem com emulséo betuminosa cationica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 4937
92 |4.2.1.4.4 |Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) de 5cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 4937
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4215 Sistema de camadas betuminosas em via nova a construir, constituido pelo fornecimento e aplicagdo dos seguintes componentes:
93 |4.2.1.5.1 |Betdo betuminoso em camada de desgaste AC14 surf 50/70 (BB) com espessura de 5cm, conforme projeto e caderno de encargos m2 646,3
94 |4.2.1.5.2 |Rega de colagem com emulsédo betuminosa catiénica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0.5 Kg/m2 m2 1293,6
95 ]4.2.1.5.3 |Mistura betuminosa em camada de regularizagdo AC20 reg 50/70 (BB) com espessura de 6cm de acordo com o projeto e o caderno de encargos m2 646,8
96 |4.2.1.5.4 |Macadame betuminoso em camada de base AC32 base 35/50 (MB) com 8cm de espessura, conforme projeto e o caderno de encargos m2 646,8
97 |4.2.1.5.5 |Rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa cationica de rotura réapida (ECR-1) a taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 646,8
42.1.6 Sistema de camadas betuminosas na reposi¢cdo do betuminoso demolido e na construcdo de lombas redutoras de velocidade, conforme indicagdes nos pormenores do desenho
n.°05.2 (Via) constituido pelo fornecimento e aplicagcdo dos seguintes componentes:
98 |4.2.1.6.1 |Rega de colagem com emulsédo betuminosa catiénica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 327
99 |4.2.1.6.2 |Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura compreendida entre 6cm e 13,5cm, conforme projeto e caderno de encargos. [ m2 327
100 [4.2.1.6.3 |Rega de impregnagdo com emulsao betuminosa catidnica de rotura lenta (ECL-1) a taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 131
101 [4.2.1.6.4 |Camada de regularizacdo em mistura betuminosa do tipo AC 20 reg 50/70 (BB) de 6cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 131
422 Revestimento em blocos de betdo
102 |4.2.2.1 Fornecimento e aplicagdo de pavé de betéo retangular 10x20x10cm, cor amarela, tipo Presdouro, sobre geotéxtil e almofada de areia de 5cm de espessura com trago | m2 147
seco de cimento a 25% , incluindo compactacgéo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicacéo e acabamento perfeito.
103 [4.2.2.2 Fornecimento e aplicagéo de pavé de betéo retangular 10x20x10cm, cér cinza, tipo Presdouro, sobre geotéxtil e almofada de areia de 5¢cm de espessura com trago seco | m2 414
de cimento a 25% , incluindo compactacgao e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicagdo e acabamento perfeito.
104 |4.2.2.3 Reposicao de pavé de betdo, hexagonal, cor cinza, (inicialmente removido), sobre geotextil e almofada de areia de 5cm de espessura com traco seco de cimento a 25% , [ m2 7117
incluindo compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicacédo e acabamento perfeito.
105 |4.2.2.4 Fornecimento e aplicagéo de pavé de betdo hexagonal, cor cinza, tipo Presdouro, sobre geotéxtil e almofada de areia de 5cm de espessura com trago seco de cimento a | m2 1780
25%, na substitucdo de pavé danificado existente a repor, incluindo compactacdo e todos os trabalhos e materiais necesséarios para a sua correta aplicagdo e
acabamento perfeito(considerou-se 20%)
106 [4.2.2.5 Fornecimento e aplicacdo de pavé de betdo hexagonal, cor cinza, tipo Presdouro, sobre geotéxtil e almofada de areia de 5cm de espessura com traco seco de cimento a | m2 5369
25% , em passeio novo a construir, incluindo compactagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicagédo e acabamento perfeito.
107 |4.2.2.6 Fornecimento e aplicag&o de pavé pitonado na cor amarelo, tipo Presdouro Tatil Alert, dimensdo 20x20x8cm sobre geotéxtil e almofada de areia de 5¢cm de espessura | m2 225
com trago seco de cimento a 25%, incluindo compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicacéo e acabamento perfeito.
108 |4.2.2.7 Fornecimento e colocagao de geotéxtil ndo tecido, fabricado com agulhagem de fibras continuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescivel com [ m2 18103
mais de 200g/m?, resisténcia a traccdo maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao pungamento maior ou igual a 1,3KN, resisténcia a meios acidos e alcalinos, com
sobreposicdo de 0,30m em todas as juntas existentes(juntas lineares diluidas no preco) sob toda a area de pavé e sobre o leito do pavimento das novas caixas de
pavimento a construir.
423 Pavimento em betdo
4231 Rampa para passagem de pedes
109 [4.2.3.1.1 |Fornecimento e aplicagdo de betdo C20/25, espessura variavel e malhasol AQ50, cor natural, juntas argamassadas, incluindo fundagéo em betdo simples C16/20 e todos | m2 253
os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta execu¢do com acabamento perfeito
4232 Ciclovia
110 [4.2.3.2.1 |Massame de betéo, realizado com betdo C20/25 com 10cm de espessura, com malhasol AQ50 na zona de circulagdo automével (acesso a garagens), incluindo folha de [ m2 2539
polietileno com 2mm de espessura e acabamento com camada de impregnacgédo tipo Cepsa com Poliprimer, com dotacdo final de 0,3 Kg/m2 + duas camadas de
Roadseal Synthetic com dotagao final de 1-1,5 Kgm2 por camada, conforme pormenor tipo nas pecas desenhadas em anexo, juntas argamassadas e todos os trabalhos
€ materiais necessarios para a sua correta aplicacdo e acabamento perfeito
4233 Passeio
111 [4.2.3.3.1 |Massame de betdo simples de 14cm de espessura, realizado com betdo C16/20, com aplicagdo de endurecedor de superficie tipo Mastertop 100, na dosagem de [ m2 1835
6Kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a perfeita execucéo da tarefa.
4.2.4 Revestimento a betonilha
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112 [4.24.1 Fornecimento e aplica¢@o de betonilha armada com 6cm de espessura, cor natural , juntas argamassadas formando quadrados de 5x5m (frente da escola e na zona de | m2 1835
lazer),com endurecedor de superficie Sikaflor e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicacdo e acabamento perfeito.
425 Lancis
4251 Fornecimento e aplicacao de lancis em betdo, incluindo fundagao em betdo simples C16/20, juntas argamassadas e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta
aplicacdo e acabamento perfeito.
113 [4.2.5.1.1 |Lancil de 12 rebaixado (deitado), tipo Presdouro, dimensdes: 11.5x14.5x18x5cm (deitado) m 80
114 [4.2.5.1.2 |Lancil de 12, tipo Presdouro, dimensdes: 11.5x14.5x25x11cm m 5650
115 [4.2.5.1.3 |Lancil de 10 1F, 20x25, tipo Presdouro, dimens&o: 9x10x25x24cm m 1385
116 |[4.2.5.1.4 |Lancil de 8, tipo Presdouro, dimens@es: 7x8x20x19cm m 2208
117 |4.2.5.1.5 |Lancil de 8, tipo Presdouro, dimensdes: 7x8x20x19cm, em caldeira de arvores m 1541
118 [4.2.5.1.6 |Lancil rampa, tipo Presdouro 12x40cm m 353
4.2.6 Muros
426.1 Construcao de muros em blocos de betdo de 15cm, com 0,90m de altura acima do pavimento final mais favoravel,com lintel de fundacdo de 0.50x0.30m, rebocado em ambas as
faces, com topo inclinado, rebocado com Mapelastic ou equivalente, com cinta de coroamento em betdo armado e pilares de 15x15cm de betdo armado, espacados de 3 em 3m, e
pintura a branco por duas demaos de tinta plastica de qualidade superior, para exteriores, incluindo todos os materiais e trabalhos para um acabamento perfeito.
119 [4.26.1.1 [Muro A [m | 3
4.2.6.2 Construcdo de muros em blocos de betdo de 15cm, com 0,50m de altura acima do pavimento final mais favoravel,com lintel de fundacao de 0.50x0.30m, rebocado em ambas as
faces, com topo inclinado, rebocado com Mapelastic ou equivalente, com cinta de coroamento em betdo armado e pilares de 15x15cm de betdo armado, espacados de 3 em 3m, e
pintura a branco por duas demaéos de tinta plastica de qualidade superior, para exteriores, incluindo todos os materiais e trabalhos para um acabamento perfeito.
120 |4.2.6.21 |MuroB m 20
121 |4.2.6.22 |MuroC m 12
4.2.7 Reposicéo de equipamentos
122 [4.2.7.1 \"Totem\" de publicidade (inicialmente removido), a ser reposicionado, apés a inventariagdo e aprovagédo pela Fiscalizagéo, incluindo nova sapata de fundacéo em betéo | UN 1
siples, incluindo todos os trabalhos complemetres, a sua correta aplicagdo e custos associados.
123 |4.2.7.2 Paragem de autocarro (inicialmente removida), a ser reposicionado, apds a inventariacdo e aprovacao pela Fiscalizac¢&o, incluindo nova sapata de fundacéo em betéo | UN 1
siples, incluindo todos os trabalhos complemetres, a sua correta aplicacdo e custos associados.
5 ARRANJOS EXTERIORES
5.1 Area 2
5.1.1 Plantacdo de arvores
5111 Fornecimento e plantacdo de arvores de conformagdo natural, quando localizadas em caldeira com anel em betdo prefabricado DN1000, fornecidas em torrdo , incluindo o
fornecimento da espécie, abertura de cova de dimensdes idénticas a caldeira a uma profundidade de 1,5 m, plantagdo e refechamento de cova com 45% terra vegetal, 45% areia de
rio e 10% turfa, rega, fertilizagcao/correc¢édo constituida por 0,2m3 de estrume ou adubo orgénico acrescido de 0,2Kg de adubo composto NPK 7-21-21 , tutoramento, bem como
todos os materiais, méo de obra e equipamentos necessarios para a sua perfeita execucao de acordo com as especificacGes de projecto e do caderno de encargos.
124 [5.1.1.1.1 |Li- Lagerstroemia indica (Extremosa), PAP 16/18 [UN | 14
5.1.2 Mulch
125 |5.1.2.1 Fornecimento e aplicacédo de casca de pinheiro de granulometria média (méax. 0,03m), com altura minima de 8cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios | m2 90
para um acabamento perfeito.
5.2 Area 3
5.2.1 Regularizacdo geral do terreno
126 |5.2.1.1 Execucéo da regularizacéo geral do terreno e colocacéo de 30 cm de terra vegetal em todas as areas a semear e plantar m2 3979
127 |5.2.1.2 Aterro de terra até a cota respetiva de projeto com espessura média de 25cm, para preencher o material escavado no interior de caldeira de arvores, com solo | m2 1086
proveniente da escagdo em obra, isento de pedras ou torrées de dimens@es superiores a 0,02m e detritos organicos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios
a perfeita execugédo da tarefa.
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5.2.2 Mobilizagéo, deprega e fertilizagédo
128 |5.2.2.1 Execucdo da mobilizagdo, desprega, regularizacéo do terreno as cotas definitivas e fornecimento e colocacéo de fertilizagao. | m2 | 3747
5.2.3 Plantacédo de arvores
5231 Fornecimento e plantagdo de arvores ornamentais, quando localizadas em caldeira com anel em betdo prefabricado DN1000, fornecidas em torrédo , incluindo o fornecimento da
espécie, abertura de cova de dimensdes idénticas a caldeira a uma profundidade de 1,5 m, manilha de betdo pré-fabricado, plantagdo e refechamento de cova 45% terra vegetal,
45% areia de rio e 10% turfa, rega, fertilizagdo/correcgao constituida por 0,2m3 de estrume ou adubo organico acrescido de 0,2Kg de adubo composto NPK 7-21-21 , tutoramento,
bem como todos os materiais, m&o de obra e equipamentos necessarios para a sua perfeita execugéo de acordo com as especificagdes de projecto e do caderno de encargos.
129 |[5.2.3.1.1 |Ba - Betula alba, PAP 16/18 UN 21
130 [5.2.3.1.2 |Ca - Celtius australis, PAP 16/20 UN 15
131 |5.2.3.1.3 |Pc - Prunus cerasifera \"Nigra\" sem fruto (alterada geneticamente) PAP 16/18 UN 38
132 |5.2.3.1.4 |Hs - Hiliscus syriacus, PAP 12/16 UN 9
133 |[5.2.3.1.5 |Li- Lagerstroemia indica, PAP 16/18 UN 17
5.2.4 Plantacdo de arbustos
134 |5.24.1 Aa - Azalea amoena, h = 0.60cm, 2/5 L UN 6
135 |5.2.4.2 Au - Arbutus unedo (Medronheiro), h = 0.5-1.0m, 40/70 L UN 18
136 |5.2.4.3 Pl - Prunus lusitanica (Azereiro), h = 0.5-1.0m, 20/40 L UN 15
137 |5.2.4.4 Vt - Viburnum tinus, h = 0.5-1.0m, 2/5 L UN 16
138 |5.2.4.5 Cm - Crataegus monogyna (Pilriteiro), h = 80cm, 20/40 L UN 13
5.2.5 Plantacdo de herbaceas
139 |5.25.1 At - Allium triguetum , h=60cm, compasso de plantagéo 2 un/m2 m2 50
140 |5.2.5.2 Ma - Mentha aquatica, h=60cm, 2/5 L, compasso de planta¢éo 2 un/m2 m2 53
141 |5.2.5.3 Tr - Trifolium repens, h = 20cm, 1/2 L; h=60cm, compasso de plantagéo 2 un/m2 m2 36
5.2.6 Sementeiras
142 |5.2.6.1 Fornecimento e execucgéo de mistura de sementeira de prado de sequeiro, com a composic¢ao: m2 3979
10% Agropyrum cristatum
15% Dactilis glomerata
25% Festuca arundinacea
10% Ornithopus compressus
15% Trifolium repens
25% Trifolium subterraneum
densidade de sementeira: 50gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicagéo e custos associados
5.2.7 Mulch
143 |5.2.7.1 Fornecimento e aplicacdo de casca de pinheiro de granulometria média (max. 0,03m), com altura minima de 8cm, sobre tela geotextil permeéavel de 150-200gr/m2, [ m2 395
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para um acabamento perfeito.
5.2.8 Sistema de rega
144 |5.2.8.1 Fornecimento e montagem de sistema de rega enterrado com tubo PEAD DN32 ligado a rede publica de abastecimento de agua, com 150m de comprimento, 11 bocas | UN 1
de rega distanciadas cerca de 20m entre si, com caixa enterrada e tampa de cor verde, e nicho de contador de dgua aéreo em alvenaria com porta em ago inox, e todos
0s acessorios, trabalhos auxiliares e equipamentos por forma a que fique a funcionar na perfeigao.
5.2.9 Mobiliario urbano
145 |5.2.9.1 Fornecimento e colocagéo de banco em betdo, tipo Amop, modelo macico 6, ref. 010001, com as dimensdes de 2.40x0.60x0.45m, incluindo todos os trabalhos e [ UN 14
materiais necessarios para a sua correta aplicagéo e custos associados
146 |5.2.9.2 Fornecimento e colocag¢éo de banco em betdo, tipo Amop,modelo Mia (reto), ref. 11002, com a dimenséo d e 1.50x0.67x0.86m, acabamento a betéo branco 400 BR, | UN 12
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicacéo e custos associados.

Praca da Republica - Apartado 244
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt

Péagina 8 de 20




)

municipio de e

Municipio de Aveiro

(e\Vq[ge] Procedimento OM/CP/16/21
147 |5.2.9.3 Fornecimento e colocagdo de banco, tipo Amop, modelo Mia (Concavo), com a dimensdo de 1.96x0.63x0.86m, acabamento betdo branco 400 BR,incluindo todos os | UN 3
trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicagdo e custos associados.
148 |5.2.9.4 Fornecimento e colocagéo de banco Mia (Convexo), com a dimensao de 1.96x0.63x0.86m, acabamento abetdo branco 400 BR, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 2
necessarios para a sua correta aplicacédo e custos associados.
149 |5.2.9.5 Fornecimento e colocacao de candeeiro, tipo Amop, Spot Mia Linha Mia, referencia 11007, com a dimenséo de 2.104x0.50x1.05m, acabamento a betdo branco 400 BR, [ UN 16
incluindo sapata de fundagdo com 1.00x1.00x1.00m, chumbadouros e parafusos de nivelamento de acordo com o recomendado pelo fornecedor e todos os trabalhos e
materiais necessarios para a sua correta aplicacéo e custos associados.
150 |[5.2.9.6 Fornecimento e colocagdo de papeleira, tipo Amop, Mia Linha Mia, referencia 11004, com a dimensao de 0.85x0.40x0.30m, acabamento a betdo branco, e depdsito em | UN 7
aco inox AISI 3016, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicagéo e custos associados
151 |5.2.9.7 Fornecimento e colocacdo de papeleira em zona verde, tipo Amop, Mia Linha Mia, referencia 11004, com a dimenséo de 0.85x0.40x0.30m, acabamento a bet&o branco, | UN 3
deposito em acgo inox AIS| 3016, incluindo sapata de betdo com 0.30x0.40x0.30m, de acordo com o recomendado pelo fornecedor e todos os trabalhos e materiais
necessarios para a sua correta aplicacéo e custos associados
5.2.10 Residuos sélidos urbanos
152 [5.2.10.1 |Fornecimento e aplicagdo de contentor ecoponto de fibra de vidro tipo SOPINAL 2.5m3 de capacidade, para reciclagem de vidros, incluindo todos os acessorios e | UN 4
trabalhos necessarios
153 [5.2.10.2 |Fornecimento e aplicagdo de contentor ecoponto de fibra de vidro tipo SOPINAL 2.5m3 de capacidade, para reciclagem de papel, incluindo todos os acessérios e | UN 4
trabalhos necessarios
154 [5.2.10.3 |Fornecimento e aplicac@o de contentor ecoponto de fibra de vidro tipo SOPINAL 2.5m3 de capacidade, para reciclagem de embalagens, incluindo todos os acessorios e | UN 4
trabalhos necessarios
155 [5.2.10.4 |Fornecimento e aplicagdo de contentor de polietileno de alta densidade para lixo indeferenciado de 800l de capacidade, incluindo todos os acessorios e trabalhos | UN 24
necessarios
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
6.1 Area 2
6.1.1 Sinalizacao Vertical
6.1.1.1 Fornecimento e colocacédo de sinalizagao vertical retroreflectora de dimenséo normal de 70 cm (prumos metélicos de fixacao e respetiva fundacao em capitulo préprio), conforme
estabelecido no Decreto Regulamentar n° 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Regulamentar n® 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto
Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme respectivos desenhos, pronta a funcionar.
6.1.1.1.1 |Sinais de proibicao
156 [6.1.1.1.1. | C13 - Proibicdo de exceder a velocidade maxima de 50 km/h UN 1
1
157 [6.1.1.1.1. |C15 - Estacionamento proibido UN 1
2
6.1.1.1.2 |Sinais de cedéncia de passagem
158 (6.1.1.1.2. | B2 - Paragem obrigatéria em cruzamento ou entroncamento UN 1
1
159 [6.1.1.1.2. | B2 - Paragem obrigatéria em cruzamento ou entroncamento (existente na area em intervengao, a ser reposicionado, apés inventariacdo e aprovagao pela Fiscalizagdo). |UN 1
2
6.1.1.1.3 [Sinais de informagéao
160 |6.1.1.1.3. |H1la - Estacionamento autorizado UN 5
1
161 [6.1.1.1.3. |H4 - Via publica sem saida UN 1
2
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162 |6.1.1.1.3. |H7 Passagem para pefes UN 6
3
163 [6.1.1.1.3. | H20a - Paragem de veiculos de transporte coletivo de passageiros UN 2
4
164 |6.1.1.2 Fornecimento e colocacdo de prumos metdlicos galvanizados e respectiva fundagcéo de betdo simples, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme [ UN 14
respectivos desenhos.
165 |6.1.1.3 Reposicionamento de prumos metalicos galvanizados existentes na area de intervencao, e respectiva fundacdo de betdo simples, incluindo todos os trabalhos | UN 1
complementares, conforme respectivos desenhos
6.1.2 Sinaliza¢ao Horizontal
6.1.2.1 Fornecimento e execucdo de sinalizagao horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se existentes na E.P. - Estradas de Portugal, S.A., e conforme estabelecido no
Decreto Regulamentar n°® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as altera¢des introduzidas pelo Decreto-Regulamentar n° 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003,
de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar
166 [6.1.2.1.1 |Marcagdo por pintura rodoviaria branca nas passadeiras para pedes e linhas de paragem, sobre betdo betuminoso (critério de medigao net da pintura). m2 a7
167 [6.1.2.1.2 |Marcacgéo por pintura rodoviaria branca dos lugares de estacionamento de ligeiros. m 5,2
168 [6.1.2.1.3 |Marcagéo por pintura rodoviaria branca do STOP com 1.60m de altura. UN 3
169 [6.1.2.1.4 |Marcagéo por pintura rodoviaria branca do BUS com 1.60m de altura. UN 2
170 |6.1.2.1.5 |Linha branca de aviso LBT com 10cm de largura, relacéo trago/espaco 3/4 m. m 130
171 |6.1.2.1.6 |Linha branca de aviso LBT com 10cm de largura, relacéo trago/espaco 2,5/1 m. m 50
172 [6.1.2.1.7 |Linha branca de aviso LBT com 10cm de largura, relag&o trago/espaco 1/1 m m 50
173 [6.1.2.1.8 |Linha branca continua LBC com 10cm de largura. m 80
174 |6.1.2.1.9 |Linha branca descontinua de guiamento (LBTg) com 12cm de largura, relagéo trago/espaco de 1.5/2.0 m m 60
6.1.3 Marcadores rodoviarios
175 |6.1.3.1 Fonecimento e montagem de marcadores rodoviarios \"Olhos de Gato\" de cor branca | UN | 30
6.2 Area 3
6.2.1 Sinalizagao Vertical
6.2.1.1 Fornecimento e colocacéo de sinalizagcdo vertical retroreflectora de dimensao normal de 70 cm (prumos metalicos de fixac@o e respetiva fundacéo em capitulo préprio), conforme
estabelecido no Decreto Regulamentar n° 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Regulamentar n® 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto
Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo niveleamento e prumo e todos os trabalhos complementares, conforme respectivos desenhos, pronta a funcionar e custos
6.2.1.1.1 |Existente na area em intervencgao a ser reposicionado, ap6s inventariacdo e aprovacéo pela Fiscalizagao.
6.2.1.1.1. |Sinais de perigo
1
176 |(6.2.1.1.1. |A2a-Lomba UN 4
1.1
177 [6.2.1.1.1. | Al4 - Criangas UN 2
1.2
6.2.1.1.1. |Sinais de cedencia de passagem
2
178 |6.2.1.1.1. |B2 - Paragem obrigatéria UN 8
2.1
6.2.1.1.1. |Sinais de proibicao
3
179 [6.2.1.1.1. |C1 - Sentido proibido UN 7
3.1
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180 |6.2.1.1.1. | C3d - Transito proibido a automéveis de mercadorias de peso total superior a 3,5t UN 1
3.2

181 |6.2.1.1.1. | C13-Proibicdo de exceder a velocidade maxima de 40 km/h UN 2
3.3

182 |6.2.1.1.1. |Clla - Probig&o de virar a direita UN 1
34

183 (6.2.1.1.1. |C11b - Probicéo de virar a esquerda UN 2
3.5
6.2.1.1.1. |Sinais de obrigacéo
4

184 [6.2.1.1.1. | D2a - Sentidos obrigatérios possiveis UN 1
4.1
6.2.1.1.1. |Sinais de informacéo
5

185 |[6.2.1.1.1. |Hla+modelo 11d - Estacionamento autorizado com painel adicional de condicionamento ao estacionamento UN 2
5.1

186 |[6.2.1.1.1. |H3 - Transito em sentido Unico UN 2
5.2

187 [6.2.1.1.1. |H7 - Passagem para pedes UN 21
5.3

188 [6.2.1.1.1. | H20a - Paragem de veiculos de transporte coletivo de passageiros UN 1
5.4
6.2.1.1.1. [Sinais de pé-sinalizagédo
6

189 [6.2.1.1.1. |I8 - Pré-sinalizacao de travessia de criangas UN 1
6.1
6.2.1.1.2 |Existente na area em intervencao a manter, ap@s inventariacéo e aprovacao pela Fiscalizacao.
6.2.1.1.2. |Sinais de cedencia de passagem
1

190 |6.2.1.1.2. |B2 - Paragem obrigatéria UN 8
1.1
6.2.1.1.2. |Sinais de proibigao
2

191 [6.2.1.1.2. |C1 - Sentido proibido UN 2
2.1

192 [6.2.1.1.2. | C3b - Transito proibido a automoveis pesados UN 1
2.2

193 |6.2.1.1.2. |Clla - Proibicdo de virar a direita UN 1
2.3
6.2.1.1.2. |Sinais de informacéo
3

194 |6.2.1.1.2. |H1la - Estacionamento autorizado UN 1
3.1
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195 |6.2.1.1.2. |H3 - Transito em sentido Gnico UN
3.2

196 |6.2.1.1.2. |HA4 - Via publica sem saida UN
3.3

197 [6.2.1.1.2. |H7 - Passagem para pedes UN
34
6.2.1.1.3 |Sinais novos aimplementar de acordo com as pecas desenhadas
6.2.1.1.3. [Sinais de perigo
1

198 |6.2.1.1.3. |A2a- Lomba UN
1.1

199 (6.2.1.1.3. |painel de pré-aviso [40m] em complemento do sinal A2a UN
1.2

200 (6.2.1.1.3. |Al6a - Passagem para pedes UN
1.3

201 |6.2.1.1.3. | A25 - Transito nos dois sentidos UN
14
6.2.1.1.3. [Sinais de cedéncia de passagem
2

202 |6.2.1.1.3. | Bl - Cedéncia de passagem UN
2.1

203 [6.2.1.1.3. |B5 - Prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem UN
2.2

204 |6.2.1.1.3. | B6 - Prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem UN
2.3
6.2.1.1.3. |Sinais de proibicao
3

205 [6.2.1.1.3. | C1 - Sentido proibido UN
3.1

206 |6.2.1.1.3. | C2 - Transito proibido UN
3.2

207 |6.2.1.1.3. | C2+modelo 10a Transito proibido com painel com a inscri¢do \"EXCETO MORADORES\" UN
3.3

208 |6.2.1.1.3. | C3d - Transito proibido a automéveis de mercadorias de peso total superior a 3,5t, com painel adicional \"exceto cargas e descargas\" UN
3.4

209 |6.2.1.1.3. |Clla - Proibigdo de virar a direita UN
3.5

210 |6.2.1.1.3. |C11b - Proibigdo de virar a esquerda UN
3.6

211 |6.2.1.1.3. | C13-Proibigao de exceder a velocidade méaxima de 40 km/h UN
3.7
6.2.1.1.3. [Sinais de obrigacao
4
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212 |6.2.1.1.3. | D1b - Sentido obrigatério UN 1
4.1

213 |[6.2.1.1.3. | D1c - Sentido obrigatdrio UN 1
4.2

214 |6.2.1.1.3. | D1d - Sentido obrigatério UN 1
4.3

215 |6.2.1.1.3. | D1e - Sentido obrigatério UN 1
4.4

216 |6.2.1.1.3. | D1c - Sentido obrigatério UN 1
45

217 |6.2.1.1.3. | D2b - Sentidos obrigatérios possiveis UN 3
4.6

218 |6.2.1.1.3. | D7f - Pista obrigatoria para pedes e velocipedes UN 17
4.7
6.2.1.1.3. |Sinais de informacé&o
5

219 |6.2.1.1.3. |H1la - Estacionamento autorizado UN 22
5.1

220 |6.2.1.1.3. |Hla+modelo 11d - Estacionamento autorizado com painel adicional de condicionamento ao estacionamento UN 2
5.2

221 (6.2.1.1.3. |Hla+modelo 10d - Estacionamento autorizado com painel adicional (cargas e descargas) UN 2
5.3

222 |6.2.1.1.3. |Hla+modelo 10d - Estacionamento autorizado com painel adicional de indicacéo de carregamento de veiculos motorizados elétricos UN 1
5.4

223 |16.2.1.1.3. | H3 - Transito em sentido Unico UN 3
5.5

224 16.2.1.1.3. | H4 - Via publica sem saida UN 2
5.6

225 [6.2.1.1.3. | H6-Velocidade recomendada 30Km/h UN 3
5.7

226 |6.2.1.1.3. |H7 - Passagem para pedes UN 20
5.8

227 [6.2.1.1.3. |H20a - Paragem de veiculos de transporte coletivo de passageiros UN 3
5.9

228 |6.2.1.1.3. | H37 - Fim de velocidade recomendada de 30km/h UN 2
5.10

229 [6.2.1.1.3. |Painel adicional com sinal de perigo Al6a [100] UN 1
5.11

230 |6.2.1.1.4 |Fornecimento e colocacdo de prumos metdlicos galvanizados e respectiva fundacéo de betdo simples, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme [ UN 100

respectivos desenhos.
231 |6.2.1.1.5 |Reposicionamento de prumos metalicos galvanizados existentes na area de intervencdo, e respectiva fundagdo de betdo simples, incluindo todos os trabalhos | UN 65
complementares, conforme respectivos desenhos

6.2.2 Sinalizacao Horizontal
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6.2.2.1 Fornecimento e execucgéo de sinalizagdo horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se existentes na E.P. - Estradas de Portugal, S.A., e conforme estabelecido no
Decreto Regulamentar n® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as altera¢8es introduzidas pelo Decreto-Regulamentar n° 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003,
de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar
232 |6.2.2.1.1 |Marcacéao por pintura rodoviaria branca nas passadeiras para pedes e linha de paragem, sobre bet@o betuminoso (critério de medicé@o net da pintura). m2 270
233 |6.2.2.1.2 |Marcacdo por pintura rodoviaria branca de marcas de lombas redutoras de velocidade (0,50x0,50)m (critério de medig&o net da pintura). m2 22
234 16.2.2.1.3 | Marcacéao por pintura rodoviaria branca de marcas de ciclovia em passadeira (0,40x0,40)m (critério de medicéo net da pintura). m2 12
235 |6.2.2.1.4 |Marcacéao por pintura rodoviaria branca de raias obliqguas com 0,50m de largura e afastamento de 0,50m (critério de medigc&o net da pintura). m2 2
236 |6.2.2.1.5 |Marcacdo por pintura rodoviaria branca do BUS com 1.60m de altura. UN 4
237 |6.2.2.1.6 |Marcacdo por pintura rodoviaria branca do STOP com 1.60m de altura. UN 4
238 |6.2.2.1.7 |Marcacdao por pintura rodoviaria amarela do pictograma de deficientes com 1.60m de altura. UN 4
239 [6.2.2.1.8 |Marcacdao por pintura rodoviaria branca do pictograma veiculos elétricos com 1.60m de altura. UN 1
240 |6.2.2.1.9 |Linha branca de aviso LBT com 10cm de largura, relacéo trago/espaco 2,5/1 m. m 430
241 16.2.2.1.10 | Linha branca de aviso LBT com 10cm de largura, relacéo trago/espago 1/1 m m 160
242 16.2.2.1.11 | Linha branca continua LBC com 10cm de largura. m 690
243 |[6.2.2.1.12 | Linha branca de cedéncia de passagem (LBTc) com 30cm de largura, rela¢éo traco/espaco 0.40/0.30 m m 9
244 16.2.2.1.13 | Marcacdo por pintura rodoviaria branca dos lugares de estacionamento de ligeiros UN 25
245 16.2.2.1.14 | Marcacdao por pintura rodoviaria branca de setas direcionais UN 13
246 |[6.2.2.1.15 | Triangulo de cedéncia de prioridade com 2m de altura UN 1
6.2.3 Marcadores rodoviarios
247 [6.2.3.1 Fonecimento e montagem de marcadores rodoviérios \"Olhos de Gato\" de cor branca | UN | 139
7 FUNDAQOES E ESTRUTURAS - PONTES
7.1 Fundacg6es e estrutura
7.11 Movimento de terras
7.11.1 Nota: Em toda a movimentagao de terras consideram-se incluidos nos precos os valores para desmatagado, empolamento, entivacdo e rebaixamento do nivel freatico.
7.1.1.1.1 |[Abertura de caboucos em terreno de qualquer natureza, para implantacdo dos elementos estruturais, incluindo entivac6es, drenagens, aterro, compactagao, carga, transporte e
descarga dos produtos sobrantes a vazadouro da responsabilidade da E.E.
248 |7.1.1.1.1. | Em sapatas de muros m3 35,39
1
7.12 Bet&o armado
7.12.1 Betdo de Regularizagdo em fundagdes da classe C12/15, com uma espessura minima de 0.10m, incluindo fabrico, carga, transporte e descarga, espalhamento, vibracdo e todos os
trabalhos necessarios
249 |7.1.2.1.1 |Em sapatas de muros [m3 | 2,21
7.1.2.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo C25/30 XC2 (hidrofugado em elementos enterrados) incluindo, fabrico, carga, transporte e descarga, espalhamento, vibragdo cura e todos os
trabalhos necessarios a perfeita execugao da tarefa.
250 (7.1.2.2.1 |Em sapatas de muros m3 8,85
251 (7.1.2.2.2 |Em muros m3 6,97
7.1.2.3 Fornecimento e execucdo de cofragem para toda a obra de bet&o simples e armado, incluindo fabrico, carga, transporte, descarga, montagem, escoramentos, pranchas, cavaletes,
desmontagem, reparacdes, limpeza e todos os trabalhos necessarios a perfeita execucgéo da tarefa.
252 (7.1.2.3.1 |Em sapatas de muros, incluindo pintura com emulséo betuminosa(2 demaos) m2 19,2
253 (7.1.2.3.2 | Em muros, incluindo pintura com emulséo betuminosa(2 demaos) m2 45,32
7.1.2.4 Fornecimento e colocagcéo de Ago A500NR, incluindo fabrico, carga, transporte, descarga, cortes, montagem, amarracoes, ataduras, sobreposicodes, ganchos, dobras, desperdicios
e elementos de montagem.
254 [7.1.2.4.1 |Em sapatas de muros [kg | 796,32
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255 [7.1.2.4.2 |Em muros [kg | 836,88
7.2 Revestimento do PT
256 (7.2.1 Revestimento do PT existente com sistema tipo sombreador Extrusal com perfis de apoio fixados ao PT e laminas F.018 LR 25-60 ou tecnicamente equivalente, lacado a | m2 51
cor antracite, cobrindo o beirado e incluindo portas e respetiva subestrutura de suporte constituida por perfis tubulares galvanizados SHS100x3 na zona dos degraus e
fixacdo com bucha quimica, conforme geometria patenteada nas pecas desenhadas, incluindo reparacdo e pintura de toda a platibanda a preto, ral 9004 e todos os
materiais e trabalhos necessarios para a perfeita execugéo da tarefa.
8 ESTRUTURAS DE MADEIRA-PONTES
8.1 Execucdo de vigas de madeira lamelada de pinho nérdico GL24h, em ambiente exterior, tratadas em autoclave, incluindo fornecimento, transporte, armazenagem, colocacéo,
ligacOes, desperdicios, e todos os materiais e trabalhos complementares, conforme pecas escritas e desenhadas do projecto, nos seguintes elementos:
257 |[8.1.1 Em vigas principais 160x360 mm m 57,28
258 |8.1.2 Em travessas 160x220 mm m 17,4
8.2 Execucdo de elementos de madeira de pinho da classe minima C18, em ambiente exterior, tratadas em autoclave, incluindo fornecimento, transporte, armazenagem, colocacéo,
ligagdes, desperdicios, e todos os materiais e trabalhos complementares, conforme pegas escritas e desenhadas do projecto, nos seguintes elementos:
259 (8.2.1 Em prumos 90x90 mm, nas guardas m 39,28
260 (8.2.2 Em vigas 130x45 mm, nas guardas m 28,64
261 (8.2.3 Em vigas 45x45 mm, nas guardas m 33,12
262 (8.2.4 Em tabuas 140x28 mm, com juntas de 10 mm, no pavimento m2 34,08
8.3 Aco inox AISI316(A4) em chapas, chumbadouros e parafusos, incluindo fornecimento, transporte, colocacdo em obra, elevacdo e montagem, cortes, desperdicios, buchas,
montagem, soldaduras, ligagdes, argamassa de selagem nao retractil e todos os trabalhos necessarios a perfeita execucao a tarefa.
263 |8.3.1 Em fixagbes das vigas de madeira ao encontro; cada unidade composta por 2chapas +2L90x9(equivalente soldado) + 2 buchas M16 + 2 parafusos fuso M16 | UN | 16
9 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
9.1 Area 2
9.1.1 Movimento de terras
9.11.1 Nota: Em toda a movimentagdo de terras consideram-se incluidos nos precos os valores para empolamentos e rebaixamentos do nivel freatico. No caso de colisdo com
infraestruturas existentes, o presente capitulo inclui todos os trabalhos, materiais e adaptagdes necessarias a executar para articulagdo planimétrica e altimetrica entre as redes
novas e existentes designadamente aguas, esgotos, elétricas e gas.
9.1.1.1.1 |Escavacdao e transporte a vazadouro
264 |9.1.1.1.1. |Marcacdo de rede no pavimento com tinta apropriada para aprovacdo da fiscalizagdo, incluido trogos da tubagem, caixas de sarjeta, cAmaras de visita e ramais | m 493
1 domiciliarios.
265 |9.1.1.1.1. | Escavacdo de terreno para abertura de valas para implantagédo de tubagens, caixas de sarjeta e camaras de visita, incluindo entivacéo e rebaixamento do nivel freatico, | m3 452
2 se necessario, remogao dos produtos da escavagédo para os terrenos adjacentes e/ou depésito provisério, por meios mecanicos ou manuais e todos os trabalhos
complementares, em ABGE, solo selecionado ou terreno arenoso.
266 |9.1.1.1.1. | Remocéo e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da escavagao, incluindo baldeacéo, e arrumagéo. m3 268
3
9.1.1.1.2 (Aterros
9.1.1.1.2. |Aterro davala com terras provenientes da prépria vala, cirandado, isento de pedras ou torr8es de dimensdes superiores a 0,02m, detritos organicos ou terras vegetais, compactado
1 por camadas de espessura ndo superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactacgéo superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituicdo por areia, nas situagcdes
em que o material proveniente da vala ndo seja possivel o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que ndo danifique a tubagem, de acordo com o desenho
267 [9.1.1.1.2. |60% em material da propria vala m3 100
11
268 |9.1.1.1.2. |40% em areia m3 66
1.2
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269 |9.1.1.1.2. | Fornecimento e espalhamento de agregado britado de granulometria extensa no fundo da vala, em camada compactada com 0,20m de espessura, depois do recalque, | m3 71
2 regadas e cilindradas, de acordo com o desenho tipo da vala.
270 [9.1.1.1.2. |Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,10m e em redor da tubagem, incluindo compactac¢éo de modo [ m3 68
3 a atingir uma compactacao superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho tipo da vala.
271 |9.1.1.1.2. |Fornecimento e colocacdo de geotéxtil ndo tecido, (em vala de coletores e ramais de ligagao) de acordo com o desenho tipo, fabricado com agulhagem de fibras | m2 1241
4 continuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescivel com mais de 200g/m?, resisténcia a tracgdo maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao pungamento
maior ou igual a 1,3KN, resisténcia a meios acidos e alcalinos, com sobreposi¢do de 0,30m em todas as juntas existentes (juntas lineares diluidas no preco).
272 19.1.1.1.2. |Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora de tubagem de coletores e ramais de ligacédo, de cor azul, em plastico com 0,30m de largura, com a identificagdo da|m 500
5 empresa \"Camara Municipal de Aveiro\" e da infra-estrutura \"Aguas Pluviais\", de acordo com o desenho tipo da vala.
9.1.1.1.3 |Reposicao da caixa de pavimento
9.1.1.1.3. |Inclui-se neste capitulo a reposicdo da caixa de pavimento em via a ser repavimentada, afeta a rede de coletores e de ramais de ligagao. Todos os trabalhos deverao ser executados
1 conforme as plantas e pormenores de vala considerando as espessuras das camadas ap6s compactacdo, incluindo o fornecimento e a aplicagéo.
9.1.1.1.3. | Aterro
1.1
273 ]9.1.1.1.3. | Agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com espessura final de 0,30m ap6s compactacéo , aplicado em duas camadas de 0,15m de [ m3 84
11.1 espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas.
9.1.1.1.3. |[Revestimentos betuminosos
1.2
274 19.1.1.1.3. | Rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta (ECL-1) a taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos m2 280
121
275 ]9.1.1.1.3. | Camada de regularizagdo em mistura betuminosa do tipo AC 14 reg 50/70 (BB) de 5cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos m2 280
122
9.1.2 Tubagens e acessérios
9.1.2.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Corrugado (PPC), com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade
integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no
territério nacional incluindo acessorios e todos os trabalhos complementares:
276 [9.1.2.1.1 [DN 400mm [m | 49
9.1.2.2 Camaras de visita
277 19.1.2.2.1 |Fornecimento e assentamento de camaras de visita em anéis de betdo pré fabricado totalmente estanques,com cobertura trono cénica assimétrica, em betdo pré | UN 2
fabricado devidamente armado com D=1,00m e 1,00m < H < 1,60m, incluindo fundo monolitico em betdo armado com meias canas e borracha de vedagéo, escavacéo e
transporte a vazadouro, aterro e compactagéo na zona envolvente, de acordo com as pecas desenhadas.
278 19.1.2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tampas metélicas circulares reforcadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro fundido ductil, D=600mm, da classe D400 NP EN 124, [ UN 2
com a identificagdo da empresa \"Camara Municipal de Aveiro\" e da infra-estrutura \"Aguas Pluviais\", de acordo com as pecas desenhadas.
279 19.1.2.2.3 |Reformulagdo da concordancia da soleira de caixas de visita existentes, em betdo C25/30, de acordo com o incremento e reposi¢do de ramais de ligagdo, incluindo | UN 4
todos os trabalhos necessérios ao perfeito funcionamento e acabamento.
9.1.3 Drenagem superficial
280 (9.1.31 Fornecimento e assentamento de caixas de sarjeta 60x34x75, em betdo C25/30, com aro de sarjeta em betdo C25/30, com acrescento de caixa em betdo C25/30, com | UN 12
grelha classe C250, tipo Premafe ou, tecnicamente equivalente, incluindo negativos DN200 para ligacdo de tubagem entre caixas de sarjeta e cAmara de visita, bem
como, assentamento, movimento de terras, transporte de sobrantes e todos os trabalhos necesséarios ao perfeito funcionamento.
281 |9.1.3.2 Assentamento de caixas de sarjeta existentes a reposicionar, apés inventariacdo e aprovacao pela Fiscalizagdo. Em caso de rejeicéo, fornecimento e assentamento de | UN 10
caixas de sarjeta 60x34x75, em betdo C25/30, com aro de sarjeta em betdo C25/30, com acrescento de caixa em betdo C25/30, com grelha classe C250, tipo Premafe
ou, tecnicamente equivalente, incluindo negativos DN200 para ligagcdo de tubagem entre caixas de sarjeta/camara de visita, bem como, assentamento, movimento de
terras, transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento.
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282 (9.1.3.3 Execucéo de ramal de ligagdo com DN200, incluindo fornecimento e colocagdo de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral | m 493
e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8,
cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, forquilha do mesmo material na ligagdo ao colector ou ligagdo entre caixas
sarjeta e ligacéo a camaras de visita com execucao de queda guiada se necessario e todos os trabalhos complementares a perfeita execucéo da tarefa.
9.2 Area 3
9.21 Movimento de terras
9.2.1.1 Nota: Em toda a movimentacdo de terras consideram-se incluidos nos precos os valores para empolamentos e rebaixamentos do nivel freatico. No caso de colisdo com
infraestruturas existentes, o presente capitulo inclui todos os trabalhos, materiais e adaptagcdes necessarias a executar para articulagéo planimétrica e altimetrica entre as redes
novas e existentes designadamente aguas, esgotos, elétricas e gas.
9.2.1.1.1 |Escavacgao e transporte a vazadouro
283 |9.2.1.1.1. |Marcacdo de rede no pavimento com tinta apropriada para aprovacdo da fiscalizac&o, incluido trocos da tubagem, caixas de sarjeta, camaras de visita e ramais | m 3500
1 domiciliarios.
284 ]9.2.1.1.1. |Escavacédo de terreno para abertura de valas para implantacéo de tubagens, caixas de sarjeta e camaras de visita, incluindo entivagéo e rebaixamento do nivel freatico, | m3 3109
2 se necessario, remogao dos produtos da escavagdo para os terrenos adjacentes e/ou depdsito provisério, por meios mecanicos ou manuais e todos os trabalhos
complementares, em ABGE, solo selecionado ou terreno arenoso.
285 [9.2.1.1.1. | Remocéo e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da escavacgéo, incluindo baldeacéo, e arrumacao. m3 1944
3
9.2.1.1.2 |Aterros
9.2.1.1.2. |Aterro da vala com terras provenientes da propria vala, cirandado, isento de pedras ou torrées de dimensdes superiores a 0,02m, detritos orgénicos ou terras vegetais, compactado
1 por camadas de espessura ndo superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactagéo superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituicdo por areia, nas situagdes
em que o material proveniente da vala ndo seja possivel o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que ndo danifique a tubagem, de acordo com o desenho
286 [9.2.1.1.2. |60% em material da propria vala m3 699
1.1
287 19.2.1.1.2. |40% em areia m3 466
1.2
288 [9.2.1.1.2. | Fornecimento e espalhamento de agregado britado de granulometria extensa no fundo da vala, em camada compactada com 0,20m de espessura, depois do recalque, [ m3 499
2 regadas e cilindradas, de acordo com o desenho tipo da vala.
289 |9.2.1.1.2. | Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,10m e em redor da tubagem, incluindo compactagéo de modo | m3 1657
3 a atingir uma compactacao superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho tipo da vala.
290 [9.2.1.1.2. |Fornecimento e colocagdo de geotéxtil ndo tecido, (em vala de coletores e ramais de ligagdo) de acordo com o desenho tipo, fabricado com agulhagem de fibras [ m2 5860
4 continuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescivel com mais de 200g/m?, resisténcia a tracgdo maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao pungamento
maior ou igual a 1,3KN, resisténcia a meios acidos e alcalinos, com sobreposigdo de 0,30m em todas as juntas existentes (juntas lineares diluidas no preco).
291 |9.2.1.1.2. |Fornecimento e aplicacdo de fita sinalizadora de tubagem de coletores e ramais de ligacéo, de cor azul, em plastico com 0,30m de largura, com a identificacdo da|m 3500
5 empresa \"Camara Municipal de Aveiro\" e da infra-estrutura \"Aguas Pluviais\", de acordo com o desenho tipo da vala.
292 |9.2.1.1.2. |Fornecimento e aplicagdo de betdo C20/25 de protec¢éo a tubagem com recobrimento inferior ao regulamentar no coletor compreendido entre a CV3 e a CV4, e em|m3 25
6 enventuais ramais de ligacdo no atravessamento de vias, incluindo eventual cofragem e todos os materiais necessarios a perfeita execugdo da tarefa.
9.2.1.1.3 |Reposigéao da caixa de pavimento
9.2.1.1.3. |Inclui-se neste capitulo a reposi¢éo da caixa de pavimento em via a ser repavimentada, afeta a rede de coletores e de ramais de ligacdo. Todos os trabalhos deveréo ser executados
1 conforme as plantas e pormenores de vala considerando as espessuras das camadas ap0s compactacéo, incluindo o fornecimento e a aplicagéo.
9.2.1.1.3. |Aterro
11
293 |9.2.1.1.3. | Agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com espessura final de 0,30m ap6s compactagéo , aplicado em duas camadas de 0,15m de [ m3 726
111 espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas.
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9.2.1.1.3. |[Revestimentos betuminosos
1.2
294 19.2.1.1.3. | Rega de impregnagio com emulséo betuminosa catiénica de rotura lenta (ECL-1) & taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos m2 2419
1.21
295 |9.2.1.1.3. | Camada de regularizacdo em mistura betuminosa do tipo AC 14 reg 50/70 (BB) de 5cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos m2 2419
122
9.2.2 Tubagens e acessorios
9.22.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Corrugado (PPC), com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade
integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no
territério nacional incluindo acessoérios e todos os trabalhos complementares:
296 [9.2.2.1.1 |DN 315mm m 300
297 [9.2.2.1.2 | DN 400mm m 58
9.2.2.2 Camaras de visita
298 |9.2.2.2.1 |Fornecimento e assentamento de camaras de visita em anéis de betdo pré fabricado totalmente estanques,com cobertura trono cénica assimétrica, em betdo pré [ UN 11
fabricado devidamente armado com D=1,00m e 1,00m < H < 1,60m, incluindo fundo monolitico em betdo armado com meias canas e borracha de vedacao, escavagéo e
transporte a vazadouro, aterro e compactagéo na zona envolvente, de acordo com as pecas desenhadas.
299 [9.2.2.2.2 |Fornecimento e assentamento de tampas metalicas circulares reforcadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro fundido ductil, D=600mm, da classe D400 NP EN 124, | UN 11
com a identificacdo da empresa \"Camara Municipal de Aveiro\" e da infra-estrutura \"Aguas Pluviais\", de acordo com as pecas desenhadas.
300 |9.2.2.2.3 |Reformulacdo da concordancia da soleira de caixas de visita existentes, em betdo C25/30, de acordo com a ligacdo de coletores e ramais de ligacdo a construir, | UN 50
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito funcionamento e acabamento.
9.2.3 Drenagem superficial
301 (9.2.31 Fornecimento e assentamento de caixas de sarjeta 60x34x75, em betdo C25/30, com aro de sarjeta em betdo C25/30, com acrescento de caixa em betdo C25/30, com | UN 154
grelha classe C250, tipo Premafe ou, tecnicamente equivalente, incluindo negativos DN200 para ligacdo de tubagem entre caixas de sarjeta e camara de visita, bem
como, assentamento, movimento de terras, transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento.
302 (9.2.3.2 Assentamento de caixas de sarjeta existentes a reposicionar, apds inventariacdo e aprovagdo pela Fiscalizagdo. Em caso de rejeicao, fornecimento e assentamento de | UN 70
caixas de sarjeta 60x34x75, em betdo C25/30, com aro de sarjeta em betdo C25/30, com acrescento de caixa em betdo C25/30, com grelha classe C250, tipo Premafe
ou, tecnicamente equivalente, incluindo negativos DN200 para ligacdo de tubagem entre caixas de sarjeta/camara de visita, bem como, assentamento, movimento de
terras, transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento.
303 (9.2.33 Execucédo de ramal de ligagdo com DN200, incluindo fornecimento e colocagdo de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral | m 3115
e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8,
cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, forquilha do mesmo material na ligagdo ao colector ou ligacéo entre caixas
sarjeta e ligagdo a camaras de visita com execugdo de queda guiada se necessario e todos os trabalhos complementares a perfeita execucéo da tarefa.
304 (9.2.34 Execucéo de ramal de ligagdo com DN315, incluindo fornecimento e colocagdo de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral [ m 10
e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8,
cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territorio nacional, forquilha do mesmo material na ligacéo entre caixas sarjeta e ligagédo a boca de
aterro e todos os trabalhos complementares a perfeita execugéo da tarefa.
305 (9.2.35 Fornecimento e assentamento de boca de aterro para rece¢do de coletor DN315, constituida por corpo em betdo prefabricado, incluindo movimento de terras, transporte | UN 2
de sobrantes e todos os trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento.
306 (9.2.3.6 Fornecimento e assentamento de caleira de betdo polimero 150 com grelha em ago galvanizado com largura de 15cm classe Al15, incluindo movimento de terras, | m 20
transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento.
10 ELETRICIDADE
10.1 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\"
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10.1.1 Rede de baixa tensdo
307 [10.1.1.1 |Abertura e tapamento de vala com perfil BT m 430
308 [10.1.1.2 |Fornecimento e montagem de rede e fita de sinalizacéo m 470
10.1.1.3 |Fornecimento e montagem de tubo em vala
309 (10.1.1.3.1 | Fornecimento e montagem de tubo PEAD 125 mm em travessias, envolto em betédo m 280
310 |10.1.1.3.2 | Fornecimento e montagem de tubo PEAD 125 mm em zona de passeio m 170
311 |10.1.1.3.3 | Fornecimento e montagem de tubo PEAD 63mm em zona de passeio m 20
10.1.1.4 |Fornecimento e montagem de cabo incluido todos os acessorios e ligadores
312 [10.1.1.4.1 |- LSVAV 4x16mm2 m 170
313 [10.1.1.4.2 |- LSVAV 4x35mm2 m 120
314 [10.1.1.4.3 |- LSVAV 4x95mm2 m 120
315 [10.1.1.4.4 |- LSVAV 3x185+95mm?2 m 80
10.1.1.5 [Fornecimento e montagem de armario de distribuicAo com pedestal, camara de visita com tampa D400 por baixo, rede de terras, fusiveis, completamente instalado e todas as
ligagdes conforme peca desenhada
316 [10.1.1.5.1 |Tipo W UN 1
317 |10.1.1.6 |Descida de cabo em poste de betdo 9 m, com protecdo mecanica para cabo até 4x95mmz2, incluindo todas as ligacdes electricas e mecanicas UN 16
318 [10.1.1.7 |Ligacé@o da rede distribuicdo de baixa tenséo ao P.T. até cabo LSVAV 3x185+95mm2 UN 1
319 |10.1.1.8 |Fornecimento e montagem de Portinhola do tipo P100 com todo o equipamento incluindo fusiveis, bem como todos os trabalhos de contrugdo civil para aplicacéo da | UN 5
mesma em muro de alvenaria e ligacao do respectivo ramal
320 [10.1.1.9 |Caixa de visita tronco conica @1,25m, incluindo tampa e aro em ferro fundido D400, conforme pegas desenhadas e normas E-REDES UN 23
10.1.2 Rede de iluminagao publica
321 (10.1.2.1 |Abertura e tapamento de vala com perfil BT m 410
322 |10.1.2.2 |Fornecimento e montagem de rede e fita de sinalizacéo m 450
10.1.2.3 |Fornecimento e montagem de cabo em vala
323 [10.1.2.3.1 |- LSVAV 2x16mm2 m 200
324 [10.1.2.3.2 |- LSVAV 4x16mm2 m 370
10.1.2.4 |Fornecimento e montagem de cabo em rede aérea existente
325 |10.1.2.4.1 |- LXS 2x16mm2 m 30
326 (10.1.2.5 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD 63 mm em travessias, envolto em betdo m 70
327 [10.1.2.6 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD 63 mm em zona de passeio m 470
328 |[10.1.2.7 |Fornecimento e montagem de coluna de iluminagéo normalizada E-Redes com 4m de altura Util, com luminaria do tipo BOLLE LED, 39W, 3779 lumens, 3000K, da marca | UN 19
SCHREDER ou equivalente, com fixagdo a macico, incluindo electrificagéo da coluna, eletrodos e cabo de terra, portinhola DMA-EDP e macico pre-fabricado, totalmente
equipada
329 [10.1.2.8 |Fornecimento e montagem de luminaria do tipo AVENTO 1 LED 96 led’s, 71W, 9 657 lumens, 4000K da SCHREDER ou equivalente, totalmente equipada em poste | UN 9
existente na zona de passadeiras
330 |10.1.2.9 |Descida de cabo em poste, com protecdo mecanica para cabo até 2x16mmz2, incluindo todas as ligagGes electricas e mecanicas UN 8
331 [10.1.2.10 | Desmontagem e montagem em novo local de poste metalico com luminaria existente incluindo todos os trabalhos bem como todas as ligages a cabos electricos com | UN 2
fixacdo ao solo por enterramento, electrificag8o da coluna, eletrodos e cabo de terra e portinhola DMA-EDP, totalmente equipada
332 |10.1.2.11 |Ligacéo da rede de iluminacdo publica ao P.T. (zona da escola) UN 1
10.1.3 Trabalhos de alteragdes das instalagdes existentes
333 |10.1.3.1 |Retirada e transporte para vazadouro de apoio de betéo até 10 metros e 800 kg UN 3
334 [10.1.3.2 |Retirada e transporte para vazadouro de todos os ramais aereos e linhas de estejam fora de servico UN 1
335 |10.1.3.3 |Retirada e transporte para instalagées da E-REDES ou outras de luminarias de iluminacéo publica UN 9
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336 [10.1.3.4 |Encargos decorrentes do periodo de desmantelamento de rede existente e da execucdo nova rede electrica de modo a garantir a continuidade de servico de | UN
abatecimento electrico aos utilizadores da rede na zona de intervengdo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios, tudo de acordo com a

legislag&o aplicavel.

10.1.4 Diversos

337 |10.1.4.1 |Certificag8@o e teste de toda a instalagéo UN

UN

338 |10.1.4.2 |Elaboragédo de telas finais e compilagao tecnica
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