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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1 Montagem de estaleiro
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo350.º do Decreto-Lei n.º 278/2009,de 2 de outubro, principal, secundário ou qualquer outra instalação

provisória de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, esgotos, eletricidade e de meios de comunicação,
vias internas de circulação e tudo o mais necessário à montagem e construção dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluídos nas empreitadas, bem como,
limpeza, vedação e sinalização, regularização de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas peças do projeto de execução.

vg 1

2 1.1.2 Manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos da empreitada. vg 1
3 1.1.3 Fornecimento e montagem de placa de obra e respetiva estrutura de suporte. vg 1
4 1.1.4 Fornecimento e montagem de placa de Financiamento (caso a empreitada seja alvo de financiamento) e respetiva estrutura de suporte. vg 1
5 1.1.5 Fornecimento e montagem de placas definitivas em acrílico de financiamento e de inauguração, a indicar pelo Dono de Obra. vg 1
6 1.1.6 Implementação do PSS vg 1
7 1.1.7 Execução de telas finais vg 1
 2 DEMOLIÇÕES
 2.1 Área 2
 2.1.1 Demolições de revestimentos e infraestruturas
8 2.1.1.1 Demolição de lancil L15 e L3 em betão e respetiva fundação, para implantação da nova via de projeto, incluindo carga, transporte a vazadouro autorizado,  descarga e

custos associados.
m 510

9 2.1.1.2 Demolição da camada de desgaste em betão betuminoso numa espessura média de 5cm, incluindo corte com serra de disco, carga, transporte a central de reciclagem
de betuminosos, descarga e custos associados.

m2 2370

10 2.1.1.3 Desmonte de pavê hexagonal cinza e respetiva base em areia , incluindo, carga, transporte a depósito municipal, descarga e custos associados. m2 352
11 2.1.1.4 Remoção de pavimento existente em betão,  incluindo, carga, transporte a vazadouro autorizado,  descarga e custos associados m2 12
12 2.1.1.5 Desmonte de vedação em rede ovelheira com postes em madeira, incluindo, carga, transporte a depósito municipal, descarga e custos associados. m 83
13 2.1.1.6 Desmonte de caixa de sarjeta e grelha, (para posterior reposicionamento, após inventariação e aprovação pela Fiscalização), incluindo, carga, transporte a depósito

municipal, descarga e custos associados, na rejeição das mesmas.
UN 10

14 2.1.1.7 Remoção cuidada dos sinais de trânsito,  incluindo demolição da fundação, inventariação com a Fiscalização para posterior reaproveitamento na obra, incluindo
tratamento adequado para correção de algumas imperfeições, armazenamento em local a cargo e responsabilidade da EE ou entrega à CM Aveiro. Inclui sinalização
provisória da obra nas zonas de trabalho onde os sinais forem suprimidos.

UN 3

 2.1.2 Desmatação e limpeza de terreno
15 2.1.2.1 Abate e corte de árvores existentes na área de intervenção ou adjacentes, que possam prejudicar a usabilidade da nova área, incluindo os respetivos desenraízamentos,

e transporte de todos os resíduos a depósito autorizado.
UN 4

16 2.1.2.2 Desmatação de 10cm de terreno e transporte de todos os resíduos a vazadouro autorizado, incluindo, carga, transporte, descarga e custos associados. m2 815
 2.1.2.3 Podas de formação

17 2.1.2.3.1 Execução de podas de formação, arejamento e tratamentos fitossanitários em árvores a preservar, e transporte de todo os resíduos a vazadouro autorizado, incluindo
carga, tranporte, descarga e custos associados

UN 27

 2.2 Área 3
 2.2.1 Demolições de construções, revestimentos, muros e infraestruturas
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18 2.2.1.1 Demolição de lancil em betão e respetiva fundação, para implantação da nova via de projeto, incluindo carga, transporte a vazadouro autorizado,  descarga e custos
associados.

m 5350

19 2.2.1.2 Desmonte de pavê hexagonal cinza com respetiva base em areia, para posterior reposição, incluindo, carga, transporte a deposito municipal, descarga e custos
associados.  Inventariação do pavê com a Fiscalização para posterior reaproveitamento na obra.

m2 11304

20 2.2.1.3 Desmonte e demolição de cubo de granito 4x4cm e respetiva base em areia, incluindo, carga, transporte a deposito municipal, descarga e custos associados. m2 34
21 2.2.1.4 Remoção de pavimento existente em betonilha,  incluindo, carga, transporte a vazadouro autorizado,  descarga e custos associados m2 38
 2.2.1.5 Demolição de camadas betuminosas, incluindo corte com serra de disco na largura da fundação dos lancis a implementar na obra, carga, transporte a central de reciclagem de

betuminosos, descarga e custos associados.
22 2.2.1.5.1 Demolição de camada de desgaste em betão betuminoso com espessura média de 5cm. m2 31717
23 2.2.1.5.2 Demolição da camada de regularização com espessura média de 6cm. m2 5040
24 2.2.1.6 Remoção cuidada dos sinais de trânsito,  incluindo demolição da fundação, inventariação com a Fiscalização para posterior reaproveitamento na obra, incluindo

tratamento adequado para correção de algumas imperfeições, armazenamento em local a cargo e responsabilidade da EE ou entrega à CM Aveiro. Inclui sinalização
provisória da obra nas zonas de trabalho onde os sinais forem suprimidos.

UN 84

25 2.2.1.7 Remoção cuidada dos espelhos de segurança,  incluindo demolição da fundação, armazenamento em local a cargo e responsabilidade da EE ou entrega à CM Aveiro. UN 4
26 2.2.1.8 Desmonte cuidado de \"totem\" de publicidade,  incluindo demolição da fundação,todos os trabalhos e materiais necessários , inventariação com a Fiscalização para

posterior colocação na obra e armazenamento em local a cargo e responsabilidade do empreiteiro.
UN 1

27 2.2.1.9 Remoção cuidada de paragem de autocarro, incluindo demolição da fundação, armazenamento em local a cargo e responsabilidade da EE com entrega em local a
indicar pela CM Aveiro, ou pela Fiscalização.

UN 1

28 2.2.1.10 Desmonte cuidado de paragem de autocarro, incluindo demolição da fundação,  todos os trabalhos e materiais necessários e inventariação com a Fiscalização para
posterior colocação na obra e armazenamento em local a cargo e responsabilidade do empreiteiro.

UN 1

 2.2.2 Desmatação e limpeza de terreno
29 2.2.2.1 Abate e corte de árvores existentes na área de intervenção ou adjacentes, que possam prejudicar a usabilidade da nova área, incluindo os respetivos desenraízamentos,

e transporte de todos os resíduos a depósito autorizado.
UN 36

30 2.2.2.2 Desmatação de 10cm de terreno e transporte de todos os resíduos a vazadouro autorizado, incluindo, carga, transporte, descarga e custos associados. m2 5071
 2.2.3 Podas de formação

31 2.2.3.1 Execução de podas de formação, arejamento e tratamentos fitossanitários em árvores a preservar, e transporte de todo os resíduos a vazadouro autorizado, incluindo
carga, tranporte, descarga e custos associados

UN 209

 2.2.4 Proteçao de árvores
32 2.2.4.1 Proteção das árvores a preservar (Hs), incluindo todos os trabalhos, materiais e custos associados UN 26
33 2.2.5 Desmonte de caixa de sarjeta e grelha, (para posterior reposicionamento, após inventariação e aprovação pela Fiscalização), incluindo, carga, transporte a depósito

municipal, descarga e custos associados, na rejeição das mesmas.
UN 77

 3 MOVIMENTOS DE TERRA
 3.1 Nota: Em toda a movimentação de terras consideram-se incluídos nos preços os valores para empolamento e contração do solo e rebaixamentos do nível freático. No caso de

colisão com infraestruturas existentes, o presente capítulo inclui todos os trabalhos, materiais e adaptações necessárias a executar para articulação planimétrica e altimetrica com
redes novas e existentes designadamente águas, esgotos,pluviais, elétricas e gás.

 3.1.1 Área 2
 3.1.1.1 Escavação

34 3.1.1.1.1 Escavação de solo orgânico com profundidade média de 1.00m, para remoção da terra vegetal e formação do fundo de caixa de pavimento da via e passeio, incluindo,
carga, transporte a depósito autorizado, descarga e custos associados.

m3 935

35 3.1.1.1.2 Escavação de solo compacto com profundidade média de 0,30m, para alargamento da baia de estacionamento e construção de rampas para peões, incluindo, carga,
transporte a depósito autorizado, descarga e custos associados.

m3 12

 3.1.1.2 Aterro
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36 3.1.1.2.1 Fornecimento e aplicação de solo selecionado em aterro e leito do pavimento da via e passeio, até à cota respetiva de projeto, com espessura compreendida entre 30cm
e 80cm , com as características especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 15cm, para preencher o material escavado, conforme pormenor P1
do desenho n.6-Via, das peças desenhadas em anexo.

m3 710

37 3.1.1.2.2 Fornecimento e aplicação de ABGE em camada de sub-base com espessura média de 25cm, para formação da caixa de pavimento em via, com as características
especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 12,5cm a PM95%, conforme pormenor P1 do desenho n.6-Via, das peças desenhadas em anexo.

m3 35

38 3.1.1.2.3 Fornecimento e aplicação de ABGE em camada de base com espessura média de 25cm, para formação da caixa de pavimento em via, com as características
especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 12,5cm a PM98%, conforme pormenor P1  do desenho n.6-Via, das peças desenhadas em anexo.

m3 44

39 3.1.1.2.4 Fornecimento e aplicação de ABGE em camada de base com 25cm de espessura, para alargamento da caixa de pavimento da baia de estacionamento, com as
características especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 12,5cm a PM98%, conforme pormenor P4  do desenho n.6-Via, das peças
desenhadas em anexo.

m3 4

40 3.1.1.2.5 Fornecimento e aplicação de recarga em ABGE, com espessura média de 10cm, no prolongamento do passeio existente até à faixa de rodagem e no nivelamento do
pavê existente a repor, com as características especificadas no projeto e caderno de encargos, compactado a PM98%, conforme pormenor P5 e P6 do desenho n.6-Via,
das peças desenhadas em anexo.

m3 43

41 3.1.1.2.6 Fornecimento e aplicação de ABGE com espessura média 80cm, para fechamento de caixas de sarjeta existentes a remover/reposicionar, com as características
especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 20cm a PM98%.

m3 4

42 3.1.1.2.7 Fornecimento e aplicação de ABGE com 20cm de espessura, em camada de base do passeio novo a construir, com as características especificadas no projeto e
caderno de encargos, compactada a PM98%, conforme pormenor P1, P5 e P8 do desenho n.6-Via, das peças desenhadas em anexo.

m3 130

 3.1.1.3 Nivelamento de tampas
43 3.1.1.3.1 Nivelamento de todas as tampas de infraestruturas subterrâneas existentes na área de intervenção, para a cota final de pavimento, incluindo a demolição da argamassa

de fixação da gola ou aro e fornecimento e aplicação de nova argamassa até nivelar a tampa com a cota final de pavimento.
UN 30

 3.1.2 Área 3
 3.1.2.1 Escavação

44 3.1.2.1.1 P4+P11+P13+caldeira arvore - Escavação de solo com profundidade média de 0,35m, para abertura de leito do pavimento incluindo, carga, transporte a depósito
autorizado, descarga e custos associados.

m3 590

45 3.1.2.1.2 P3+P10+P12 Escavação de solo com 1m de profundidade para remoção do coberto vegetal e abertura do leito do pavimento em via, passeio e ciclovia  a construir,
incluindo, carga, transporte a depósito autorizado, descarga e custos associados.

m3 2441

46 3.1.2.1.3 P2+P10. Escavação de solo com profundidade média de 0,50m, para abertura do leito de pavimento no arruamento novo e ciclovia a construir, incluindo, carga,
transporte a depósito autorizado, descarga e custos associados.

m3 1330

47 3.1.2.1.6 Escavação de solo com profundidade média de 0,25m no interior de caldeira de árvores com terra à vista e na zona do passeio atual frente à escola a construir em
massame de betão

m3 520

48 3.1.2.1.7 Escavação de solo para implementação de lancis sobe fundação em betão m3 680
 3.1.2.2 Aterro

49 3.1.2.2.1 Fornecimento e aplicação de solo selecionado sobre geotêxtil em aterro e leito do pavimento de via, passeio em pavê e em massame de betão e ciclovia , até à cota
respetiva de projeto, com as características especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 20cm, para preencher o material escavado.

m3 1736

50 3.1.2.2.2 Fornecimento e aplicação de ABGE com espessura média 80cm, para fechamento de caixas de sarjeta existentes a remover/reposicionar, com as características
especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 20cm a PM98%.

m3 25

51 3.1.2.2.3 Fornecimento e aplicação de ABGE em camada de base com espessura média de 25cm, para formação da caixa de pavimento em via (conforme pormenor P2 e P3,
desenho n.º0 5.1-Via), com as características especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 13cm a PM98%,

m3 256

52 3.1.2.2.4 Fornecimento e aplicação de ABGE em camada de sub-base com espessura média de 25cm, para formação da caixa de pavimento em via (conforme pormenor P2 e P3,
desenho n.º0 5.1), com as características especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 13cm a PM95%,

m3 256

53 3.1.2.2.5 Fornecimento e aplicação de ABGE em camada de base com 20cm de espessura, para formação da caixa de pavimento do passeio a construir em pavê de betão
prefabricado, conforme pormenores P3 e P4 do desenho n.5.1-Via das peças desenhadas em anexo, com as características especificadas no projeto e caderno de
encargos, compactada a  PM98%,

m3 393
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54 3.1.2.2.6 Fornecimento e aplicação de ABGE em camada de base com 25cm de espessura, para formação da caixa de pavimento do estacionamento a construir sobre terreno
consolidado, conforme pormenor P11 do desenho n.º 05.1 [via], com as características especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a  PM98%,

m3 106

55 3.1.2.2.7 Fornecimento e aplicação de recarga em ABGE com espessura média de 10cm, na construção do passeio em pavê de betão e em massame de betão sobre o
betuminoso existente (binder) e, na renovação do passeio existente a manter, com as características especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a 
PM98%, conforme pormenor P5, P6 e P12 do desenho n.º5.1 - Via das peças desenhadas em anexo.

m3 1500

56 3.1.2.2.8 Fornecimento e aplicação de ABGE com 20cm de espessura, em camada de base para construção da ciclovia, com as características especificadas no projeto e caderno
de encargos, compactada a PM98%.

m3 532

57 3.1.2.2.9 Fornecimento e aplicação de ABGE com 20cm de espessura, em camada de sub-base para construção da ciclovia, com as características especificadas no projeto e
caderno de encargos, compactada a PM95%.

m3 532

58 3.1.2.2.10 Fornecimento e aplicação de ABGE com 20cm de espessura, compactado a PM98%, em camada de base do passeio com acabamento em betonilha armada sobre
massame em betão.

m3 186

 3.1.2.3 Infraestruturas subterrâneas existentes
59 3.1.2.3.1 Nivelamento de todas as tampas de infraestruturas subterrâneas existentes na área de intervenção, para a cota final de pavimento, incluindo a demolição da argamassa

de fixação da gola ou aro e fornecimento e aplicação de nova argamassa até nivelar a tampa com a cota final de pavimento.
UN 340

60 3.1.2.3.2 Remoção cuidada de poste, incluindo demolição da fundação, inventariação da Fiscalização para reproveitamento e reposicionamento de acordo com a especialidade de
instalações elétricas.

UN 2

 4 INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS
 4.1 Área 2
 4.1.1 Revestimentos betuminosos
 4.1.1.1 Sistema de camadas betuminosas em faixa de rodagem e baias de estacionamento, conforme pormenor P1, P2, P3 e P4  do desenho n.º7-Via das peças desenhadas em anexo,

constituído pelo fornecimento e aplicação dos seguintes componentes:
61 4.1.1.1.1 Rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta (ECL-1) à taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 128
62 4.1.1.1.2 Camada de base em macadame betuminoso do tipo AC32 base 35/50(MB) de 8cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 116
63 4.1.1.1.3 Camada de regularização em mistura betuminosa do tipo AC 20 reg 50/70 (BB) de 6cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 116
64 4.1.1.1.4 Recarga em mistura betuminosa do tipo AC 20 reg 50/70 (BB)  com espessura média de 4cm, conforme projeto e caderno de encargos. m2 440
65 4.1.1.1.5 Rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida (ECR-1) à taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 3240
66 4.1.1.1.6 Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) de 5cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 2680
 4.1.2 Revestimento em blocos de betão

67 4.1.2.1 Manutenção do pavimento existente a manter, de acordo com a apreciação e a aprovação da Fiscalização, incluindo, remoção de ervas, preenchimento de juntas,
lavagem de pavê, desmonte de pavê desnivelado e quebrado para aplicação de pavê de betão hexagonal devidamente nivelado e em bom estado, incluindo
compactação e todos os trabalhos e materiais necessários para um acabamento perfeito.

m2 105

68 4.1.2.2 Fornecimento e aplicação de pavê de betão hexagonal, H8, cor cinza, tipo Presdouro, sobre geotêxtil e almofada de areia de 5cm de espessura com traço seco de
cimento a 25%, incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação e acabamento perfeito em passeio novo a construir,
conforme pormenor P1 e P5  do desenho nº. 7-Via das peças desenhadas em anexo.

m2 879

69 4.1.2.3 Fornecimento e aplicação de pavê pitonado de betão, tátil alert hexagonal,20x20x8cm, cor amarelo, tipo Presdouro, sobre geotêxtil e almofada de areia de 5cm de
espessura com traço seco de cimento a 25%, incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação e acabamento perfeito, 
conforme pormenor P8  do desenho nº.7-Via das peças desenhadas em anexo.

m2 9

70 4.1.2.4 Reposição de pavê de betão, hexagonal, cor cinza, (inicialmente removido), sobre geotêxtil e almofada de areia de 5cm de espessura com traço seco de cimento a
25%,incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação e acabamento perfeito, conforme pormenor P6  do desenho
nº.7-Via das peças desenhadas em anexo.

m2 288
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71 4.1.2.5 Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido,  fabricado com agulhagem de fibras contínuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescível com
mais de 200g/m², resistência à tracção maior ou igual a 8KN/m, resistência ao punçamento maior ou igual a 1,3KN, resistência a meios ácidos e alcalinos, com
sobreposição de 0,30m em todas as juntas existentes(juntas lineares diluídas no preço) sob toda a área de pavê e sobre o leito do pavimento das novas caixas de
pavimento a construir, conforme pormenores do desenho n.º7-Via das peças desenhadas em anexo.

m2 2230

 4.1.3 Rampa para peões
72 4.1.3.1 Fornecimento e aplicação de betão C16/20 com malhasol AQ50, cor natural, juntas argamassadas conforme pormenor P8 do desenho n.º7-Via, das peças desenhadas

em anexo, incluindo todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a sua perfeita execução e acabamento.
m2 30

 4.1.4 Lancis
 4.1.4.1 Fornecimento e aplicação de lancis em betão, incluindo escavação para construção de fundação em betão simples C16/20,assentamento, nivelamento, juntas argamassadas e

todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação e acabamento perfeito.
73 4.1.4.1.1 Lancil de 12, cinza, tipo Presdouro m 365
74 4.1.4.1.2 Lancil de 10 1F, cinza, tipo Presdouro m 345
75 4.1.4.1.3 Lancil de 8, cinza, tipo Presdouro m 217
76 4.1.4.1.4 Lancil rampa 12x40, cinza, tipo Presdouro m 100
77 4.1.4.2 Manutenção de lancis existentes a manter,  de acordo, com a apreciação e a aprovação da Fiscalização, incluindo, o seu nivelamento e substituição de lancil quebrado

por lancil de 12, tipo Presdouro, côr cinza,com fundação em betão simples C16/20, juntas argamassadas e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta
substituição e acabamento.

m 200

 4.1.5 Vedação
78 4.1.5.1 Reposição de vedação existente, inicialmente removida, incluindo materiais e acessórios necessários para um perfeito acabamento. m 78
 4.1.6 Equipamento

79 4.1.6.1 Aplicação de abrigo do Bus existente na área em intervenção, incluindo todos os trabalhos para a perfeita execução da tarefa UN 1
80 4.1.6.2 Aplicação e fixação de abrigo do Bus a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos necessários para a perfeita execução da tarefa. UN 1
 4.2 Área 3
 4.2.1 Revestimentos betuminosos
 4.2.1.1 Sistema de camada betuminosa para repavimentação Tipo I (reposição de pavimento demolido e reperfilamento da nova via de projeto em faixa de rodagem existente a mater ,

conforme pormenor P7, desenho n.º05,1(Via)), constituido pelo fornecimento e aplicação das seguintes componentes:
81 4.2.1.1.1 Rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida (ECR-1) à taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 17073
82 4.2.1.1.2 Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura compreendida entre 6cm e 10cm, conforme projeto e caderno de encargos. m2 17073
 4.2.1.2 Sistema de camada betuminosa para repavimentação Tipo I , (reposição de pavimento demolido e reperfilamento da nova via de projeto em baias de estacionamento, conforme

pormenor P9, desenho n.º05,1(Via)), constituido pelo fornecimento e aplicação das seguintes componentes:
83 4.2.1.2.1 Rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida (ECR-1) à taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 2107
84 4.2.1.2.2 Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura compreendida entre 6cm e 12cm, conforme projeto e caderno de encargos. m2 2107
 4.2.1.3 Sistema de camada betuminosa na construção de estacionamento sobre terreno consolidado, conforme pormenor P11 do desenho n.º 05.1(Via)

85 4.2.1.3.1 Rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta (ECL-1) à taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 404
86 4.2.1.3.2 Camada de regularização em mistura betuminosa do tipo AC 20 reg 50/70 (BB) de 6cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 404
87 4.2.1.3.3 Rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida (ECR-1) à taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 404
88 4.2.1.3.4 Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) de 5cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 404
 4.2.1.4 Sistema de camadas betuminosas para repavimentação tipo II (reposição do pavimento demolido e reperfilamento da nova via de projeto, conforme pormenor P8 do desenho

n.º05.01 (Via)), constituído pelo fornecimento e aplicação dos seguintes componentes:
89 4.2.1.4.1 Rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta (ECL-1) à taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 4937
90 4.2.1.4.2 Camada de regularização em mistura betuminosa do tipo AC 20 reg 50/70 (BB) de 6cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 4937
91 4.2.1.4.3 Rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida (ECR-1) à taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 4937
92 4.2.1.4.4 Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) de 5cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 4937
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 4.2.1.5 Sistema de camadas betuminosas em via nova a construir, constituido pelo fornecimento e aplicação dos seguintes componentes:
93 4.2.1.5.1 Betão betuminoso em camada de desgaste AC14 surf 50/70 (BB) com espessura de 5cm, conforme projeto e caderno de encargos m2 646,3
94 4.2.1.5.2 Rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida (ECR-1) à taxa de 0.5 Kg/m2 m2 1293,6
95 4.2.1.5.3 Mistura betuminosa em camada de regularização AC20 reg 50/70 (BB) com espessura de 6cm de acordo com o projeto e o caderno de encargos m2 646,8
96 4.2.1.5.4 Macadame betuminoso em camada de base AC32 base 35/50 (MB) com 8cm de espessura, conforme projeto e o caderno de encargos m2 646,8
97 4.2.1.5.5 Rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida  (ECR-1) à taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 646,8
 4.2.1.6 Sistema de camadas betuminosas na reposição do betuminoso demolido e na construção de lombas redutoras de velocidade, conforme indicações nos pormenores do desenho

n.º05.2 (Via) constituido pelo fornecimento e aplicação dos seguintes componentes:
98 4.2.1.6.1 Rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida (ECR-1) à taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 327
99 4.2.1.6.2 Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura compreendida entre 6cm e 13,5cm, conforme projeto e caderno de encargos. m2 327
100 4.2.1.6.3 Rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta (ECL-1) à taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 131
101 4.2.1.6.4 Camada de regularização em mistura betuminosa do tipo AC 20 reg 50/70 (BB) de 6cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 131

 4.2.2 Revestimento em blocos de betão
102 4.2.2.1 Fornecimento e aplicação de pavê de betão retangular 10x20x10cm, côr amarela, tipo Presdouro, sobre geotêxtil e almofada de areia de 5cm de espessura com traço

seco de cimento a 25% , incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação e acabamento perfeito.
m2 147

103 4.2.2.2 Fornecimento e aplicação de pavê de betão retangular 10x20x10cm, côr cinza, tipo Presdouro, sobre geotêxtil e almofada de areia de 5cm de espessura com traço seco
de cimento a 25% , incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação e acabamento perfeito.

m2 414

104 4.2.2.3 Reposição de pavê de betão, hexagonal, côr cinza, (inicialmente removido), sobre geotextil e almofada de areia de 5cm de espessura com traço seco de cimento a 25% ,
incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação e acabamento perfeito.

m2 7117

105 4.2.2.4 Fornecimento e aplicação de pavê de betão hexagonal, côr cinza, tipo Presdouro, sobre geotêxtil e almofada de areia de 5cm de espessura com traço seco de cimento a
25%, na substitução de pavê danificado existente a repor, incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação e
acabamento perfeito(considerou-se 20%)

m2 1780

106 4.2.2.5 Fornecimento e aplicação de pavê de betão hexagonal, côr cinza, tipo Presdouro, sobre geotêxtil e almofada de areia de 5cm de espessura com traço seco de cimento a
25% , em passeio novo a construir, incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação e acabamento perfeito.

m2 5369

107 4.2.2.6 Fornecimento e aplicação de pavê pitonado na cor amarelo, tipo Presdouro Tátil Alert, dimensão 20x20x8cm sobre geotêxtil e almofada de areia de 5cm de espessura
com traço seco de cimento a 25%, incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação e acabamento perfeito.

m2 225

108 4.2.2.7 Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido,  fabricado com agulhagem de fibras contínuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescível com
mais de 200g/m², resistência à tracção maior ou igual a 8KN/m, resistência ao punçamento maior ou igual a 1,3KN, resistência a meios ácidos e alcalinos, com
sobreposição de 0,30m em todas as juntas existentes(juntas lineares diluídas no preço) sob toda a área de pavê e sobre o leito do pavimento das novas caixas de
pavimento a construir.

m2 18103

 4.2.3 Pavimento em betão
 4.2.3.1 Rampa para passagem de peões

109 4.2.3.1.1 Fornecimento e aplicação de betão C20/25, espessura variável e malhasol AQ50, cor natural, juntas argamassadas, incluindo fundação em betão simples C16/20 e todos
os trabalhos e materiais necessários para a sua correta execução com acabamento perfeito

m2 253

 4.2.3.2 Ciclovia
110 4.2.3.2.1 Massame de betão, realizado com betão C20/25  com 10cm de espessura, com malhasol AQ50 na zona de circulação automóvel (acesso a garagens), incluindo folha de

polietileno com 2mm de espessura e acabamento com camada de impregnação tipo Cepsa com Poliprimer, com dotação final de 0,3 Kg/m2 + duas camadas de
Roadseal Synthetic com dotação final de 1-1,5 Kgm2 por camada, conforme pormenor tipo nas peças desenhadas em anexo, juntas argamassadas e todos os trabalhos
e materiais necessários para a sua correta aplicação e acabamento perfeito

m2 2539

 4.2.3.3 Passeio
111 4.2.3.3.1 Massame de betão simples de 14cm de espessura, realizado com betão C16/20, com aplicação de endurecedor de superficie tipo Mastertop 100, na dosagem de

6Kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita execução da tarefa.
m2 1835

 4.2.4 Revestimento a betonilha
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112 4.2.4.1 Fornecimento e aplicação de betonilha armada com 6cm de espessura, cor natural , juntas argamassadas formando quadrados de 5x5m (frente da escola e na zona de
lazer),com endurecedor de superficie Sikaflor e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação e acabamento perfeito.

m2 1835

 4.2.5 Lancis
 4.2.5.1 Fornecimento e aplicação de lancis em betão, incluindo fundação em betão simples C16/20, juntas argamassadas e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta

aplicação e acabamento perfeito.
113 4.2.5.1.1 Lancil de 12 rebaixado (deitado), tipo Presdouro, dimensões: 11.5x14.5x18x5cm (deitado) m 80
114 4.2.5.1.2 Lancil de 12, tipo Presdouro, dimensões: 11.5x14.5x25x11cm m 5650
115 4.2.5.1.3 Lancil de 10 1F, 20x25, tipo Presdouro, dimensão: 9x10x25x24cm m 1385
116 4.2.5.1.4 Lancil de 8, tipo Presdouro, dimensões: 7x8x20x19cm m 2208
117 4.2.5.1.5 Lancil de 8, tipo Presdouro, dimensões: 7x8x20x19cm, em caldeira de árvores m 1541
118 4.2.5.1.6 Lancil rampa, tipo Presdouro 12x40cm m 353

 4.2.6 Muros
 4.2.6.1 Construção de muros em blocos de betão de 15cm, com 0,90m de altura acima do pavimento final mais favorável,com lintel de fundação de 0.50x0.30m, rebocado em ambas as

faces, com topo inclinado, rebocado com Mapelastic ou equivalente, com cinta de coroamento em betão armado e pilares de 15x15cm de betão armado, espaçados de 3 em 3m, e
pintura a branco por duas demãos de tinta plástica de qualidade superior, para exteriores, incluindo todos os materiais e trabalhos para um acabamento perfeito.

119 4.2.6.1.1 Muro A m 3
 4.2.6.2 Construção de muros em blocos de betão de 15cm, com 0,50m de altura acima do pavimento final mais favorável,com lintel de fundação de 0.50x0.30m, rebocado em ambas as

faces, com topo inclinado, rebocado com Mapelastic ou equivalente, com cinta de coroamento em betão armado e pilares de 15x15cm de betão armado, espaçados de 3 em 3m, e
pintura a branco por duas demãos de tinta plástica de qualidade superior, para exteriores, incluindo todos os materiais e trabalhos para um acabamento perfeito.

120 4.2.6.2.1 Muro B m 20
121 4.2.6.2.2 Muro C m 12

 4.2.7 Reposição de equipamentos
122 4.2.7.1 \"Totem\" de publicidade (inicialmente removido),  a ser reposicionado, após a inventariação e aprovação pela Fiscalização, incluindo nova sapata de fundação em betão

siples, incluindo todos os trabalhos complemetres, a sua correta aplicação e custos associados.
UN 1

123 4.2.7.2 Paragem de autocarro (inicialmente removida),  a ser reposicionado, após a inventariação e aprovação pela Fiscalização, incluindo nova sapata de fundação em betão
siples, incluindo todos os trabalhos complemetres, a sua correta aplicação e custos associados.

UN 1

 5 ARRANJOS EXTERIORES
 5.1 Área 2
 5.1.1 Plantação de árvores
 5.1.1.1 Fornecimento e plantação de árvores de conformação natural, quando localizadas em caldeira com anel em betão prefabricado DN1000,  fornecidas em torrão , incluindo o

fornecimento da espécie, abertura de cova de dimensões idênticas à caldeira a uma profundidade de 1,5 m, plantação e refechamento de cova com 45% terra vegetal, 45% areia de
rio e 10% turfa, rega, fertilização/correcção constituída por 0,2m3 de estrume ou adubo orgânico acrescido de 0,2Kg de adubo composto NPK 7-21-21 , tutoramento, bem como
todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a sua perfeita execução de acordo com as especificações de projecto e do caderno de encargos.

124 5.1.1.1.1 Li - Lagerstroemia indica (Extremosa), PAP 16/18 UN 14
 5.1.2 Mulch

125 5.1.2.1 Fornecimento e aplicação de casca de pinheiro de granulometria média (máx. 0,03m), com altura minima de 8cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários
para um acabamento perfeito.

m2 90

 5.2 Área 3
 5.2.1 Regularização geral do terreno

126 5.2.1.1 Execução da regularização geral do terreno e colocação de 30 cm de terra vegetal em todas as áreas a semear e plantar m2 3979
127 5.2.1.2 Aterro de terra até à cota respetiva de projeto com espessura média de 25cm, para preencher o material escavado no interior de caldeira de árvores, com solo

proveniente da escação em obra, isento de pedras ou torrões de dimensões superiores a 0,02m e detritos orgânicos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
à perfeita execução da tarefa.

m2 1086
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 5.2.2 Mobilização, deprega e fertilização
128 5.2.2.1 Execução da mobilização, desprega, regularização do terreno às cotas definitivas e fornecimento e colocação de fertilização. m2 3747

 5.2.3 Plantação de árvores
 5.2.3.1 Fornecimento e plantação de árvores ornamentais, quando localizadas em caldeira com anel em betão prefabricado DN1000,  fornecidas em torrão , incluindo o fornecimento da

espécie, abertura de cova de dimensões idênticas à caldeira a uma profundidade de 1,5 m, manilha de betão pré-fabricado, plantação e refechamento de cova 45% terra vegetal,
45% areia de rio e 10% turfa, rega, fertilização/correcção constituída por 0,2m3 de estrume ou adubo orgânico acrescido de 0,2Kg de adubo composto NPK 7-21-21 , tutoramento,
bem como todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a sua perfeita execução de acordo com as especificações de projecto e do caderno de encargos.

129 5.2.3.1.1 Ba - Betula alba, PAP 16/18 UN 21
130 5.2.3.1.2 Ca - Celtius australis, PAP 16/20 UN 15
131 5.2.3.1.3 Pc - Prunus cerasifera \"Nigra\" sem fruto (alterada geneticamente) PAP 16/18 UN 38
132 5.2.3.1.4 Hs - Hiliscus syriacus, PAP 12/16 UN 9
133 5.2.3.1.5 Li - Lagerstroemia indica, PAP 16/18 UN 17

 5.2.4 Plantação de arbustos
134 5.2.4.1 Aa - Azalea amoena, h = 0.60cm, 2/5 L UN 6
135 5.2.4.2 Au - Arbutus unedo (Medronheiro), h = 0.5-1.0m, 40/70 L UN 18
136 5.2.4.3 Pl - Prunus lusitanica (Azereiro), h = 0.5-1.0m, 20/40 L UN 15
137 5.2.4.4 Vt - Viburnum tinus, h = 0.5-1.0m, 2/5 L UN 16
138 5.2.4.5 Cm - Crataegus monogyna (Pilriteiro), h = 80cm, 20/40 L UN 13

 5.2.5 Plantação de herbáceas
139 5.2.5.1 At - Allium triquetum , h=60cm, compasso de plantação 2 un/m2 m2 50
140 5.2.5.2 Ma - Mentha aquatica, h=60cm, 2/5 L, compasso de plantação 2 un/m2 m2 53
141 5.2.5.3 Tr - Trifolium repens, h = 20cm, 1/2 L; h=60cm, compasso de plantação 2 un/m2 m2 36

 5.2.6 Sementeiras
142 5.2.6.1 Fornecimento e execução de mistura de sementeira de prado de sequeiro, com a composição:

10% Agropyrum cristatum
15% Dactilis glomerata
25% Festuca arundinacea
10% Ornithopus compressus
15% Trifolium repens
25% Trifolium subterraneum
densidade de sementeira: 50gr/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação e custos associados

m2 3979

 5.2.7 Mulch
143 5.2.7.1 Fornecimento e aplicação de casca de pinheiro de granulometria média (máx. 0,03m), com altura minima de 8cm, sobre tela geotextil permeável de 150-200gr/m2,

incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para um acabamento perfeito.
m2 395

 5.2.8 Sistema de rega
144 5.2.8.1 Fornecimento e montagem de sistema de rega enterrado com tubo PEAD DN32 ligado à rede pública de abastecimento de água, com 150m de comprimento, 11 bocas

de rega distanciadas cerca de 20m entre si, com caixa enterrada e tampa de cor verde, e nicho de contador de água aéreo em alvenaria com porta em aço inox, e todos
os acessórios, trabalhos auxiliares e equipamentos por forma a que fique a funcionar na perfeição.

UN 1

 5.2.9 Mobiliário urbano
145 5.2.9.1 Fornecimento e colocação de banco em betão, tipo Amop, modelo maciço 6, ref. 010001, com as dimensões de 2.40x0.60x0.45m, incluindo todos os trabalhos e

materiais necessários para a sua correta aplicação e custos associados
UN 14

146 5.2.9.2 Fornecimento e colocação de banco em betão, tipo Amop,modelo Mia (reto), ref. 11002, com a dimensão d e 1.50x0.67x0.86m, acabamento a betão branco 400 BR,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação e custos associados.

UN 12
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147 5.2.9.3 Fornecimento e colocação de banco, tipo Amop, modelo Mia (Côncavo), com a dimensão de 1.96x0.63x0.86m, acabamento betão branco 400 BR,incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação e custos associados.

UN 3

148 5.2.9.4 Fornecimento e colocação de banco Mia (Convexo), com a dimensão de 1.96x0.63x0.86m, acabamento abetão branco 400 BR, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários para a sua correta aplicação e custos associados.

UN 2

149 5.2.9.5 Fornecimento e colocação de candeeiro, tipo Amop, Spot Mia   Linha Mia, referencia 11007, com a dimensão de 2.104x0.50x1.05m, acabamento a betão branco 400 BR,
incluindo sapata de fundação com 1.00x1.00x1.00m, chumbadouros e parafusos de nivelamento de acordo com o recomendado pelo fornecedor e todos os trabalhos e
materiais necessários para a sua correta aplicação e custos associados.

UN 16

150 5.2.9.6 Fornecimento e colocação de papeleira, tipo Amop, Mia   Linha Mia, referencia 11004, com a dimensão de 0.85x0.40x0.30m, acabamento a betão branco, e depósito em
aço inox AISI 3016, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação e custos associados

UN 7

151 5.2.9.7 Fornecimento e colocação de papeleira em zona verde, tipo Amop, Mia   Linha Mia, referencia 11004, com a dimensão de 0.85x0.40x0.30m, acabamento a betão branco,
depósito em aço inox AISI 3016, incluindo sapata de betão com 0.30x0.40x0.30m, de acordo com o recomendado pelo fornecedor e  todos os trabalhos e materiais
necessários para a sua correta aplicação e custos associados

UN 3

 5.2.10 Resíduos sólidos urbanos
152 5.2.10.1 Fornecimento e aplicação de contentor ecoponto de fibra de vidro tipo SOPINAL 2.5m3 de capacidade, para reciclagem de vidros, incluindo todos os acessórios e

trabalhos necessários
UN 4

153 5.2.10.2 Fornecimento e aplicação de contentor ecoponto de fibra de vidro tipo SOPINAL 2.5m3 de capacidade, para reciclagem de papel, incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários

UN 4

154 5.2.10.3 Fornecimento e aplicação de contentor ecoponto de fibra de vidro tipo SOPINAL 2.5m3 de capacidade, para reciclagem de embalagens, incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários

UN 4

155 5.2.10.4 Fornecimento e aplicação de contentor de polietileno de alta densidade para lixo indeferenciado de 800l de capacidade, incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários

UN 24

 6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
 6.1 Área 2
 6.1.1 Sinalização Vertical
 6.1.1.1 Fornecimento e colocação de  sinalização  vertical  retroreflectora de dimensão normal de 70 cm  (prumos metálicos de fixação e respetiva fundação em capitulo próprio), conforme

estabelecido no Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Regulamentar nº 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto
Regulamentar nº 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme respectivos desenhos,  pronta  a  funcionar.

 6.1.1.1.1 Sinais de proibição
156 6.1.1.1.1.

1
C13 - Proibição de exceder a velocidade máxima de 50 km/h UN 1

157 6.1.1.1.1.
2

C15 - Estacionamento proibido UN 1

 6.1.1.1.2 Sinais de cedência de passagem
158 6.1.1.1.2.

1
B2 - Paragem obrigatória em cruzamento ou entroncamento UN 1

159 6.1.1.1.2.
2

B2 - Paragem obrigatória em cruzamento ou entroncamento (existente na área em intervenção, a ser reposicionado, após inventariação e aprovação pela Fiscalização). UN 1

 6.1.1.1.3 Sinais de informação
160 6.1.1.1.3.

1
H1a - Estacionamento autorizado UN 5

161 6.1.1.1.3.
2

H4 - Via pública sem saída UN 1
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162 6.1.1.1.3.
3

H7   Passagem para peões UN 6

163 6.1.1.1.3.
4

H20a - Paragem de veículos de transporte coletivo de passageiros UN 2

164 6.1.1.2 Fornecimento e colocação de  prumos  metálicos  galvanizados e respectiva fundação de betão simples, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme
respectivos desenhos.

UN 14

165 6.1.1.3 Reposicionamento de prumos metálicos galvanizados existentes na área de intervenção, e respectiva fundação de betão simples, incluindo todos os trabalhos
complementares, conforme respectivos desenhos

UN 1

 6.1.2 Sinalização Horizontal
 6.1.2.1 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se existentes na E.P. - Estradas de Portugal, S.A., e  conforme estabelecido no

Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Regulamentar nº 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar nº 13/2003,
de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar

166 6.1.2.1.1 Marcação por pintura rodoviária branca nas passadeiras para peões e linhas de paragem, sobre betão betuminoso (critério de medição net da pintura). m2 47
167 6.1.2.1.2 Marcação por pintura rodoviária branca dos lugares de estacionamento de ligeiros. m 5,2
168 6.1.2.1.3 Marcação por pintura rodoviária branca do STOP com 1.60m de altura. UN 3
169 6.1.2.1.4 Marcação por pintura rodoviária branca do BUS com 1.60m de altura. UN 2
170 6.1.2.1.5 Linha branca de aviso LBT com 10cm de largura, relação traço/espaço 3/4 m. m 130
171 6.1.2.1.6 Linha branca de aviso LBT com 10cm de largura, relação traço/espaço 2,5/1 m. m 50
172 6.1.2.1.7 Linha branca de aviso LBT com 10cm de largura, relação traço/espaço 1/1 m m 50
173 6.1.2.1.8 Linha branca contínua LBC com 10cm de largura. m 80
174 6.1.2.1.9 Linha branca descontinua de guiamento (LBTg) com 12cm de largura, relação traço/espaço de 1.5/2.0 m m 60

 6.1.3 Marcadores rodoviários
175 6.1.3.1 Fonecimento e montagem de marcadores rodoviários  \"Olhos de Gato\" de cor branca UN 30

 6.2 Área 3
 6.2.1 Sinalização Vertical
 6.2.1.1 Fornecimento e colocação de  sinalização  vertical  retroreflectora de dimensão normal de 70 cm  (prumos metálicos de fixação e respetiva fundação em capitulo próprio), conforme

estabelecido no Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Regulamentar nº 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto
Regulamentar nº 13/2003, de 26 de Junho, incluindo niveleamento e prumo e todos os trabalhos complementares, conforme respectivos desenhos,  pronta  a  funcionar e custos
associados. 6.2.1.1.1 Existente na área em intervenção a ser reposicionado, após inventariação e aprovação pela Fiscalização.

 6.2.1.1.1.
1

Sinais de perigo

176 6.2.1.1.1.
1.1

A2a - Lomba UN 4

177 6.2.1.1.1.
1.2

A14 - Crianças UN 2

 6.2.1.1.1.
2

Sinais de cedencia de passagem

178 6.2.1.1.1.
2.1

B2 - Paragem obrigatória UN 8

 6.2.1.1.1.
3

Sinais de proibição

179 6.2.1.1.1.
3.1

C1 - Sentido proibido UN 7
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180 6.2.1.1.1.
3.2

C3d - Trânsito proibido a automóveis de mercadorias de peso total superior a 3,5t UN 1

181 6.2.1.1.1.
3.3

C13-Proibição de exceder a velocidade máxima de 40 km/h UN 2

182 6.2.1.1.1.
3.4

C11a - Probição de virar à direita UN 1

183 6.2.1.1.1.
3.5

C11b - Probição de virar à esquerda UN 2

 6.2.1.1.1.
4

Sinais de obrigação

184 6.2.1.1.1.
4.1

D2a - Sentidos obrigatórios possíveis UN 1

 6.2.1.1.1.
5

Sinais de informação

185 6.2.1.1.1.
5.1

H1a+modelo 11d - Estacionamento autorizado com painel adicional de condicionamento ao estacionamento UN 2

186 6.2.1.1.1.
5.2

H3 - Transito em sentido único UN 2

187 6.2.1.1.1.
5.3

H7 - Passagem para peões UN 21

188 6.2.1.1.1.
5.4

H20a - Paragem de veículos de transporte coletivo de passageiros UN 1

 6.2.1.1.1.
6

Sinais de pé-sinalização

189 6.2.1.1.1.
6.1

I8 - Pré-sinalização de travessia de crianças UN 1

 6.2.1.1.2 Existente na área em intervenção a manter, após inventariação e aprovação pela Fiscalização.
 6.2.1.1.2.

1
Sinais de cedencia de passagem

190 6.2.1.1.2.
1.1

B2 - Paragem obrigatória UN 8

 6.2.1.1.2.
2

Sinais de proibição

191 6.2.1.1.2.
2.1

C1 - Sentido proibido UN 2

192 6.2.1.1.2.
2.2

C3b - Trânsito proibido a automóveis pesados UN 1

193 6.2.1.1.2.
2.3

C11a - Proibição de virar à direita UN 1

 6.2.1.1.2.
3

Sinais de informação

194 6.2.1.1.2.
3.1

H1a - Estacionamento autorizado UN 1
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195 6.2.1.1.2.
3.2

H3 - Transito em sentido único UN 1

196 6.2.1.1.2.
3.3

H4 - Via pública sem saída UN 1

197 6.2.1.1.2.
3.4

H7 - Passagem para peões UN 4

 6.2.1.1.3 Sinais novos a implementar de acordo com as peças desenhadas
 6.2.1.1.3.

1
Sinais de perigo

198 6.2.1.1.3.
1.1

A2a - Lomba UN 2

199 6.2.1.1.3.
1.2

painel de pré-aviso [40m] em complemento do sinal A2a UN 6

200 6.2.1.1.3.
1.3

A16a - Passagem para peões UN 1

201 6.2.1.1.3.
1.4

A25 - Trânsito nos dois sentidos UN 5

 6.2.1.1.3.
2

Sinais de cedência de passagem

202 6.2.1.1.3.
2.1

B1 - Cedência de passagem UN 14

203 6.2.1.1.3.
2.2

B5 - Prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem UN 1

204 6.2.1.1.3.
2.3

B6 - Prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem UN 1

 6.2.1.1.3.
3

Sinais de proibição

205 6.2.1.1.3.
3.1

C1 - Sentido proibido UN 16

206 6.2.1.1.3.
3.2

C2 - Trânsito proibido UN 2

207 6.2.1.1.3.
3.3

C2+modelo 10a Trânsito proibido com painel com a inscrição \"EXCETO MORADORES\" UN 9

208 6.2.1.1.3.
3.4

C3d - Trânsito proibido a automóveis de mercadorias de peso total superior a 3,5t, com painel adicional \"exceto cargas e descargas\" UN 2

209 6.2.1.1.3.
3.5

C11a - Proibição de virar à direita UN 4

210 6.2.1.1.3.
3.6

C11b - Proibição de virar à esquerda UN 2

211 6.2.1.1.3.
3.7

C13-Proibição de exceder a velocidade máxima de 40 km/h UN 1

 6.2.1.1.3.
4

Sinais de obrigação
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212 6.2.1.1.3.
4.1

D1b - Sentido obrigatório UN 1

213 6.2.1.1.3.
4.2

D1c - Sentido obrigatório UN 1

214 6.2.1.1.3.
4.3

D1d - Sentido obrigatório UN 1

215 6.2.1.1.3.
4.4

D1e - Sentido obrigatório UN 1

216 6.2.1.1.3.
4.5

D1c - Sentido obrigatório UN 1

217 6.2.1.1.3.
4.6

D2b - Sentidos obrigatórios possíveis UN 3

218 6.2.1.1.3.
4.7

D7f - Pista obrigatória para peões e velocípedes UN 17

 6.2.1.1.3.
5

Sinais de informação

219 6.2.1.1.3.
5.1

H1a - Estacionamento autorizado UN 22

220 6.2.1.1.3.
5.2

H1a+modelo 11d - Estacionamento autorizado com painel adicional de condicionamento ao estacionamento UN 2

221 6.2.1.1.3.
5.3

H1a+modelo 10d - Estacionamento autorizado com painel adicional (cargas e descargas) UN 2

222 6.2.1.1.3.
5.4

H1a+modelo 10d - Estacionamento autorizado com painel adicional de indicação de carregamento de veículos motorizados elétricos UN 1

223 6.2.1.1.3.
5.5

H3 - Trânsito em sentido único UN 3

224 6.2.1.1.3.
5.6

H4 - Via pública sem saída UN 2

225 6.2.1.1.3.
5.7

H6-Velocidade recomendada 30Km/h UN 3

226 6.2.1.1.3.
5.8

H7 - Passagem para peões UN 20

227 6.2.1.1.3.
5.9

H20a - Paragem de veículos de transporte coletivo de passageiros UN 3

228 6.2.1.1.3.
5.10

H37 - Fim de velocidade recomendada de 30km/h UN 2

229 6.2.1.1.3.
5.11

Painel adicional com sinal de perigo A16a [100] UN 1

230 6.2.1.1.4 Fornecimento e colocação de  prumos  metálicos  galvanizados e respectiva fundação de betão simples, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme
respectivos desenhos.

UN 100

231 6.2.1.1.5 Reposicionamento de prumos metálicos galvanizados existentes na área de intervenção, e respectiva fundação de betão simples, incluindo todos os trabalhos
complementares, conforme respectivos desenhos

UN 65

 6.2.2 Sinalização Horizontal
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 6.2.2.1 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se existentes na E.P. - Estradas de Portugal, S.A., e  conforme estabelecido no
Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Regulamentar nº 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar nº 13/2003,
de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar

232 6.2.2.1.1 Marcação por pintura rodoviária branca nas passadeiras para peões e linha de paragem, sobre betão betuminoso (critério de medição net da pintura). m2 270
233 6.2.2.1.2 Marcação por pintura rodoviária branca de marcas de lombas redutoras de velocidade (0,50x0,50)m  (critério de medição net da pintura). m2 22
234 6.2.2.1.3 Marcação por pintura rodoviária branca de marcas de ciclovia em passadeira (0,40x0,40)m  (critério de medição net da pintura). m2 12
235 6.2.2.1.4 Marcação por pintura rodoviária branca de raias obliquas com 0,50m  de largura e afastamento de 0,50m  (critério de medição net da pintura). m2 2
236 6.2.2.1.5 Marcação por pintura rodoviária branca do BUS com 1.60m de altura. UN 4
237 6.2.2.1.6 Marcação por pintura rodoviária branca do STOP com 1.60m de altura. UN 4
238 6.2.2.1.7 Marcação por pintura rodoviária amarela do pictograma de deficientes com 1.60m de altura. UN 4
239 6.2.2.1.8 Marcação por pintura rodoviária branca do pictograma veículos elétricos com 1.60m de altura. UN 1
240 6.2.2.1.9 Linha branca de aviso LBT com 10cm de largura, relação traço/espaço 2,5/1 m. m 430
241 6.2.2.1.10 Linha branca de aviso LBT com 10cm de largura, relação traço/espaço 1/1 m m 160
242 6.2.2.1.11 Linha branca contínua LBC com 10cm de largura. m 690
243 6.2.2.1.12 Linha branca de cedência de passagem (LBTc) com 30cm de largura, relação traço/espaço 0.40/0.30 m m 9
244 6.2.2.1.13 Marcação por pintura rodoviária branca dos lugares de estacionamento de ligeiros UN 25
245 6.2.2.1.14 Marcação por pintura rodoviária branca de setas direcionais UN 13
246 6.2.2.1.15 Triângulo de cedência de prioridade com 2m de altura UN 1

 6.2.3 Marcadores rodoviários
247 6.2.3.1 Fonecimento e montagem de marcadores rodoviários  \"Olhos de Gato\" de cor branca UN 139

 7 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - PONTES
 7.1 Fundações e estrutura
 7.1.1 Movimento de terras
 7.1.1.1 Nota: Em toda a movimentação de terras consideram-se incluídos nos preços os valores para desmatação, empolamento, entivação e rebaixamento do nível freático.
 7.1.1.1.1 Abertura de caboucos em terreno de qualquer natureza, para implantação dos elementos estruturais, incluindo entivações, drenagens, aterro, compactação, carga, transporte e

descarga dos produtos sobrantes a vazadouro da responsabilidade da E.E.
248 7.1.1.1.1.

1
Em sapatas de muros m3 35,39

 7.1.2 Betão armado
 7.1.2.1 Betão de Regularização em fundações da classe C12/15, com uma espessura mínima de 0.10m, incluindo fabrico, carga, transporte e descarga, espalhamento, vibração e todos os

trabalhos necessários
249 7.1.2.1.1 Em sapatas de muros m3 2,21

 7.1.2.2 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 XC2 (hidrofugado em elementos enterrados) incluindo, fabrico, carga, transporte e descarga, espalhamento, vibração cura e todos os
trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa.

250 7.1.2.2.1 Em sapatas de muros m3 8,85
251 7.1.2.2.2 Em muros m3 6,97

 7.1.2.3 Fornecimento e execução de cofragem para toda a obra de betão simples e armado, incluindo fabrico, carga, transporte, descarga, montagem, escoramentos, pranchas, cavaletes,
desmontagem, reparações, limpeza e todos os trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa.

252 7.1.2.3.1 Em sapatas de muros, incluindo pintura com emulsão betuminosa(2 demãos) m2 19,2
253 7.1.2.3.2 Em muros, incluindo pintura com emulsão betuminosa(2 demãos) m2 45,32

 7.1.2.4 Fornecimento e colocação de Aço A500NR, incluindo fabrico, carga, transporte, descarga, cortes, montagem, amarrações, ataduras, sobreposições, ganchos, dobras, desperdícios
e elementos de montagem.

254 7.1.2.4.1 Em sapatas de muros kg 796,32
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255 7.1.2.4.2 Em muros kg 836,88
 7.2 Revestimento do PT

256 7.2.1 Revestimento do PT existente com sistema tipo sombreador Extrusal com perfis de apoio fixados ao PT e lâminas F.018 LR 25-60 ou tecnicamente equivalente, lacado a
cor antracite, cobrindo o beirado e incluindo portas e respetiva subestrutura de suporte constituída por perfis tubulares galvanizados SHS100x3 na zona dos degraus e
fixação com bucha química, conforme geometria patenteada nas peças desenhadas, incluindo reparação e pintura de toda a platibanda a preto, ral 9004 e todos os
materiais e trabalhos necessários para a perfeita execução da tarefa.

m2 51

 8 ESTRUTURAS DE MADEIRA-PONTES
 8.1 Execução de vigas de madeira lamelada de pinho nórdico GL24h, em ambiente exterior, tratadas em autoclave, incluindo fornecimento, transporte, armazenagem, colocação,

ligações, desperdicios,  e todos os materiais e trabalhos complementares, conforme peças escritas e desenhadas do projecto, nos seguintes elementos:
257 8.1.1 Em vigas principais 160x360 mm m 57,28
258 8.1.2 Em travessas 160x220 mm m 17,4

 8.2 Execução de elementos de madeira de pinho da classe mínima C18, em ambiente exterior, tratadas em autoclave, incluindo fornecimento, transporte, armazenagem, colocação,
ligações, desperdicios,  e todos os materiais e trabalhos complementares, conforme peças escritas e desenhadas do projecto, nos seguintes elementos:

259 8.2.1 Em prumos 90x90 mm, nas guardas m 39,28
260 8.2.2 Em vigas 130x45 mm, nas guardas m 28,64
261 8.2.3 Em vigas 45x45 mm, nas guardas m 33,12
262 8.2.4 Em tábuas 140x28 mm, com juntas de 10 mm, no pavimento m2 34,08

 8.3 Aço inox AISI316(A4) em chapas, chumbadouros e parafusos, incluindo fornecimento, transporte, colocação em obra, elevação e montagem, cortes, desperdícios, buchas,
montagem, soldaduras, ligações, argamassa de selagem não retráctil e todos os trabalhos necessários à perfeita execução a tarefa.

263 8.3.1 Em fixações das vigas de madeira ao encontro; cada unidade composta por 2chapas +2L90x9(equivalente soldado) + 2 buchas M16 + 2 parafusos fuso M16 UN 16
 9 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 9.1 Área 2
 9.1.1 Movimento de terras
 9.1.1.1 Nota: Em toda a movimentação de terras consideram-se incluídos nos preços os valores para empolamentos e rebaixamentos do nível freático. No caso de colisão com

infraestruturas existentes, o presente capítulo inclui todos os trabalhos, materiais e adaptações necessárias a executar para articulação planimétrica e altimetrica entre as redes
novas e existentes designadamente águas, esgotos, elétricas e gás.

 9.1.1.1.1 Escavação e transporte a vazadouro
264 9.1.1.1.1.

1
Marcação de rede no pavimento com tinta apropriada para aprovação  da fiscalização, incluido troços da tubagem, caixas de sarjeta, câmaras de visita e ramais
domiciliários.

m 493

265 9.1.1.1.1.
2

Escavação de terreno para abertura de valas para implantação de tubagens, caixas de sarjeta e câmaras de visita, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático,
se necessário, remoção dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e todos os trabalhos
complementares, em ABGE, solo selecionado ou terreno arenoso.

m3 452

266 9.1.1.1.1.
3

Remoção e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da escavação, incluindo baldeação, e arrumação. m3 268

 9.1.1.1.2 Aterros
 9.1.1.1.2.

1
Aterro da vala com terras provenientes da própria vala, cirandado, isento de pedras ou torrões de dimensões superiores a 0,02m, detritos orgânicos ou terras vegetais, compactado
por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituição por areia, nas situações
em que o material proveniente da vala não seja possível o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que não danifique a tubagem, de acordo com o desenho
tipo em anexo.267 9.1.1.1.2.

1.1
60% em material da propria vala m3 100

268 9.1.1.1.2.
1.2

40% em areia m3 66
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269 9.1.1.1.2.
2

Fornecimento e espalhamento de agregado britado de granulometria extensa no fundo da vala, em  camada compactada com 0,20m de espessura, depois do recalque,
regadas e cilindradas, de acordo com o desenho tipo da vala.

m3 71

270 9.1.1.1.2.
3

Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,10m e em redor da tubagem, incluindo compactação de modo
a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho tipo da vala.

m3 68

271 9.1.1.1.2.
4

Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, (em vala de coletores e ramais de ligagão) de acordo com o desenho tipo, fabricado com agulhagem de fibras
contínuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescível com mais de 200g/m², resistência à tracção maior ou igual a 8KN/m, resistência ao punçamento
maior ou igual a 1,3KN, resistência a meios ácidos e alcalinos, com sobreposição de 0,30m em todas as juntas existentes (juntas lineares diluídas no preço).

m2 1241

272 9.1.1.1.2.
5

Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de coletores e ramais de ligação, de côr azul, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da
empresa \"Câmara Municipal de Aveiro\" e da infra-estrutura \"Águas Pluviais\",  de acordo com o desenho tipo da vala.

m 500

 9.1.1.1.3 Reposição da caixa de pavimento
 9.1.1.1.3.

1
Inclui-se neste capitulo a reposição da caixa de pavimento em via a ser repavimentada, afeta à rede de coletores e de ramais de ligação. Todos os trabalhos deverão ser executados
conforme as plantas e pormenores de vala considerando as espessuras das camadas após compactação, incluindo o fornecimento e a aplicação.

 9.1.1.1.3.
1.1

Aterro

273 9.1.1.1.3.
1.1.1

Agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com espessura final de 0,30m após compactação , aplicado em duas camadas de 0,15m de
espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas.

m3 84

 9.1.1.1.3.
1.2

Revestimentos betuminosos

274 9.1.1.1.3.
1.2.1

Rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta (ECL-1) à taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos m2 280

275 9.1.1.1.3.
1.2.2

Camada de regularização em mistura betuminosa do tipo AC 14 reg 50/70 (BB) de 5cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos m2 280

 9.1.2 Tubagens e acessórios
 9.1.2.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Corrugado (PPC), com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade

integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no
território nacional incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares:

276 9.1.2.1.1 DN 400mm m 49
 9.1.2.2 Câmaras de visita

277 9.1.2.2.1 Fornecimento e assentamento de câmaras de visita em anéis de betão pré fabricado totalmente estanques,com cobertura trono cónica assimétrica, em betão pré
fabricado devidamente armado com D=1,00m e 1,00m < H < 1,60m, incluíndo fundo monolitico em betão armado com meias canas e borracha de vedação, escavação e
transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com as peças desenhadas.

UN 2

278 9.1.2.2.2 Fornecimento e assentamento de tampas metálicas circulares reforçadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro fundido ductil, D=600mm, da classe D400 NP EN 124,
com a identificação da empresa \"Câmara Municipal de Aveiro\" e da infra-estrutura \"Águas Pluviais\", de acordo com as peças desenhadas.

UN 2

279 9.1.2.2.3 Reformulação da concordancia da soleira de caixas de visita existentes, em betão C25/30,  de acordo com o incremento e reposição de ramais de ligação, incluindo
todos os trabalhos necessários ao perfeito funcionamento e acabamento.

UN 4

 9.1.3 Drenagem superficial
280 9.1.3.1 Fornecimento e assentamento de caixas de sarjeta 60x34x75, em betão C25/30, com aro de sarjeta em betão C25/30, com acrescento de caixa em betão C25/30, com

grelha classe C250, tipo Premafe ou, tecnicamente equivalente, incluindo negativos DN200  para ligação de tubagem entre caixas de sarjeta e câmara de visita, bem
como, assentamento, movimento de terras, transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessários ao perfeito funcionamento.

UN 12

281 9.1.3.2 Assentamento de caixas de sarjeta existentes a reposicionar, após inventariação e aprovação pela Fiscalização. Em caso de rejeição, fornecimento e assentamento de
caixas de sarjeta 60x34x75, em betão C25/30, com aro de sarjeta em betão C25/30, com acrescento de caixa em betão C25/30, com grelha classe C250, tipo Premafe
ou, tecnicamente equivalente, incluindo negativos DN200  para ligação de tubagem entre caixas de sarjeta/câmara de visita, bem como, assentamento, movimento de
terras, transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessários ao perfeito funcionamento.

UN 10
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282 9.1.3.3 Execução de ramal de ligação com DN200, incluindo fornecimento e colocação de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral
e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8,
cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, forquilha do mesmo material na ligação ao colector ou ligação entre caixas
sarjeta e ligação a câmaras de visita com execução de queda guiada se necessário e todos os trabalhos complementares à perfeita execução da tarefa.

m 493

 9.2 Área 3
 9.2.1 Movimento de terras
 9.2.1.1 Nota: Em toda a movimentação de terras consideram-se incluídos nos preços os valores para empolamentos e rebaixamentos do nível freático. No caso de colisão com

infraestruturas existentes, o presente capítulo inclui todos os trabalhos, materiais e adaptações necessárias a executar para articulação planimétrica e altimetrica entre as redes
novas e existentes designadamente águas, esgotos, elétricas e gás.

 9.2.1.1.1 Escavação e transporte a vazadouro
283 9.2.1.1.1.

1
Marcação de rede no pavimento com tinta apropriada para aprovação  da fiscalização, incluido troços da tubagem, caixas de sarjeta, câmaras de visita e ramais
domiciliários.

m 3500

284 9.2.1.1.1.
2

Escavação de terreno para abertura de valas para implantação de tubagens, caixas de sarjeta e câmaras de visita, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático,
se necessário, remoção dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e todos os trabalhos
complementares, em ABGE, solo selecionado ou terreno arenoso.

m3 3109

285 9.2.1.1.1.
3

Remoção e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da escavação, incluindo baldeação, e arrumação. m3 1944

 9.2.1.1.2 Aterros
 9.2.1.1.2.

1
Aterro da vala com terras provenientes da própria vala, cirandado, isento de pedras ou torrões de dimensões superiores a 0,02m, detritos orgânicos ou terras vegetais, compactado
por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituição por areia, nas situações
em que o material proveniente da vala não seja possível o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que não danifique a tubagem, de acordo com o desenho
tipo em anexo.286 9.2.1.1.2.

1.1
60% em material da propria vala m3 699

287 9.2.1.1.2.
1.2

40% em areia m3 466

288 9.2.1.1.2.
2

Fornecimento e espalhamento de agregado britado de granulometria extensa no fundo da vala, em  camada compactada com 0,20m de espessura, depois do recalque,
regadas e cilindradas, de acordo com o desenho tipo da vala.

m3 499

289 9.2.1.1.2.
3

Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,10m e em redor da tubagem, incluindo compactação de modo
a atingir uma compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho tipo da vala.

m3 1657

290 9.2.1.1.2.
4

Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, (em vala de coletores e ramais de ligagão) de acordo com o desenho tipo, fabricado com agulhagem de fibras
contínuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescível com mais de 200g/m², resistência à tracção maior ou igual a 8KN/m, resistência ao punçamento
maior ou igual a 1,3KN, resistência a meios ácidos e alcalinos, com sobreposição de 0,30m em todas as juntas existentes (juntas lineares diluídas no preço).

m2 5860

291 9.2.1.1.2.
5

Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de coletores e ramais de ligação, de côr azul, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da
empresa \"Câmara Municipal de Aveiro\" e da infra-estrutura \"Águas Pluviais\",  de acordo com o desenho tipo da vala.

m 3500

292 9.2.1.1.2.
6

Fornecimento e aplicação de betão C20/25 de protecção à tubagem com recobrimento inferior ao regulamentar no coletor compreendido entre a CV3 e a CV4, e em
enventuais ramais de ligação no atravessamento de vias, incluindo eventual cofragem e todos os materiais necessários à perfeita execução da tarefa.

m3 25

 9.2.1.1.3 Reposição da caixa de pavimento
 9.2.1.1.3.

1
Inclui-se neste capitulo a reposição da caixa de pavimento em via a ser repavimentada, afeta à rede de coletores e de ramais de ligação. Todos os trabalhos deverão ser executados
conforme as plantas e pormenores de vala considerando as espessuras das camadas após compactação, incluindo o fornecimento e a aplicação.

 9.2.1.1.3.
1.1

Aterro

293 9.2.1.1.3.
1.1.1

Agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com espessura final de 0,30m após compactação , aplicado em duas camadas de 0,15m de
espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas.

m3 726
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 9.2.1.1.3.
1.2

Revestimentos betuminosos

294 9.2.1.1.3.
1.2.1

Rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta (ECL-1) à taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos m2 2419

295 9.2.1.1.3.
1.2.2

Camada de regularização em mistura betuminosa do tipo AC 14 reg 50/70 (BB) de 5cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos m2 2419

 9.2.2 Tubagens e acessórios
 9.2.2.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Corrugado (PPC), com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade

integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no
território nacional incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares:

296 9.2.2.1.1 DN 315mm m 300
297 9.2.2.1.2 DN 400mm m 58

 9.2.2.2 Câmaras de visita
298 9.2.2.2.1 Fornecimento e assentamento de câmaras de visita em anéis de betão pré fabricado totalmente estanques,com cobertura trono cónica assimétrica, em betão pré

fabricado devidamente armado com D=1,00m e 1,00m < H < 1,60m, incluíndo fundo monolitico em betão armado com meias canas e borracha de vedação, escavação e
transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com as peças desenhadas.

UN 11

299 9.2.2.2.2 Fornecimento e assentamento de tampas metálicas circulares reforçadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro fundido ductil, D=600mm, da classe D400 NP EN 124,
com a identificação da empresa \"Câmara Municipal de Aveiro\" e da infra-estrutura \"Águas Pluviais\", de acordo com as peças desenhadas.

UN 11

300 9.2.2.2.3 Reformulação da concordância da soleira de caixas de visita existentes, em betão C25/30,  de acordo com a ligação de coletores e ramais de ligação a construir,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito funcionamento e acabamento.

UN 50

 9.2.3 Drenagem superficial
301 9.2.3.1 Fornecimento e assentamento de caixas de sarjeta 60x34x75, em betão C25/30, com aro de sarjeta em betão C25/30, com acrescento de caixa em betão C25/30, com

grelha classe C250, tipo Premafe ou, tecnicamente equivalente, incluindo negativos DN200  para ligação de tubagem entre caixas de sarjeta e câmara de visita, bem
como, assentamento, movimento de terras, transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessários ao perfeito funcionamento.

UN 154

302 9.2.3.2 Assentamento de caixas de sarjeta existentes a reposicionar, após inventariação e aprovação pela Fiscalização. Em caso de rejeição, fornecimento e assentamento de
caixas de sarjeta 60x34x75, em betão C25/30, com aro de sarjeta em betão C25/30, com acrescento de caixa em betão C25/30, com grelha classe C250, tipo Premafe
ou, tecnicamente equivalente, incluindo negativos DN200  para ligação de tubagem entre caixas de sarjeta/câmara de visita, bem como, assentamento, movimento de
terras, transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessários ao perfeito funcionamento.

UN 70

303 9.2.3.3 Execução de ramal de ligação com DN200, incluindo fornecimento e colocação de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral
e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8,
cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, forquilha do mesmo material na ligação ao colector ou ligação entre caixas
sarjeta e ligação a câmaras de visita com execução de queda guiada se necessário e todos os trabalhos complementares à perfeita execução da tarefa.

m 3115

304 9.2.3.4 Execução de ramal de ligação com DN315, incluindo fornecimento e colocação de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral
e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8,
cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, forquilha do mesmo material na ligação entre caixas sarjeta e ligação à boca de
aterro e todos os trabalhos complementares à perfeita execução da tarefa.

m 10

305 9.2.3.5 Fornecimento e assentamento de boca de aterro para receção de coletor DN315, constituida por corpo em betão prefabricado, incluindo movimento de terras, transporte
de sobrantes e todos os trabalhos necessários ao perfeito funcionamento.

UN 2

306 9.2.3.6 Fornecimento e assentamento de caleira de betão polímero ø150 com grelha em aço galvanizado com largura de 15cm classe A15, incluindo movimento de terras,
transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessários ao perfeito funcionamento.

m 20

 10 ELETRICIDADE
 10.1 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade pretendido, devendo entender-se

associadas ao termo \" ou equivalente\"
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 10.1.1 Rede de baixa tensão
307 10.1.1.1 Abertura e tapamento de vala com perfil BT m 430
308 10.1.1.2 Fornecimento e montagem de rede e fita de  sinalização m 470

 10.1.1.3 Fornecimento e montagem de tubo em vala
309 10.1.1.3.1 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 125 mm em travessias, envolto em betão m 280
310 10.1.1.3.2 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 125 mm  em zona de passeio m 170
311 10.1.1.3.3 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 63mm em zona de passeio m 20

 10.1.1.4 Fornecimento e montagem de cabo incluido todos os acessorios e ligadores
312 10.1.1.4.1 - LSVAV 4x16mm2 m 170
313 10.1.1.4.2 - LSVAV 4x35mm2 m 120
314 10.1.1.4.3 - LSVAV 4x95mm2 m 120
315 10.1.1.4.4 - LSVAV 3x185+95mm2 m 80

 10.1.1.5 Fornecimento e montagem de armário de distribuição com pedestal, camara de visita com tampa D400 por baixo, rede de terras, fusiveis, completamente instalado e todas as
ligações conforme peça desenhada

316 10.1.1.5.1 Tipo W UN 1
317 10.1.1.6 Descida de cabo em poste de betão 9 m, com protecão mecanica para cabo até  4x95mm2, incluindo todas as ligações electricas e mecanicas UN 16
318 10.1.1.7 Ligação  da rede distribuição de baixa tensão ao P.T. até cabo LSVAV 3x185+95mm2 UN 1
319 10.1.1.8 Fornecimento e montagem de Portinhola do tipo P100 com todo o equipamento incluindo fusiveis, bem como todos os trabalhos de contrução civil para aplicação da

mesma em muro de alvenaria e ligação do respectivo ramal
UN 3

320 10.1.1.9 Caixa de visita tronco cónica Ø1,25m, incluindo tampa e aro em ferro fundido D400, conforme peças desenhadas e normas E-REDES UN 23
 10.1.2 Rede de iluminação pública

321 10.1.2.1 Abertura e tapamento de vala com perfil BT m 410
322 10.1.2.2 Fornecimento e montagem de rede e fita de sinalização m 450

 10.1.2.3 Fornecimento e montagem de cabo em vala
323 10.1.2.3.1 - LSVAV 2x16mm2 m 200
324 10.1.2.3.2 - LSVAV 4x16mm2 m 370

 10.1.2.4 Fornecimento e montagem de cabo em rede aérea existente
325 10.1.2.4.1 - LXS 2x16mm2 m 30
326 10.1.2.5 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 63 mm em travessias, envolto em betão m 70
327 10.1.2.6 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 63 mm  em zona de passeio m 470
328 10.1.2.7 Fornecimento e montagem de coluna de iluminação normalizada E-Redes com 4m de altura útil, com luminária do tipo BOLLE LED, 39W, 3779 lumens, 3000K, da marca

SCHRÉDER ou equivalente, com fixação a maciço, incluindo electrificação da coluna, eletrodos e cabo de terra, portinhola DMA-EDP e maciço pre-fabricado, totalmente
equipada

UN 19

329 10.1.2.8 Fornecimento e montagem de luminária do tipo AVENTO 1 LED 96 led´s, 71W, 9 657 lumens, 4000K da SCHRÉDER ou equivalente, totalmente equipada em poste
existente na zona de passadeiras

UN 9

330 10.1.2.9 Descida de cabo em poste, com protecão mecanica para cabo até  2x16mm2, incluindo todas as ligações electricas e mecanicas UN 8
331 10.1.2.10 Desmontagem e montagem em novo local de poste metalico com luminaria existente incluindo todos os trabalhos bem como todas as ligações a cabos electricos com

fixação ao solo por enterramento, electrificação da coluna, eletrodos e cabo de terra e portinhola DMA-EDP, totalmente equipada
UN 2

332 10.1.2.11 Ligação da rede de iluminação pública ao P.T. (zona da escola) UN 1
 10.1.3 Trabalhos de alterações das instalações existentes

333 10.1.3.1 Retirada e transporte para vazadouro de apoio de betão até 10 metros e 800 kg UN 3
334 10.1.3.2 Retirada  e transporte para vazadouro de todos os ramais aereos e linhas de estejam fora de serviço UN 1
335 10.1.3.3 Retirada e transporte para instalações da E-REDES ou outras de luminárias de iluminação publica UN 9
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336 10.1.3.4 Encargos decorrentes do periodo de desmantelamento de rede existente e da  execução nova rede electrica de modo a garantir a continuidade de serviço de
abatecimento electrico aos utilizadores da rede na zona de intervenção,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários, tudo de acordo com a
legislação aplicável.

UN 1

 10.1.4 Diversos
337 10.1.4.1 Certificação  e teste de toda a instalação UN 1
338 10.1.4.2 Elaboração de telas finais e compilação tecnica UN 1
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