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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

Notas prévias :

Em todo este mapa de quantidades de trabalho. qualquer referencia ou marca de material ou equipamento a aplicar. séo a titulo meramente indicativo e sera sempre lida como \"do
tipo\" __ x \". ou equivalente. desde que respondam as especificagdes técnicas do indicado e proposto em projeto de execug¢ao que serviram como base.

Todos os trabalhos dever&o ser realizados de acordo com o projeto (pegas escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado nos Cadernos de Encargos. quer esteja ou nao
expressamente referido nos artigos deste MQT.

Deverdo ser considerados para efeitos de orcamento todos os trabalhos e equipamentos que porventura aqui se encontrem omissos mas que o0 empreiteiro considere
imprescindiveis a conclusdo e bom funcionamento da instalagdo. No caso de se verificar alguma omissédo. o empreiteiro devera para além de as orgamentar. entregar lista de erros
e omissGes por si considerada. Esta lista devera ser descritiva de todos os trabalhos a efetuar (para além dos aqui mencionados). contendo ainda listagem de pregos unitarios. para
cada alteracdo pretendida. A lista de erros e omissdes. bem como a respetiva orcamentacdo. serdo entregues conjuntamente com a proposta para execucdo desta empreitada.
Apos a adjudicacdo da obra. a entidade executante obriga-se a realizar a mesma. sem alteracéo do preco global proposto.

Os critérios de medigao estdo estabelecidos artigos a artigo pela unidade de medida adotada, sendo os pregos unitarios determinados pelos descritivos de cada trabalho do MQT e
eventuais notas de inicio de capitulo. complementados pelo prescrito nos Cadernos de Encargos. Pecas Desenhadas e restantes elementos do projeto.

Todos os pregos unitarios propostos incluem:

Fornecimento. transportes e aplicagdo dos trabalhos descritos. conforme Cadernos de encargos e pormenores. com todos 0s acessoérios. meios e trabalhos complementares
necessarios dentro das boas normas de construgdo. bem como todos os trabalhos eventualmente necessarios a execucdo da Obra resultantes de condi¢des climaticas adversas.
ainda que nado estejam expressamente mencionados no presente MQT.

Todos os trabalhos de desmontes e demolicdes de existentes na area de intervencdo da empreitada. incluem os transportes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatéario e
acondicionamentos e transportes de todos os aproveitaveis a decidir pela C.M.Espinho a armazém ou deslocalizagéo a indicar pela C.M.Espinho. até distancia maxima a definir.

Gestdo de Residuos em obra : execucédo de todos os trabalhos e implementacdo e cumprimento das medidas. metodologias de triagem. tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagem
previstas no PPGRCD do projeto de execuc¢do. incluindo carga mecénica ou manual dentro da zona da obra e transportes de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das
demolicdes e remoc¢des para reutilizagcdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados. todos 0s encargos com os operadores licenciados.
empolamento. taxas e montagem de equipamentos e servigos.

Nos trabalhos de desmontes e demoli¢des os precos unitarios propostos incluem a separacéo cuidada de residuos de acordo com a legislagdo em vigor. bem como o transporte a
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e dos aproveitaveis a armazeéns a definir (até 10km) e sob orientagdes da C.M.Espinho.

Nos trabalhos de levantamentos das pavimentagdes exteriores, nomeadamente calgadas de cubos ou cubinhos de granito. calcario ou outros. bem como os lancis. o0s pregos
unitarios propostos incluirdo o peneiramento e limpeza dos materiais aproveitaveis de molde a largar massas. e a separagéo cuidada de residuos de acordo com a legislagdo em
vigor. bem como o transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e dos aproveitaveis a armazéns a definir (até 10km) e sob orientagdes da C.M.Espinho.

Execucdo de desvios provisoérios de trafego e sinalizagdo temporaria de trabalhos. nos termos do DL 22A/98. de 1 de Outubro. referente a sinalizagdo vertical. horizontal e outros.

Trabalhos de policiamento decorrentes dos trabalhos a executar. de forma a garantir as condi¢c8es de seguranca e fluidez viaria e pedonal. bem como a remocé&o de viaturas do

Reposicéo das condicdes iniciais nos locais sujeitos a intervengdes provisorias. incluindo todos os trabalhos necessarios para o efeito como sejam a reposicéo dos pavimentos e a
retirada de todas as ocupaces provisdérias do subsolo.

Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local. incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral. para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca. higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

Execucgdo dos trabalhos necessarios para o cumprimento do faseamento da empreitada proposto. incluindo o fornecimento dos materiais e médo de obra de modo a assegurar a
mobilidade pedonal e viaria. e no que se refere as infra-estruturas das redes elétricas. hidraulicas. seguranca. comunicagdes. redes estruturadas. repondo provisoriamente as
redes que tenham que ser interrompidas pela execuc¢éo da obra. criagdo e sinalizagdo dos caminhos de circulagdo. tudo de acordo com as frentes de trabalho.
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Trabalhos de restabelecimento. por meio de obras provisoérias. de todas as serviddes e serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos possam originar;

Fornecimento e utilizagdo de todo o equipamento de apoio e Servigos indispensaveis a boa execugdo dos trabalhos. incluindo outros encargos do empreiteiro estipulado nas

Elaboracao da Compilagao Técnica da Obra. de acordo com o artigo 16° do DL 273/2003.

Fornecimento e colocacédo em obra de painel de informacédo. segundo modelo a definir pelo Dono da Obra. onde conste a identificacdo da Obra. do Dono da Obra. do Empreiteiro
Adjudicatario com mencao do respetivo alvara. bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a legislagao
em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro. As dimensdes s&o 2.00 x 1.20 m.

Sinalizagdo temporaria de trabalhos. de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 de Setembro. referente a sinalizagdo vertical. horizontal e outros necessarios.
incluindo fornecimento. implantacdo e colocagédo dos equipamentos

N&o se consideram empolamentos. Os volumes sdo geométricos e sera da responsabilidade da entidade construtora considerar na formulagcédo do seu prego unitario as ressalvas

1 ESTALEIRO
1 1.1 Execucdo de montagem, manutencéo, exploracdo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescricdes relativas a Seguranca, Higiene e Sadde no Trabalho, | vg 1
incluindo todas as instalages, equipamentos e infraestruturas necessarias, instalagdes para a Fiscalizagdo, sinalizacdo rodoviaria provisoria, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidées e serventias que sejam necessarias executar, construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painéis de identificagcdo, vedagGes da obra, deslocalizagdes conforme programagéo e evolugéo dos trabalhos, limpeza
final da obra nos limites de intervenc@o com todos os trabalhos e materiais necessarios.
2. Pavimentacgao
2 2.1 Abertura de caixa de pavimento nas zonas de alargamento da via existente, escavacdo com meios mecéanicos até uma profundidade minima de 25 cm, regularizacéo, | m2 584
formacao de pendentes, compactacéo da superficie e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado.
3 2.2 Regularizagdo e desempeno de caixa de pavimento existente para cotas de trabalho, formagédo de pendentes, compactacdo da superficie e transporte dos produtos | m2 2168
sobrantes para vazadouro autorizado.
4 2.3 Fornecimento, transporte e assentamento de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), na espessura média de 20 cm, sobre uma [ m2 2168
camada de terreno bem compactado.
5 2.4 Fornecimento, transporte e aplicacdo de camada de betdo betuminoso AC 14 base 35/50 (BB), com espessura média de 7 cm de camada de desgaste apds|m2 1064

compactacao, incluindo limpeza prévia do pavimento e aplicagdo de rega de colagem com emulséo betuminosa catiénica C60B3.
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