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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 NOTA: Todos os trabalhos descritos no presente mapa de trabalhos deverão cumprir o definido nas peças desenhadas e CE de projecto, devendo todas as medidas ser confirmadas em

obra. Estão compreendidos nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento. Não serão admitidas
quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois este deverá inteirar-se, no local, da
natureza e condições dos trabalhos. Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução,
pois este deverá inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos. Nos artigos indicados com a medição realizada em projeção horizontal, a quantidade a mais
resultantes das inclinações deverão ser diluídas no preço unitário. A GERAL

 CAP.1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, conforme legislação em vigor, incluindo placa identificadora da obra e escritório para a fiscalização, conforme o

definido em caderno de encargos.
UN 1

2 1.2 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição em obra e Plano de Segurança e Saúde, incluindo todos os trabalhos e
encargos necessários.

UN 1

 B PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTA
 CAP.2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
3 2.1 Desmatação e limpeza geral do terreno, incluindo todos os meios mecânicos ou manuais, transporte, carga e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, e

 todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução de acordo com o projeto e CE.
m2 6901,68

4 2.2 Decapagem da terra vegetal (apenas nas áreas a pavimentar), e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo escavação,
carga, transporte, proteção e eventual indeminização por depósito de acordo com CE.

m3 646,54

5 2.3 Abate e desenraizamento de árvores, carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário, incluindo  todos os
trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução de acordo com o projeto e CE.

UN 20

6 2.4 Poda de limpeza das espécies arbóreas existentes a manter, dentro do limite de intervenção, de acordo com as boas normas da cirurgia arbórea, incluindo transporte e
colocação dos produtos sobrantes a vazadouro certificado e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita
execução de acordo com o projeto e CE.

UN 20

7 2.5 Demolição de muros existentes, em pedra solta incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário,
incluindo todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução de acordo com o projecto e CE.

ml 194

 CAP.3 MODELAÇÃO DO TERRENO
 NOTA: Execução de modelação de terreno de modo a alcançar as cotas de projeto para o fundo das caixas dos respetivos revestimentos, se necessário, incluindo  saneamentos,

decapagem, armazenamento e recolocação de terra viva, trabalhos de desmonte e escavação em terreno de qualquer natureza, execução de aterros com produtos da anterior
escavação depois de isentos de pedras, torrões e raízes e quando o volume do aterro o exigir utilização de produtos provenientes de empréstimo, incluindo carga, transporte,
descarga e espalhamento, quer para materiais sobrantes quer de empréstimo, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, com pagamento de taxas,
bem como rega e compactação mecânica das bases de modo a obter 95% do ensaio do Proctor Modificado.

8 3.1 Aterro para obter as cotas do projeto do fundo das caixas com terras escolhidas provenientes da escavação, incluindo compactação por camadas de 20 cm. O
empreiteiro deverá decapar o terreno, escavá-lo em degraus e posteriormente aterrar por camadas com resultados do ensaio Proctor superiores ou iguais a 95%,
incluindo transporte de terras e todos os trabalhos necessários, conforme o definido nas peças de projecto.

m3 320,32

9 3.2 Execução de escavação geral em solo de qualquer natureza, incluindo nivelamentos para obter as cotas do projeto do fundo das caixas, bem como regularização e
compactação do fundo da caixa por forma a obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, incluindo transporte de terras e todos os trabalhos necessários, conforme o
definido nas peças de projecto.

m3 1351,18
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10 3.3 Carga, transporte e descarga a depósito e/ou vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, incluindo todos os trabalhos necessários e não considerando qualquer
coeficiente de empolamento.

m3 1030,86

 C CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS
 NOTA: Este capítulo inclui o fornecimento e assentamento de materiais e todos os trabalhos complementares necessários à sua correcta execução, abertura de caixas e valas para os

pavimentos, remates, e estruturas a executar, compactação e nivelamento do fundo da caixa e de todas as camadas, rega com herbicida, transporte de sobrantes para vazadouro e
todos os trabalhos necessários, de acordo com o caderno de encargos e com as peças desenhadas de projecto.

 4.1 Pavimentos
 4.1.1 Pavimento em calçada de granito cinza escuro 10x10

11 4.1.1.1 Fornecimento e aplicação de camada de base e sub-base em tout-venant, com 0,30m (0,15+0,15m)  de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos
necessários, de acordo com  CE;

m3 542,65

12 4.1.1.2 Fornecimento e aplicação de camada de assentamento em areia com traço de cimento 10%, com 0,10m de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos
necessários, de acordo com CE;

m3 180,88

13 4.1.1.3 Fornecimento e aplicação de pavimento constituído por bloco de granito cinzento escuro, com 0,10m de aresta média, assente sobre areia com traço de cimento 10%,
incluindo compactação, todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com peças desenhadas e CE.

m2 1808,82

 4.1.2 Marcação de estacionamento em cubo de granito cinza claro 10x10
14 4.1.2.1 Fornecimento e aplicação de fiada de cubo de granito cinza claro para marcação de estacionamento, com 0,10m de aresta média,  de acordo com peças desenhadas e

CE.
ml 152,55

 4.1.3 Pavimento em calçada de granito cinza claro 7x7
15 4.1.3.1 Fornecimento e aplicação de camada de base em tout-venant, com 0,15 m de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários, de acordo com  CE; m3 25,77
16 4.1.3.2 Fornecimento e aplicação de camada de assentamento em areia com traço de cimento 10%, com 0,05m de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos

necessários, de acordo com CE;
m3 8,59

17 4.1.3.3 Fornecimento e aplicação de pavimento constituído por bloco de granito cinzento claro, com 0,07m de aresta média, assente sobre areia com traço de cimento 10%,
incluindo compactação, todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com peças desenhadas e CE.

m2 171,79

 4.1.4 Pavimento em saibro estabilizado (circulação pedonal)
18 4.1.4.1 Fornecimento e aplicação de camada de base em tout-venant, com 0,15 m de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários, de acordo com  CE; m3 18,6
19 4.1.4.2 Fornecimento e aplicação de pavimento continuo de agregados locais com ligante pozolânico, aplicado \'in situ\' do tipo Pavistab ou equivalente, com 5 cm de espessura,

incluíndo todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com peças desenhadas e CE
m2 124,03

 4.1.5 Pavimento em betão liso
20 4.1.5.1 Fornecimento e aplicação de camada de sub-base em brita nº2, bem compactada com 0,15 cm de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários,

de acordo com  CE.
m3 7,58

21 4.1.5.2 Fornecimento e aplicação de camada de base em brita nº2, bem compactada com 0,15 cm de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários, de
acordo com  CE.

m3 7,58

22 4.1.5.3 Fornecimento e colocação de manta geotêxtil com densidade de 200g/m², incluindo sobreposições e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. m2 50,5
23 4.1.5.4 Construção de pavimento em betão liso, classe C25/30, do tipo Unibetão ou equivalente, com 15 cm de espessura, dividido com juntas de dilatação em borracha (4x4 m),

incluindo todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com peças desenhadas e CE.
m2 50,5

 4.1.6 Pavimento em lajetas de granito irregulares
24 4.1.6.1 Fornecimento e aplicação de camada de assentamento em areia, com 0,05m de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários, de acordo com CE; m3 0,17
25 4.1.6.2 Fornecimento e aplicação de pavimento constituído por lajetas de granito cinzento claro, com 60x40cm e espessura de 12cm, assente sobre areia, incluindo

compactação, todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com peças desenhadas.
m3 0,45

 4.2 Remates e lancis
26 4.2.1 Fornecimento e execução de remate em lancil de granito cinza claro (boleado) com 100x25x10cm, a aplicar sobre massame de betão, incluindo todos os trabalhos

necessários e complementares, de acordo com peças desenhadas e CE.
ml 889,91
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27 4.2.2 Fornecimento e colocação de remate em fiada dupla de cubos de granito, cor cinza clara, com 0.10m de aresta, incluindo execução de massame de betão simples de
fixação e fornecimento e colocação de argamassa para as juntas dos cubos; execução de cortes necessários e todos os trabalhos necessários e complementares de
acordo com peças desenhadas e CE.

ml 172,42

28 4.2.3 Fornecimento e execução de remate em lancil flexivel de aluminio com 300x10x0,2cm, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares, de acordo com peças
desenhadas e CE

ml 48,75

 CAP.5 EXECUÇÃO DE OBRAS ACESSÓRIAS
 5.1 Guarda dupla em aço

29 5.1.1 Fornecimento, fixação e montagem de guarda em aço, constituída por prumos horizontais e verticais (distantes de 1m) com 50mm e 10mm, incluindo abertura de
negativos para colocação de prumos; fornecimento e montagem dos tubos de aço; todos os cortes e remates necessários; galvanização e pintura na cor Ral 7014, e
todos os materiais e trabalhos necessários de acordo com peças desenhadas e CE.

ml 42,5

 CAP.6 MOBILIÁRIO URBANO, EQUIPAMENTOS E OUTROS ELEMENTOS
 6.1 Mobiliário urbano

30 6.1.1 Fornecimento e instalação de mesa com bancos em madeira e chapa metalizada e lacada (1800x1600x800mm), do tipo \"ref. ME 62\" da \"Veco Urban Design\" ou
equivalente, incluindo sua fixação e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução de
acordo com o projecto, caderno de encargos  e indicações do fornecedor/fabricante.

UN 4

31 6.1.2 Fornecimento e instalação de bancos com costas em madeira e chapa de ferro metalizada e lacada (1800x412x777mm) tipo \"ref. BA 62 B\" da \"Veco Urban Design\" ou
equivalente, incluindo sua fixação e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução de
acordo com o projecto, caderno de encargos  e indicações do fornecedor/fabricante.

UN 6

32 6.1.3 Fornecimento e instalação de papeleira em madeira e chapa de ferro metalizada e lacada, com capacidade de 40L (500x380x855mm) tipo \"ref. PA 40 P\" da \"Veco
Urban Design\" ou equivalente, incluindo sua fixação e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita
execução de acordo com o projecto, caderno de encargos e indicações do fornecedor/fabricante.

UN 4

 6.2 Equipamento de apoio a caravanas
33 6.2.1 Fornecimento e instalação de equipamento de apoio a caravanas, Terminal Maxi - 1 veículo (1130x800x1767mm) tipo \"M/ERLX1JE\", base \'M/ERCE1\' e módulo

opcional grelha Eurodrain \"M/ERACO3\" da \"Euro-Relais\" ou equivalente, incluindo sua fixação e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos
mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução de acordo com o projecto, caderno de encargos e indicações do fornecedor/fabricante.

UN 1

34 6.2.2 Fornecimento e instalação de equipamento de apoio a caravanas, Terminal elétrico Euro Park - 4 veículo (820x570x1180mm) tipo \"M/ERPX4CB\" da \"Euro-Relais\" ou
equivalente, incluindo sua fixação e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução de
acordo com o projecto, caderno de encargos e indicações do fornecedor/fabricante.

UN 3

35 6.2.3 Fornecimento e instalação de equipamento de apoio a caravanas, distribuidor de fichas tipo \"ERMPBDJEC\", kit de encastrar \"ERMKEM\" e módulo Bolsa de 100 fichas
\"ERMSJE\" da \"Euro-Relais\" ou equivalente, incluindo sua fixação e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais
necessários à sua perfeita execução de acordo com o projecto, caderno de encargos e indicações do fornecedor/fabricante.

UN 1

 6.2.4 Sistema de Controlo de Acesso
36 6.2.4.1 Fornecimento e instalação de sistema de controlo de acessos, com 2 câmaras de leitura de matrículas (entradas e saídas), uma cancela automática para uso intensivo

tipo \"Faac B680H - Haste 7,0m\" da empresa Redocean ou equivalente e software, incluindo sua fixação e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e
equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução de acordo com o projecto, caderno de encargos e indicações do fornecedor/fabricante.

UN 1

37 6.2.4.2 Fornecimento e Instalação de plataforma informática, associada ao controlo de acesso à área de serviço para autocaravanas, incluindo desenvolvimento da solução
tecnológica em ambiente web, gestão de reservas online, integração com software de fraturação online e sua autromatização, integração com sistema de controlo de
acessos por leitura de matrículas, SEO da página para melhoria da pesquisa orgânica e todos os procedimentos e materiais necessários à sua correcta instalação, por
técnico especializado e de acordo com indicações do fornecedor.

UN 1

38 6.2.4.3 Fornecimento de licença de software de faturação online. Nota: Não inclui a contratação dos meios de pagamento online. UN 1
 6.3 Sinalização
 6.3.1 Fornecimento de sinais de trânsito em chapa de ferro galvanizada estampada, com aba, retrorreflectorização com tela Enginner Grade, incluindo abraçadeiras, porcas e parafusos

do tipo \'Meio Corte\' ou equivalente, incluindo transporte e todos os trabalhos necessários, de acordo com peças desenhadas.
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39 6.3.1.1 Estacionamento autorizado 620 Galvanizado C.1; UN 1
40 6.3.1.2 Painel adicional \"3 lugares\" - Galv. C.1; UN 1
 CAP.7 INSTALAÇÃO DE MATERIAL VEGETAL
 7.1 Preparação do terreno

41 7.1.1 Preparação geral do terreno, incluindo despedrega, limpeza, mobilização até 0,40m de profundidade, remoção de sobrantes para vazadouro e todos os trabalhos
necessários e complementares, de acordo com peças desenhadas e CE.

m2 4238,780
00000000

1
 7.2 Composto de plantação
 7.2.1 Distribuição de terra viva, isenta de pedras, torrões e raízes, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização, de acordo com as cotas e inclinações de projecto:

42 7.2.1.1 Em covas de árvores (1,3m3 por cova de árvore); m3 109,2
43 7.2.1.2 Em zonas de sementeira (camada com 0,15 m de espessura) m3 631,18
 7.3 Fertilização

44 7.3.1 Fertilização geral do terreno, regularização final, adubação, ancinhagem e todos os trabalhos necessários. m2 4207,88
 7.4 Plantação de árvores
 7.4.1 Fornecimento e plantação de árvores com plumagem, flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo todos os

trabalhos necessários, tudo de acordo com as boas normas de execução, com as espécies definidas no Plano de Plantação e  especificações dendrométricas / dimensionais de
projecto45 7.4.1.1 Alnus glutinosa, PAP 18/20, RN; UN 6

46 7.4.1.2 Arbutus unedo, PAP 8/10, v30Lt; UN 4
47 7.4.1.3 Betula celtiberica, PAP 12/14, v30Lt; UN 11
48 7.4.1.4 Frangula alnus, Alt. 60-80cm, v3Lt; UN 6
49 7.4.1.5 Fraxinus angustifolia, PAP 16/18, RN; UN 12
50 7.4.1.6 Laurus nobilis, PAP 4/6, v15Lt; UN 3
51 7.4.1.7 Phillyrea angustifolia, alt. 100-120cm, v25Lt; UN 4
52 7.4.1.8 Pyrus calleryana \'Chanticleer\', PAP 14/16, RN; UN 8
53 7.4.1.9 Quercus pyrenaica, PAP 8/10, TR; UN 8
54 7.4.1.10 Quercus robur, PAP 14/16, TR; UN 18
55 7.4.1.11 Sambucus nigra, Alt. 80-100cm; UN 4
 7.5 Tutores

56 7.5.1 Fornecimento e assentamento de tutores para árvores, constituídos por um 2 prumos de pinho, com altura adequada à espécie, devidamente tratados, incluindo fixação
por meio de uma cinta de material elástico adequado para tutoragem, de modo a evitar ferimentos.

UN 84

 7.6 Sementeiras / Hidrossementeiras
57 7.6.1 Fornecimento e aplicação de mistura de sementes para prado com 35g/m2 composta por 25% de Lolium perenne, 25% Lolium multiflorum, 24% Festuca rubra rubra,

20% de Festuca arundinacea, 2% de Trifolium pratenses, 2% de Trifolium repens huia, 2% de Trifolium incarnatum, incluindo prévia regularização do terreno por
ancinhagem seguida de ligeira compactação, fertilização, recobrimento das sementes por ancinhagem, rolagem, e todos os trabalhos necessários.

m2 1941,7

58 7.6.2 Fornecimento e aplicação de hidrossementeira de prado florido, constituida por:  fibra Ecofibra (130g), bio-estimulante Pronto (3ml), surfactante  líquido Agri 2 (0,3ml),
fertilizante Proscape HS 15-19-8+micros (30g), fixador Terra Tack (0,70g) e mistura de sementes (40g): Boskseed Control Tenor do tipo Atlanlusi ou equivalente, bem
como todos os trabalhos necessários, conforme CE.

m2 1104,3

59 7.6.3 Fornecimento e aplicação de hidrossementeira herbácea, constituida por:  fibra Ecofibra (130g), bio-estimulante Pronto (3ml), surfactante  líquido Agri 2 (0,3ml),
fertilizante Proscape HS 15-19-8+micros (30g), fixador Terra Tack (0,70g) e mistura de sementes (25g): Boskseed Control Eco do tipo Atlanlusi ou equivalente, bem
como todos os trabalhos necessários, conforme CE.

m2 1161,88

 CAP.8 REDE DE REGA
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 NOTA: Não constituindo este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente em
conjunto com o Caderno Técnico de Encargos e Peças Desenhadas. O Mapa de Medições inclui a relação de quantidades como guia e apoio para a preparação e cálculo de preços.
No entanto, o Empreiteiro deve verificar por si próprio todas as quantidades, e declarar a sua satisfação com os seus valores.

 8.1 Ligação ao furo
60 8.1.1 Ligações à rede de abastecimento de águas (furo), incluindo válvula de ligação manual de macho esférico, filtro com malha 120mesh, válvula anti-retorno e regulador de

pressão, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares de acordo com CE.
UN 1

 8.2 Valas
61 8.2.1 Escavação para a abertura de valas com secção de 0.40x0.15m (prof/larg), para a instalação da tubagem de rega. ml 301
62 8.2.2 Fornecimento e colocação de areia nas valas em camada de 0.15x0.15m. m3 6,78
 8.3 Tubagem de distribuição

63 8.3.1 Fornecimento e instalação de tubagem de adução principal em PEAD 10 Kg com 50 mm de diâmetro, a partir do ponto de ligação de água, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correcta execução, de acordo com CE

ml 239,68

64 8.3.4 Fornecimento e instalação de tubagem em PVC 6Kg e com o diâmetro adequado, para atravessamento de pavimentos, de acordo com CE ml 50,88
 8.4 Rega manual com Bocas de Rega

65 8.4.1 Fornecimento e instalação de válvulas manuais de acoplamento rápido (tomadas de água para ligação de mangueira) de 1\" em bronze com cobertura em plástico, do
tipo \"Série 5LRC\" da Rain Bird ou equivalente, incluindo chave para abertura da passagem de água \"55K-1\" e chave para fecho e abertura da cobertura \"2049\" da
Rain Bird ou equivalente, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

UN 7

66 8.4.2 Fornecimento e instalação de caixa, modelo \'VBA 708 - PRETA\' com tampa T708-P para bocas de rega, do tipo \'Rain Bird\' ou equivalente. UN 7
 CAP.9 ILUMINAÇÃO EXTERIOR

67 9.1 Fornecimento de candeeiro de 16 Led, 4201 lúmens, com luminária do tipo  LUCCIOLA 16  de 37W, alimentada a 700mA, com fotometria do Tipo I, corpo em alumínio,
difusor em vidro plano temperado e fixação lateral em topo de coluna bácula com 6 m de altura, com pintura RAL 7024, da  Sonere  ou equivalente incluindo fixação por
enterramento e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projecto,
caderno de encargos e indicações do fornecedor/fabricante.

UN 10

 D PROJETO DE ARQUITETURA
 CAP. 10 ALVENARIAS
 10.1. ALVENARIA EXTERIOR DE ALVENARIA DE TIJOLO DUPLA

68 10.1.1. Fornecimento e execução de dois panos de alvenaria de tijolo cerâmico furado com pano exterior de 15 e interior de 11, com caixa de ar e isolamento entre panos das
paredes em xps (poliestireno expandido extrudido), com acabamento em reboco exterior e interior, a execepção das areasassinaladas no mapa de paredes.

m2 186

69 10.1.2 Fornecimento e execução de um pano de alvenaria de tijolo cerâmico furado interior de 11,  com acabamento em reboco exterior e interior, a execepção das areas
assinaladas no mapa de paredes, com acabamentos em gesso cartonado.

m2 162

 CAP. 11 TECTOS
70 11.1. Fornecimento e aplicação de tecto falso em gesso cartonado  hidrófugo de 15mm, incluindo estrutura de fixação metálica, abertura de negativos para colocação de

armaduras eléctricas, barramento e pintura com todos os trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento. Barramento em tectos com massa de estuque, incluindo
pintura com todos os trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento.

m2 19

 CAP. 12 PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS INTERIORES
71 12.1. Betão com acabamento a talocha mecânica (cafetaria e restaurante - areas de serviço: cozinha, area de serviço cafetaria, adjacência entrada lateral) m2 24
72 12.2. Azulejo 20 x 20 mate antiderraparante (cafetaria e restaurante - revestimentos da cozinha) m2 21
73 12.3. Deck de madeira exterior antiderrapante (area circundamente aos dois edifícios) m2 119
74 12.4. Lajetas de granito cinza aris amaciado ou equivalente (átrio comum das instalações sanitárias e balneários) m2 4
75 12.5. Brita miúda de granito cinza aris, ou equivalente (3.2. Exterior) m3 43
 CAP. 13 TECTOS

76 13.1. Pintura a tinta adequada, cor branca, RAL 9003 (todos os espaços à excepção dos indicados no pointo seguinte); m2 127
77 13.2. Pintura a tinta adequada, cor cinza escuro RAL 7016 (teto do átrio comum das instalações sanitárias e balneários) m2 7

Avenida Leontino da Fonseca Martins, Leomil
Telef. 254586364 / Fax. 254586364

Página 5 de 13



Junta de Freguesia de Leomil
Procedimento 01/JFLeomil/2021

78 13.3. Réguas de madeira pinho com tratamento para intempéries m2 203
79 13.4. Granito escacilhado cinza aris, ou equivalente (parede adjacente a entrada principal) m2 8
80 13.5. Rodapé de MDF lacado a branco (RAL 9003) (area da sala de refeições, incluindo entrada  lateral e passagem para edifício de balneários e instalações sanitárias) ml 40
 CAP. 14 COBERTURA

81 14.1. Fornecimento e assentamento de camadas da cobertura acima da laje estrutural: camada de forma aligeirada para pendente das aguas pluviais, por ordem de aplicação:
lã de rocha mineral 8 cm tipo \"Coberlan N50\" com betume, ou equivalente + tela dupla e cruzada + camada geotêxtil, protegida e com enrocamento final de bita miúda
em granito cinza ariz ou equivalente.

m2 212

 CAP. 15 SERRALHARIAS
 15.1 VÃOS EXTERIORES

82 15.1.1 Fornecimento e aplicação de vãos exteriores, com características e dimensões conforme mapa de vãos vg 1
83 15.1.2 Fornecimento e aplicação de vãos interiores, com características e dimensões conforme mapa de vãos vg 1
 CAP. 16 EQUIPAMENTO SANITÁRIO / MOBILIÁRIO FIXO
 16.1 AUTOCLISMOS E ACESSORIOS

84 16.1.1 Fornecimento e aplicação de fluxometro, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 5
85 16.1.2 Fornecimento e aplicação de apoio basculante de 1 eixo, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 1
86 16.1.3 Fornecimento e aplicação de apoio simples, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 1
87 16.1.4 Fornecimento e aplicação de afixação, em estrutura metálica para vasos sanitários suspensos, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos

inerentes ao seu bom funcionamento.
UN 5

88 16.1.5 Fornecimento e aplicação de vaso sanitário suspenso, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 5
89 16.1.6 Fornecimento e aplicação de lavatório, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 5
90 16.1.7 Fornecimento e aplicação de torneira temporizada com alavanca clínica, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom

funcionamento
UN 5

91 16.1.8 Fornecimento e assentamento de espelhos com arestas boleadas, incluíndo apoios de fixação. > ESP 01- 1200 altura 1000 largura (em mm) UN 5
92 16.1.9 Fornecimento e assentamento de dispensador de sabão manual 1L branco, tipo Q-Connect, ref.: L36159   Dim: 135 x 235 x 95 mm (ou equivalente) UN 3
93 16.1.10 Fornecimento e assentamento de dispensador de toalhas de papel de mão, branco, tipo  zig-zag , wosh, ref.ª AH37000 (dim.: 368x276x133) UN 3
94 16.1.11 Fornecimento e assentamento de torneira misturadora de duche em inox, com monocomando e cabeça de diâmetro circular de 200 mm UN 4
95 16.1.12 Fornecimento e assentamento de base de duche acrílica, de pousar,  branca, com dimensões conforme peças desenhadas (a verificar em obra) UN 4
 CAP. 17 EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO

96 17.1 Placa de fogão mista a gás e um bico elétrico semi profissional e exaustor de gaveta UN 1
97 17.2 Lava-louças de uma cuba em inox tipo Rodi ou equivalente, nas dimensões conforme peças desenhadas UN 3
 E PROJETOS DE ESPECIALIDADES
 CAP.18 ESTABILIDADE
 18.1 PROJETO DE ESTABILIDADE - EDIFICIO
 18.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS  (de acordo com projeto de especialidade)
 18.1.1.1 Escavação em solos de qualquer natureza, em abertura de fundações, baldeação e remoção para depósitos provisórios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente

validado pelo DO), entivações, bombagem de água, desvio de águas dos leitos, regularização e compactação do fundo de fundação, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor
Modificado. Tudo conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

98 18.1.1.1.1 Em Sapatas isoladas ou contínuas (Edifício) m3 210
99 18.1.1.2 Aterro compactado mecanicamente com terras provenientes da escavação ou de empréstimo caso as primeiras não sejam suficientes ou de boa qualidade para aterros

para preencher os vazios e modelação do terreno para as cotas de trabalho do projeto. Tudo conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização. Nota: Foi
estimado um empolamento de 30%. (inclui movimento de terras das instalações sanitárias e execução de obras acessórias)

m3 80
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100 18.1.1.3 Carga, transporte, descarga e regularização dos produtos de escavação para os locais de depósito devidamente licenciado, inclui licenças, taxas e todos os trabalhos
necessários, de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicações da fiscalização. Nota: Foi estimado um empolamento de 30%. (inclui movimento de terras
das instalações sanitárias e execução de obras acessórias)

m3 156

 18.1.2 FUNDAÇÕES E OBRAS DE CONTENÇÃO  (de acordo com projeto de especialidade)
101 18.1.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em sapatas, lintéis de fundação, sapatas de muros e lajes de fundação, com betão C16/20, com espessura de 10 cm sob

os elementos de fundação, incluindo prévia regularização e compactação de fundo das caixas, conforme elementos de projeto.
m3 4,2

 18.1.2.2 Fornecimento e colocação de betão C30/37 XC2(P) Cl 0,40 Dmax20 S3,  em elementos em contacto com o terreno, conforme projeto, incluindo vibração e bombagem, escoramento,
execução de cofragem e descofragem necessárias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras em aço A400NR, e todos os
trabalhos inerentes e necessários ao seu perfeito acabamento.

102 18.1.2.2.1 Em sapatas m3 7,05
103 18.1.2.2.2 em linteis de fundação m3 11,4

 18.1.3 ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO (de acordo com projeto de especialidade)
 18.1.3.1 Fornecimento e colocação de betão C25/30 XC2(P) Cl 0,40 Dmax20 S3,  em pilares e vigas, conforme projeto, incluindo vibração e bombagem, execução de cofragem e descofragem

necessárias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras e reforços em aço A400NR e todos os trabalhos inerentes e necessários
ao seu perfeito acabamento.

104 18.1.3.1.1 Pilares m3 3,2
105 18.1.3.1.2 Pórticos e vigas m3 20,7

 18.1.4 LAJES
106 18.1.4.1 Fornecimento e colocação de betão C25/30 XC2(P) Cl 0,40 Dmax20 S3 em lajes maciças, conforme projeto, incluindo vibração e bombagem, execução de cofragem e

descofragem necessárias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras e reforços em aço A400NR e todos os
trabalhos inerentes e necessários ao seu perfeito acabamento.

m3 45

 18.1.5 PLATIBANDAS
107 18.1.5.1 Fornecimento e colocação de betão C25/30 XC2(P) Cl 0,40 Dmax20 S3,  em platibandas, conforme projeto, incluindo vibração e bombagem, execução de cofragem e

descofragem necessárias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras e reforços em aço A400NR e todos os
trabalhos inerentes e necessários ao seu perfeito acabamento.

m3 2,26

 18.1.6 PLATIBANDAS
108 18.1.6.1 Execução de piso térreo de acordo com pormenor da especialidade, incluindo todos os materiais necessários, nomeadamente, geotextil 200gr/m2, brita5 numa

espessura de 20cm, isolamento termico e betonilha armada com malha sol
m2 160

 18.2 MUROS DE SUPORTE DE TERRAS
 18.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 18.2.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para a implantação de muro de suporte de terras em pedra, de acordo com as especificações da arquitetura, incluindo regularização da

base109 18.2.1.2 Muro 1 m3 120
 18.2.1.3 Aterro compactado mecanicamente com terras provenientes da escavação ou de empréstimo caso as primeiras não sejam suficientes ou de boa qualidade para aterros para

preencher os vazios e modelação do terreno para as cotas de trabalho do projeto. Tudo conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização. Nota: Foi estimado um
empolamento de 30%. (inclui movimento de terras das instalações sanitárias e execução de obras acessórias)

110 18.2.1.3.1 Muro 1 m3 45,95
111 18.2.1.4 Carga, transporte, descarga e regularização dos produtos de escavação para os locais de depósito devidamente licenciado, inclui licenças, taxas e todos os trabalhos

necessários, de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicações da fiscalização. Nota: Foi estimado um empolamento de 30%. (inclui movimento de terras
das instalações sanitárias e execução de obras acessórias)

m3 88,86

 18.2.2 Estruturas de suporte
 18.2.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em sapata, com betão C16/20, com espessura de 5 cm sob os elementos de fundação, incluindo prévia regularização e compactação

de fundo das caixas, conforme elementos de projeto.
112 18.2.2.1.1 Muro 1 m3 6
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 18.2.2.2 Fornecimento e aplicação de pedras da região, na dimensão descrita nas peças desenhada, na execução de muro de gravidade de pedra seca, incluindo fornecimento e aplicação
de geotextil e aterro na envolvente do muro de acordo com a altimetria de projeto

113 18.2.2.2.1 Muro 1 m2 48
 CAP.19 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 19.1 ESGOTOS DOMÉSTICOS
 19.1.1 TUBAGENS
 19.1.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido PN4, com Oring da Fersil ou equivalente, em ramais de descarga individuais, colectivos e ventilação, incluindo abertura e

fecho de roços, acessórios e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.
114 19.1.1.1.1 Ø50mm m 17,95
115 19.1.1.1.2 Ø63mm m 2,2
116 19.1.1.1.3 Ø90mm m 8,4

 19.1.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP CORRUGADO SN8 da Fersil ou equivalente, em coletores prediais,  incluindo abertura e fecho de vala, de acordo com pormenor
das peças desenhadas e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento

117 19.1.1.2.1 Ø110mm m 38,7
118 19.1.1.2.2 Ø125mm m 29,9
119 19.1.1.2.3 Ø160mm m 136
120 19.1.1.3 Fornecimento e instalação de sifão de pavimento, Ø160mm, incluindo todos os trabalhos de instalação UN 1

 19.1.2 CAIXAS DE VISITA
121 19.1.2.1 Construção civil completa de caixa de visita quadrada, de acordo com os pormenores desenhados, incluindo tampa em FFD (B125 ou D400), incluindo todos os materiais

e trabalhos necessários a um bom acabamento
UN 10

122 19.1.2.2 Construção civil completa de caixa de visita redonda, Ø1000mm, incluindo cupula assimetrica, de acordo com os pormenores desenhados, incluindo tampa em FFD
(B125 ou D400), incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um bom acabamento

UN 6

 19.1.3 SEPARADOR DE GORDURAS
123 19.1.3.1 Fornecimento e montagem de separador de gorduras GORTECH NS2 ECODEPUR ou equivalente,  incluindo movimento de terras, caixa de alvenaria de protecção, laje

de cobertura de protecção mecânica e ao nivel freático e todos os trabalhos complementares a sua correta instalação
UN 1

 19.1.4 FOSSA
124 19.1.4.1 construção civil completa de fossa, em betão armado, devidamente estanque, de acordo com o promenor, incluindo todos os trabalhos, nomeadamente escavação,

regularização da base, betão de limpeza, betão armado incluindo armaduras, cofragem, aço e betão, tampas em FFD B125, aterro na envolvente e todos os trabalhos
complementares para uma fossa de  54m3 de capacidade

UN 1

 19.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
125 19.2.1 Fornecimento e aplicação de tubos de queda de secção, com acabamento de acordo com o definido na arquitetura e todos os trabalhos complementares a um bom

acabamento, diametro 90mm
m 15

 19.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP CORRUGADO SN8 da Fersil ou equivalente, em coletores prediais,  incluindo abertura e fecho de vala, de acordo com pormenor
das peças desenhadas e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento

126 19.2.2.1 Ø110mm m 35
127 19.2.2.2 Ø160mm m 42

 19.1.2 CAIXAS DE VISITA
128 19.1.2.1 Construção civil completa de caixa de visita quadrada, de acordo com os pormenores desenhados, incluindo tampa em FFD (B125 ou D400), incluindo todos os materiais

e trabalhos necessários a um bom acabamento
UN 10

 19.1.3 CALEIRA
129 19.1.3.1 Fornecimento e aplicação de caleira com corpo e grelha em FFD D400, incluindo todos os trabalhos para a sua aplicação UN 7,5

 CAP.20 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 20.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO PARQUE
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 20.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS
130 20.1.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para a implantação da tubagem, a uma profundidade minima de 80cm m3 33
131 20.1.1.2 Fornecimento e aplicação de almofada de assentamento e envolvimento da tubagem em areia devidamente limpa e isenta de pedras m3 22
132 20.1.1.3 Fornecimento e aplicação de aterro da vala, com materias provenientes da escavação ou empréstimo, incluindo todos os trabalhos complementares m3 11
133 20.1.1.4 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, de acorod com as especificações do PPGR m3 26,4

 20.1.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
134 20.1.2.1 Fornecimento e aplicação de tubo em PEAD PN10, devidamente soldado, DN32mm, incluindo todos os trabalhos m 110

 20.1.2.2 Acessórios
135 20.1.2.2.1 Fornecimento e aplicação de valvula de 1\'\' em caixa de pavimento, incluindo caixa 50*50 interior, tampa e aro em FFD B125 UN 2
136 20.1.2.2.2 Execução completa de ramal domiciliário 40mm, de acordo com as indicações da concessionária, incluindo valvula de seccionamento, tugagem, caixa de contador com a

possibilidade de instalação de dois contadores e todos os trabalhos necessários
UN 1

 20.2 REDE PREDIAL
 20.2.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em PEX PN10, incluindo mangas de instalação de acordo com as especificações gerais de instalação

137 20.2.1.1 Ø16mm m 130,79
138 20.2.1.2 Ø20mm m 50,71
139 20.2.1.3 Ø25mm m 77
140 20.2.1.4 Ø32mm m 49,5
141 20.2.2 Execução completa de caixa de distribuição de água de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios UN 6
142 20.2.3 Execução da ligação da rede predial à caixa de contador UN 1
143 20.2.4 Fornecimento e  instalação de equipamento de produção de águas quentes sanitárias, de acordo com esquema de projeto (não inclui caldeira a gas), incluindo

reservatório de AQS, com capacidade de 500lts, 3 paineis solares, bombas de circulação e todos os trabalhos e acessorios  necessários ao correto funcionamento.
vg 1

 20.3 CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRANEA
144 20.3.1 Perfuração com 270mm de diametro, para colocação de tubo de PVC, incluo forra de protecção se necessário ml 70
145 20.3.2 Fornecimento e instalação de tubo de PVC 140mm roscado cego e centradores ml 50
146 20.3.3 Fornecimento e instalação de tubo de PVC 140mm roscado, filtro e centradores ml 20
147 20.3.4 Fornecimento e colocação de seixo calibrado , rolado e lavado 3-5mm e isolamento com compactonite ml 100
148 20.3.5 Fornecimento e instalação de bomba submersivel para águas subterrâneas, SP 3A-12 da grundfos ou equivalente, incluindo ligações à rede eletrica e rede de

abastecimento de águas para rega
vg 1

 CAP.21 ELETRICIDADE
 21.1 Entrada de Energia e Rede de Distribuição exterior

149 21.1.1 Abertura e tapamento de vala com 0,40x0,80, bem como todos os trabalhos de construção civil e acessórios necessários. ml 35
150 21.1.2 Fornecimento e aplicação em vala de tubagem  PEAD Corrugado DN63, de acordo c/ as peças desenhadas, incluindo acessórios necessários à sua correcta aplicação

(Tubagem entre Q.G., Cx contador, P100 e para o limite da intervenção)
ml 37

151 21.1.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Portinhola do tipo 2xP100 equipada de acordo com a DMA-C62-807/N da EDP , incluindo trabalhos de construção
civil necessários á sua instalação, tubagem e todos os acessórios elétricos e mecânicos, instalados no muro de vedação.

UN 1

152 21.1.4 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Caixa de Contador preparada para EDP BOX, incluindo trabalhos de construção civil necessários á sua instalação,
tubagem e todos os acessórios elétricos e mecânicos, instalados no muro de vedação.

UN 2

153 21.1.5 Fornecimento e aplicação de caixa com ligador amovível para leitura de terra, incluindo abertura e tapamento de roços e todos os acessórios necessários à sua
aplicação, pronto a funcionar;

UN 1

154 21.1.6 Fornecimento e aplicação de sistema de terra composto por varetas em cobre ou aço revestido com 15 mm de diâmetro e 2 m de comprimento, instalados a uma
distância não inferior a 3 metros entre si, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua aplicação, garantindo níveis do valor de terra inferior a 20 Ohms e
pronto a funcionar;

UN 1

 21.1.7 Fornecimento e aplicação de cabos elétricos em tubagem, de acordo c/ as peças desenhadas, incluindo ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua aplicação e
ligação:
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155 21.1.7.1 P100 - Cx Contador - Q.G.                                XV 4 x 16 ml 10
 21.2 Entrada de Energia e Quadros Eletricos

156 21.2.1 Abertura e tapamento de vala com 0,40x0,80, bem como todos os trabalhos de construção civil e acessórios necessários. ml 180
157 21.2.2 Fornecimento e aplicação em vala de tubagem  PEAD Corrugado DN63, de acordo c/ as peças desenhadas, incluindo acessórios necessários à sua correcta aplicação. ml 565
158 21.2.3 Execução de caixa em betão pré-fabricado , com tampa em FFD D400, de acordo c/ as peças desenhadas, incluindo acessórios necessários à sua correcta aplicação. UN 6

 21.2.4 Fornecimento e aplicação de cabos elétricos em tubagem, de acordo c/ as peças desenhadas, incluindo ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua aplicação e
ligação:159 21.2.4.1 Q.G.E. - Q.P.1                                   XV  5G10 ml 35

160 21.2.4.2 Q.G.E. - Q.P.2                                   XV  3G4 ml 24
161 21.2.4.3 Q.G.E. - Q.P.3                                   XV  5G4 ml 30
162 21.2.4.4 Q.G.E. - POSTO CARAVANAS 1        XV  3G16 ml 75
163 21.2.4.5 Q.G.E. - POSTO CARAVANAS 2        XV  3G16 ml 88
164 21.2.4.6 Q.G.E. - POSTO CARAVANAS 3        XV  3G16 ml 92
165 21.2.4.7 Q.G.E. - POSTO CARAVANAS 4        XV  3G16 ml 115
166 21.2.4.8 Q.G.E. - Cancela                               XV  3G2,5 ml 25
167 21.2.4.8 Q.G.E. - Furo                                    XV  3G4 ml 55
168 21.2.5 Quadro Eletrico (Q.G.E.) em poliéster reforçado com fibra de vidro, totalmente equipado com equipamento de proteção, corte e comando, de acordo com esquema

unifilar em anexo, instalado saliente.
UN 1

169 21.2.6 Quadro Eletrico (Q.P.1) em poliéster reforçado com fibra de vidro, totalmente equipado com equipamento de proteção, corte e comando, de acordo com esquema unifilar
em anexo, instalado embutido.

UN 1

170 21.2.7 Quadro Eletrico (Q.P.2) em poliéster reforçado com fibra de vidro, totalmente equipado com equipamento de proteção, corte e comando, de acordo com esquema unifilar
em anexo, instalado embutido.

UN 1

171 21.2.8 Quadro Eletrico (Q.P.3) em poliéster reforçado com fibra de vidro, totalmente equipado com equipamento de proteção, corte e comando, de acordo com esquema unifilar
em anexo, instalado embutido.

UN 1

 21.3 ILUMINAÇÃO NORMAL E DE EMERGÊNCIA
 21.3.1 Fornecimento e aplicação de tubagem, de acordo c/ as peças desenhadas, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários à sua aplicação:

172 21.3.1.1 Tubo VD Ø 20 mm, em abraçadeiras ou embebido ml 340
 21.3.2 Fornecimento e montagem nas condições establecidas no C.E. e peças desenhadas, de cabos eléctricos com caracteristicas em conformidade com o definido no C.E., incluindo

todos os acessórios inerentes à perfeita montagem dos mesmos, nos traçados establecido
173 21.3.2.1 Cabo RV-K 3G1,5 ml 250
174 21.3.2.2 Cabo RV-K 2x1,5 - Telecomando ml 90
175 21.3.2.3 Cabo XV 3G2,5 ml 40

 21.3.3 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra e controlo de iluminação, com caracteristicas em conformidade com o definido no C.E., nos locais assinalados nas peças
desenhadas, sendo:

176 21.3.3.1 Fornecimento e aplicação de detector de movimentos 180º, saliente, incluindo todos os acessórios necessários à sua aplicação e pronto a funcionar; UN 2
177 21.3.3.2 Fornecimento e aplicação de detector de movimentos 360º, saliente, incluindo todos os acessórios necessários à sua aplicação e pronto a funcionar; UN 5
178 21.3.3.3 Fornecimento e aplicação de interruptor simples, embebido na parede de alvenaria, incluindo caixa de aparelhagem e todos os acessórios necessários à sua aplicação e

pronto a funcionar;
UN 4

179 21.3.4 Fornecimento e aplicação de caixa de derivação de encastrar em parede de alvenaria, incluindo ligadores terminais, bem como todos os acessórios necessários à sua
aplicação, pronto a funcionar;

UN 9

180 21.3.5 Fornecimento e aplicação de caixa de aplique de encastrar em parede de alvenaria, incluindo ligadores terminais, bem como todos os acessórios necessários à sua
aplicação, pronto a funcionar;

UN 27

 21.3.6 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação completamente equipadas, com caracteristicas em conformidade com o  definido no C.E., nos locais assinalados nas peças
desenhadas, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem e fixação, e caixa de derivação com gel.
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181 21.3.6.1 Tipo F3 UN 4
 21.4 TOMADAS DE USOS GERAIS E ALIMENTAÇÕES
 21.4.1 Fornecimento e aplicação de tubagem, de acordo c/ as peças desenhadas, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários à sua aplicação:

182 21.4.1.1 Tubo VD Ø 20 mm, em abraçadeiras ou embebido ml 200
183 21.4.1.2 Tubo VD Ø 25 mm, em abraçadeiras ou embebido ml 17

 21.4.2 Fornecimento e aplicação de cabos elétricos em tubagem, esteira , de acordo c/ as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua aplicação:
184 21.4.2.1 Cabo XV - 3G2,5 ml 190
185 21.4.2.2 Cabo XV - 5G2,5 ml 10
186 21.4.2.3 Cabo XV - 3G4 - Máq. Café ml 7
187 21.4.3 Fornecimento e aplicação de tomada monofásica simples de encastrar em parede de alvenaria, com terra de protecção e obturadores, incluindo caixa de aparelhagem,

bem como todos os acessórios necessários à sua aplicação, pronto a funcionar;
UN 31

188 21.4.4 Fornecimento e aplicação de caixa de ligação de encastrar em parede de alvenaria, incluindo ligadores terminais, bem como todos os acessórios necessários à sua
aplicação, pronto a funcionar;

UN 6

 21.5 ILUMINAÇÃO EXTERIOR
189 21.5.1 Abertura e tapamento de vala com 0,40x0,80, bem como todos os trabalhos de construção civil e acessórios necessários. ml 125
190 21.5.2 Fornecimento e aplicação em vala de tubagem  PEAD Corrugado DN63, de acordo c/ as peças desenhadas, incluindo acessórios necessários à sua correcta aplicação. ml 230

 21.5.3 Fornecimento e aplicação de cabos elétricos em tubagem, de acordo c/ as peças desenhadas, incluindo ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua aplicação e
ligação:191 21.5.3.1 Fornecimento e aplicação de cabo XV  3G6mm ml 240

192 21.5.4 Montagem e ligação de Ponto de Luz L1 (ver fornecimento da luminária no artigo 9.1), incluindo platina de ligação e protecção, eletrificação, manilha de assentamento e
todos os acessórios para um correto enterramento e devidamente electrificadas.

UN 10

 21.6 Diversos
193 21.6.1 Fornecimento de Telas Finais georeferenciadas, relativas à empreitada de eletricidade. UN 1
194 21.6.2 Obtenção de Declaração de Inspecção, junto de uma Entidade Inspectora, incluindo taxas de registo na plataforma SRIESP e de inspecção. UN 1

 CAP.22 REDE DE ITED
 22.1 Caixas

195 22.1.1 Fornecimento e aplicação de Bastidor totalmente equipado de acordo com MD e peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua
aplicação.

UN 1

196 22.1.2 Aparelhagem UN 7
197 22.1.3 Execução de caixa em betão pré-fabricado tipo CVM/CV, com tampa em FFD C250 ( A tampa da CVM deve ter a inscrição \"CVM\", as restantes devem ter a inscrição

\"telecomunicações\").
UN 1

 22.2 Cabos
 22.2.1 Fornecimento e montagem em tubagem, incluindo a sua conotorização ás tomadas, RG´s e RC´s, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua aplicação.

198 22.2.1.1 UTP 4 pares Cat.6 ml 85
199 22.2.1.2 Coaxial RG6 ml 32
200 22.2.1.3 Fibra optica ml 8

 22.3 Dispositivos de ligação
201 22.3.1 Tomada RJ45 cat.6 UN 4
202 22.3.2 Tomada coaxial UN 3
203 22.3.3 Tomada Fibra optica UN 1

 22.4 Tubagem
204 22.4.1 Fornecimento e instalação de tubo PEAD CORRUGADO 63 mm cor verde em vala , incluindo abertura e tapamento de vala com materiais adequados, fita sinalizadora.

(ligação ao limite da intervenção)
ml 2

 22.4.2 Fornecimento e instalação de tubos embebidos em roço ou no pavimento, incluindo abertura e tampamento de roços:
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205 22.4.2.1 VD  40 (PAT) ml 5
206 22.4.2.2 EFRE  20 ml 45
207 22.4.2.3 EFRE  32 ml 60

 22.5 Outros
208 22.5.1 Ensaios e certificação da instalação UN 1
209 22.5.2 Ligações da Rede de terras UN 1
210 22.5.3 Ligação eletrica entre bastidor e QE UN 1

 CAP.23 REDE DE GÁS COMBUSTÍVEL
 23.1 Tubagem em Cobre revestido, embebida no pavimento ou na parede, incluindo abertura e tapamento de roços.

211 23.1.1 Diâm. 22mm ml 44
 23.2 Equipamentos

212 23.2.1 Caldeira Mural de 24kw UN 1
213 23.2.2 Pater fogão terminal UN 1
214 23.2.3 Pater caldeira terminal UN 1
215 23.2.4 Válvula de fogão para gás UN 1
216 23.2.5 Válvula de Caldeira UN 1
217 23.2.6 Redutor das Garrafas UN 1
218 23.2.7 Inversor automático UN 1
219 23.2.8 Válvula de corte da Garrafa UN 2

 23.3 Caixas
220 23.3.1 Caixa de Entrada em Edifício (CEE) totalmente equipada, incluindo tubagem e todos os acessórios (tomadas de pressão, tês , ligação à terra, etc), conforme CTE e

peças desenhadas.
UN 1

221 23.3.2 Caixa de Colector  (CC ), totalmente equipada, incluindo tubagem e acessórios (tomadas de pressão, tês , ligação à terra, etc), conforme CTE e peças desenhadas. UN 1
 23.4 Diversos

222 23.4.1 Trabalhos de construção civil inerentes a todas as montagens, incluindo trabalhos de abertura e tapamento de vala e instalação de caleira técnica. UN 1
223 23.4.2 Ensaios, experiências, controlo da instalação e Instrução de pessoal. UN 1

 CAP.24 SEGURANÇA CONTRA RISCO DE INCENDIOS
 24.1. Detecção de Incêndios

224 24.1.1 Fornecimento e assentamento de Central de Detecção de Incêndios, com sistema GSM. A CDI deverá ter os seguintes comandos: alarme e alerta, sistema GSM, ligação
com a central de gás, comando da eletrovalvula de gás, corte de AVAC.

UN 1

225 24.1.2 Fornecimento e assentamento de detectores de fumos. UN 5
226 24.1.3 Fornecimento e assentamento de detectores térmicos UN 1
227 24.1.5 Fornecimento e assentamento de botoneiras UN 4
228 24.1.6 Fornecimento e assentamento de sirenes interior UN 1
229 24.1.7 Fornecimento e assentamento de sirenes exterior UN 1
230 24.1.8 Fornecimento e assentamento de todo o material necessário, inclui-se roços, cabos, tubos, calhas entre outros para um perfeito acabamento. vg 1

 24.2 Detecção de gás combustível
231 24.2.1 Fornecimento e assentamento de Central de gás combustível, incluindo ligação à CDI, detetor de gás e electrovalvulas. UN 1
232 24.2.2 Fornecimento e assentamento de Detectores de gás combustível compativel, incluindo a sua ligação à central de detecção. UN 2
233 24.2.3 Fornecimento e assentamento de  electroválvula de corte de gás com ligação ao SADI e DG UN 1
234 24.2.4 Fornecimento e aplicação de electroválvula de corte de gás na cozinha com ligação ao extrator de fumos (Hotte). UN 1
235 24.2.5 Fornecimento e assentamento de todo o material necessário, inclui-se roços, cabos, tubos, calhas entre outros para um perfeito acabamento. vg 1

 24.3 Iluminação de emergencia
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236 24.3.1 Fornecimento e assentamento de bloco autonomo do tipo permanente UN 2
237 24.3.2 Fornecimento e assentamento de bloco autonomo do tipo não permanente UN 7
238 24.3.3 Fornecimento e assentamento de todo o material necessário, inclui-se roços, cabos, tubos, calhas entre outros para um perfeito acabamento. vg 1

 24.4 Extintores
239 24.4.1 Fornecimento e assentamento de Extintor Pó Quimico ABC 6Kg tipo \"Extincise\" ou equivalente. UN 1
240 24.4.2 Fornecimento e assentamento de Extintor CO2 2Kg tipo \"Extincise\" ou equivalente. UN 1
241 24.4.3 Fornecimento e assentamento de Extintor CO2 5Kg tipo \"Extincise\" ou equivalente. UN 2
242 24.4.4 Fornecimento e assentamento de Manta Abafa Fogos UN 1
243 24.4.5 Fornecimento e assentamento de Extintor Pó Quimico ABC 6Kg tipo \"Extincise\" ou equivalente, incluindo caixa para proteção UN 5

 24.5 Sinalética
244 24.5.1 Sinais Fotoluminescentes de Saída ä  tipo \"Sinalux ref.ª P00 16 ou P00 17\" ou equivalente 200 x100 UN 1
245 24.5.2 Sinais Fotoluminescentes de Saída ä  tipo \"Sinalux ref.ª P00 16 ou P00 17\" ou equivalente 300 x150 UN 5
246 24.5.3 Sinais Fotoluminescentes de Extintor \"Sinalux Ref. 0400\" ou equivalente 150x150 UN 3
247 24.5.4 Sinais Fotoluminescentes de Extintor \"Sinalux Ref. 0400\" ou equivalente 200x200 UN 5
248 24.5.5 Sinais Fotoluminescentes de Botoneira \"Sinalux Ref. 05 15\" ou equivalente 100x100 UN 2
249 24.5.6 Sinais Fotoluminescentes de Manta Abafa Fogos  \"Sinalux Ref. 04451\" ou equivalente 85x200 UN 1
250 24.5.7 Sinais Fotoluminescentes Panoramico de Extintor + Botoneira tipo \"Sinalux Ref. 09 76\" ou equivalente 150x300 UN 1
251 24.5.8 Sinais Fotoluminescentes de Comando Manual de Desenfumagem  tipo \"Sinalux Ref. 05 64\" ou equivalente 150x200 UN 1
252 24.5.9 Sinais Fotoluminescentes de Central de Incêndio tipo \"Sinalux Ref. 0794\" ou equivalente 200x100 UN 1
253 24.5.10 Sinais Fotoluminescentes de Central de Gás tipo \"Sinalux Ref. 0791\" ou equivalente 200x100 UN 1
254 24.5.11 Sinais Fotoluminescentes de Corte de Energia tipo \"Sinalux Ref. 0822\" ou equivalente 200x100 (ou outra referencia, para identificação de outros cortes). Incluindo sinal

de period com ref.^P1091 de base 100
UN 2

255 24.5.12 Sinais Fotoluminescentes de Corte de Gás tipo \"Sinalux Ref. 0830\" e  \"Sinalux Ref. 0827\" ou equivalente 200x100 UN 3
 24.5.14 Plantas de Emergência

256 24.5.14.1 Sinais Fotoluminescentes  - Planta de Emergência - tipo \"Sinalux\" ou equivalente de tamanho A3 ou superior, respeitando o na NP 4386:2001 e Notas Tecnicas UN 1
 24.6. SISTEMA DE RIA

257 24.6.1 Fornecimento e montagem de boca de incêndio no exterior a qual protegida por armário. A Boca de incendio será com junções de aperto rápido tipo  STORZ  DN 50,
munidas de bujão a elas preso por corrente, com válvula seccionamento e de retenção incorporada e tampões/bujões devidamente protegidos e sinalizados.

UN 1

 24.7 Compartimentação
258 24.7.1 Fornecimento e assentamento de 2 portas corta fogo . Cozinha / Sala de refeiçoes. Porta com a resistência minima de E30c. UN 2
259 24.7.2 Fornecimento e execução de selagens corta fogo em todos os elementos que atravessem compartimentos corta fogo de forma a permitirem o grau de resistência ao fogo

dos elementos, conforme definido no projecto de SCIE.
vg 1

 24.8 Trabalhos Finais
260 24.8.1 Verificação, limpeza, ensaios e manutenção dos equipamentos de SCIE, incluindo formação, compilação tecnica e entrega de todos os manuais e certificados (em

duplicado).
vg 1

261 24.8.2 Entrega de telas Finais e Compilação tecnica da especialidade, incluindo estudo e teste dos equipamentos vg 1
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