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Procedimento CPG/6/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ETAR COMPACTA
1.1 TERRAPLANAGENS GERAIS
1 1.1.1 Execucéo de desmatacéo e dacapagem, para implantacdo da ETAR, incluindo transporte dos produtos resultantes a vazadouro m2 320
2 1.1.2 Escavacéo em terreno de terra vegetal para saneamento, na zona da plataforma da ETAR. m3 215
3 1.1.3 Aterro e regularizacéo da plataforma da ETAR, incluindo compactacao e rega, por camadas de 0,20m, com terras provenientes da escavagao de empréstimo. (Valor do | m3 215
empolamento a incluir no prego unitario)
4 1.14 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para instalagéo do reator e fossa primaria, incluindo transporte dos produtos resultantes a vazadouro m3 180
5 1.1.5 Fornecimento e execucgéo de leito de areia com 0,20m de espessura, incluindo compactagdo e nivelamento da camada de base m2 60
6 1.1.6 Fornecimento e aplicacéo de lancil de betéo, incluindo fundag&o em betéo, a delimitar a zona de acesso em toutvenant ml 15
7 1.1.7 Fornecimento e aplicagdo de camada de toutvenant com 0,20m de espessura, devidamente regada e compactada m2 70
1.2 BETAO
8 121 Enchimento da zona envolvente ao reator bioldgico e fossa primaria com betdo C12/ 15 m3 82,5
9 1.2.2 Fornecimento e aplicagdo de betéo de limpeza C12/ 15, com 0,10m de espessura em laje térrea do reator e fossa, conforme desenho de pormenor. m3 7,5
10 (1.2.3 Fornecimento e aplicagdo de betéo de limpeza C12/ 15, com 0,10m de espessura em laje térrea de silo de lamas, conforme desenho de pormenor. m3 0,9
11 (1.24 Fornecimento e aplicacdo de betdo C25/ 30 e aco A400NR, em laje térrea do reator e fossa, incluindo cofragem, vibracéo e todos os trabalhos e materiais necessarios, | m3 15
conforme desenho de pormenor.
12 |1.25 Fornecimento e aplicagdo de betdo C25/ 30 e ago A400NR, em laje térrea do silo de lamas, incluindo cofragem, vibragdo e todos os trabalhos e materiais necessarios, | m3 2,25
conforme desenho de pormenor.
13 |1.2.6 Execucdo da amarracgao do reator e fossa a laje de betdo, através da execugdo de chumbadouros e fornecimento de cabos de aco. vg 1
1.3 REDE DE TUBAGEM
14 (1.3.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza em trabalhos realizados, através da abertura de valas para assentamento de tubagem, incluindo todas as entivagées | m3 60
necessarias a uma perfeita estabilizacdo das valas, rebaixamento do nivel freatico, eventuais reparacdes e desvios de infraestruturas enterradas existentes, baldeacao e
todos os trabalhos complementares, incluindo sobre-largura relativa a enivagao (Valor do empolamento a incluir no prego unitério)
15 |1.3.2 Execugéo de aterro da primeira camada da vala com areia, devidamente regada e compactada, conforme desenho de pormenor. (Valor do empolamento a incluir no [ m3 18
preco unitario)
16 |1.3.3 Execucad de aterro da segunda camada da vala com terra cirandada proveniente da escavagdo, devidamente regada e compactada, conforme desenho de pormenor | m3 42
(Valor do empolamento a incluir no prego unitario)
17 (1.34 Carga, transporte e colocagao em vazadouro dos materiais sobrantes, incluindo espalhamento e eventual indemnizagéo por depdsito (Valor do empolamento a incluir no [ m3 18
preco unitario)
18 |1.35 Caixas de visita, com altura >1.00m e <=2,50m, incluindo tampa em ferro fundido da classe D400 e demais acessorios de acordo com o desenho de pormenor. UN 4
19 |1.3.6 Fornecimento e aplicacéo de coletor de aguas residuais em tubagem de PP Corrugado SN 8, incluindo acessorios e fita sinalizadora na cor adequada, no diametro [ ml 30
200mm.
20 |1.37 Fornecimento e aplicagdo de tubagem de PEAD de diametro 2\", incluindo acessorios e fita sinalizadora na cor adequada. ml 20
21 |1.38 Execucéo de ramal de agua, incluindo ligagdo a conduta de distribuigdo, abertura e tapamento de vala, levantamento e reposi¢cdo do pavimento existente, execucéo de | vg 1
caixa para contador, tubagem e acessoérios de ligagdo, fita sinalizadora e demais trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao, conforme desenho de
pormenor.
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22 |1.3.9 Fornecimento e aplicagdo de rede de abastecimento de agua, em tubagem de PEAD PN 16 25mm, incluindo abertura e tapamento de vala, fornecimento de torneiras a | UN 1
aplicar na fachada do edificio de apoio e junto ao silo de lamas, conforme desenhos de pormenor.
1.4 EQUIPAMENTOS
23 |14.1 Fornecimento e assentamento de fossa estanque VT20 em PEAD, da Ecodepur ou equivalente. UN 1
24 11.4.2 Fornecimento, transporte e montagem de sistema compacto de tratamento de aguas residuais, com capacidade de tratamento para 40m3, do tipo ECOFLOW VT40 da | UN 1
Ecodepur ou equivalente, incluindo grelha de protecdo e ancinho de limpeza, reator biolégico/ decantador secundario, eletrobomba submersivel de 0,55 kw para
recirculagdo de lamas com sonda de nivel minimo, eletrosoprador de 3,0 kw para fornecimento de ar ao sistema, difusores de bolha fina, ligagdes elétricas e hidradlicas
incluindo tubagem de ar desde o soprador até a ETAR, valvula de 3 vias 24V para retirar as lamas em excesso, incluindo ligacéo hidradlica até ao silo de lamas; quadro
elétrico com temporizador incorporado e todos os materiais e equipamentos para um perfeito acabamento.
25 |1.43 Fornecimento e montagem de silo espessador de lamas, tipo DS 5000 da Remosa, em PRFV, com campanula dissipadora de energia, filtro thompson, ligacées | vg 1
hidraulicas da bomba de lamas para o Silo e do Silo até a entrada do reator biolégico.
26 |1.4.4 Execucgéo de obra de entrada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao, conforme desenhos de pormenor. vg 1
27 |1.45 Fornecimento de medidor de caudal, do tipo Parshall 1\" em PRFV, incluindo todos os trabalhos de construcéo civil e materiais necessarios a sua correta execugao, | vg 1
conforme desenhos de pormenor.
28 |1.4.6 Fornecimento e montagem de vedag&o metalica, incluindo prumos de fixagdo devidamente macigados, conforme desenho de pormenor. ml 64
29 |1.4.7 Fornecimento e montagem de portdo metalico de acesso a Etar, incluindo pilares de fixagdo em betdo armado, conforme desenhos de pormenor. UN 1
30 |1.4.8 Execucéo de edificio de apoio para instalacdo do quadro elétrico e soprador, incluindo fornecimento e instalacdo de 1 ventilador helicoidal com termostato do tipo | vg 1
HXM-300 da S&P ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugéo, conforme desenhos de pormenor.
15 DIVERSOS
31 |15.1 Execucéo de ligagdes elétricas necessarias, incluindo o ramal de eletricidade desde o quadro geral até ao quadro elétrico da ETAR. | vg | 1
2 ABERTURA DE UM POCO NO LOCAL
2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
32 211 Escavacdo para abertura de poco, em terreno de qualquer natureza, incluindo remogéo de terras e espalhamento das sobrantes. m3 549,8
33 |21.2 Aterro a envolver os corpos de manilhas com terras provenientes da escavacao, incluindo espalhamento das terras sobrantes. m3 250
2.2 ANEIS E TAMPAS DE BETAO PRE-FABRICADOS
34 221 Fornecimento e assentamento de anéis de betdo pré-fabricados, com diametro de 2,00 metros, com um corpo central de 7,00 de altura e cinco corpos envolventes de | ml 27
4,00 metros cada.
35 222 Fornecimento e assentamento de tampas em betéo pré-fabricadas, para anéis com 2,00 metros de diametro. UN 6
2.3 DIVERSOS
36 |23.1 Fornecimento e aplicacéo de rachdo (pedra grossa) a envolver as manilhas. m3 20
37 |2.3.2 Fornecimento e aplicacdo de geotéxtil a envolver o rachao e manilhas, para evitar a colmatacéao. m2 157
38 |2.33 Fornecimento e instalacéo de bomba elétrica, incluindo ligacGes elétricas e hidraulicas, armario para abrigo e todos os materiais e trabalhos necessarios para o seu bom | vg 1
funcionamento.
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