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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 I - ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem das instalações de estaleiro , incluindo sinalização e implantação da obra, proteção de pessoas e bens, acessos ou desvios provisórios, bem

como limpeza final do local dos trabalhos.
UN 1

2 1.2 Desenvolvimento do plano de Segurança e Saúde, incluindo sinalização temporária e o fornecimento de telas finais da empreitada. UN 1
3 1.3. Desenvolvimento  e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários. UN 1
 2 II - MOVIMENTO DE TERRAS
4 2.1 Abertura de caixa, incluindo escavação ou aterro se necessário, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, e compactação da caixa após regularização. m2 520
 3 III - PAVIMENTAÇÃO
5 3.1 Fornecimento e aplicação de  camada de  base de agregado britado de granulometria extensa 0/40 em material granitico, na espessuira de 0,10m, devidamente regada

até ao teor ótimo de humidade e compactada por meios mecânicos até 95% da baridade máxima.
m2 520

6 3.2 Fornecimento e aplicação de bloco maciço de betão retangular ( 0,20x0,10x0,06m ) de cores diversas, assente em almofada de  areia ou pó de pedra  com a espessura
de 0,05m, incluindo transporte, descarga, cortes e remates.

m2 300

7 3.3 Fornecimento e aplicação de bloco maciço de betão retangular ( 0,20x0,10x0,08m ) de cores diversas, assente em almofada de  areia ou pó de pedra  com a espessura
de 0,05m, incluindo transporte, descarga, cortes e remates.

UN 220

8 3.4 Fornecimento e execução de mosaico de peças especiais com relevo homologadas, nas zonas das passadeiras de peões e aproximação, para pessoas com mobilidade
condicionada, no pavimento existente ou em zonas novas, sobre camada de areia ou pó de pedra, á cota do pavimento ou rebaixadas, incluindo cortes e remates e todos
os materiais, trabalhos e acessórios complementares.

m2 25

 4 IV - LANCIL
9 4.1 Fornecimento e assentamento de lancil em betão pré-fabricado curvos ou rectos, tipo L5  da \"CAVAN\" 15x25, ou equivalente, rebaixado ou não, incluindo fundação

(0,30x0,30) em betão C16/20 e todo o movimento de terras.
ml 350

10 4.2 Remoção e aplicação de lancil existente incluindo função em betão C16/20 e todo o movimento de terras. ml 10
 5 V -  DIVERSOS

11 5.1 Colocação de caixas à cota do pavimento. UN 40
12 5.2 Execução de caixas de ramal , incluindo todo o material, ligações ás  condutas existentes e acessórios. UN 2
13 5.3 Forcimento e aplicação de fixadores de contentores do lixo. UN 1
14 5.4 Remoção para posterior aplicação de sinalização vertical rodoviária. UN 7
15 5.5 Execução de caldeiras para árvores (1,00x1,00m), incluindo o movimento de terras, lancil tipo L10 da \"CAVAN\" ou equivalente assente em fundação de betão, cortes e

remates.
UN 1

Forte São João de Deus
Telef. 273304216 / Fax. 273304299
www.cm-braganca.pt Página 1 de 1


