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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Trabalhos a realizar de acordo com o Art® 350 do D.Lei 18/2008 de 29 Janeiro, como preparatorios ou acessorios a execucéo da obra, designadamente: a) Trabalhos de | vg 1
montagem, construcdo, manutencéo, desmontagem e demolico do estaleiro b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de segurancga, higiene e saide e de policia das vias publicas; c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventia que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que os mesmos possam originar; d) Trabalhos de
desmatagéo necessaria, abate de arvores, desvio de intra-estruturas, bem como demolicdes necessarias a boa implantagdo da obra e da zona envolvente, incluindo
carga, transporte e remocgao de elementos sobrantes a vazadouro; e€) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste
2 1.2 Fornecimento e montagem de placa identificativa da obra, em PVC, 1,5m de altura e 1,1m de largura, fixa em suporte metalico afastado do ch&o cerca de 1,2m,|vg 1
inscri¢Bes a fornecer pela fiscalizagdo, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares.
3 1.3 Implementagao do Plano de Seguranca e Saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos de acordo com a legislagcdo em vigor. vg 1
4 14 Implementagdo do Plano de Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdes (RCD), nos termos da legislagcdo em vigor, incluindo os meios humanos, | vg 1
materiais e equipamentos.
5 1.5 Execucéo de limpeza geral e final de Obra, a obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagédo, devera apresentar funcionamento perfeito de todas | vg 1
as suas instalagoes, equipamentos e aparelhos, com as instalacdes definitivamente ligadas as redes de servi¢os publicos.
2 TRABALHOS PREPARATORIOS
2.1 Limpeza mecanica de fachadas exteriores de alvenaria de tijolos ceramicos em estado de conservagao regular, através da projeccéo de spray de agua atomizada (tamanho da gota
1 pum) a baixa presséo (até 5 atm), pulverizando de 12 a 36 horas ininterruptamente, comecando pela parte mais alta da fachada em faixas horizontais de 2 a 4 m de altura, até
dissolver a sujidade superficial. Incluindo ensaios prévios necessarios para ajustar os parametros da limpeza e evitar danos nos materiais, transporte, montagem e desmontagem
de equipamento; eliminacdo dos detritos acumulados nas zonas inferiores através de jacto de dgua a baixa pressdo (maximo 2 atm) e manualmente em consolas, cornijas e
saliéncias; armazenamento, remocao e carga de restos gerados para camido ou contentor; considerando um grau de complexidade médio.
6 21.1 Muro exterior (fachada de fora) m2 352,066
7 212 Muros interiores m2 35,046
8 213 Fachada principal m2 170,2745
9 2.1.4 Fachada posterior m2 554,301
10 (2.2 Limpeza quimica de tanque de betdo em estado de conservagao regular, através da aplicagdo com escova sobre as zonas mais escurecidas de uma solugdo de agua e [ m2 1584,385
lixivia a 10%, com um tempo de actuacéo de 30 minutos, enxaguamento abundantemente com jacto de agua a pressao, posterior aplicacdo com trincha sobre a fachada
de priméario fungicida, e limpeza final com jacto de agua a pressao, até eliminar os fungos, as algas e o bolor da superficie suporte, comecando pelas zonas mais altas,
aplicando o tratamento em faixas horizontais completas. Incluindo ensaios prévios necessarios para ajustar os parametros de limpeza e evitar danos nos materiais,
transporte, montagem e desmontagem de equipamentos mecanico; eliminacdo dos fungos formados em consolas, cornijas e saliéncias; armazenamento, remogé&o e
carga de restos gerados para camido ou contentor; considerando um grau de complexidade médio.
11 |23 Eliminacéo de patologias incluindo tapamento de todas as fissuras existentes, bem como todos os equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execucao. vg 1
3 REVESTIMENTO DE PAREDES
12 (3.1 Fornecimento e execucao de revestimento de parede exterior em tipo capoto para ocultar tubagem de AC, na parede de acesso ao edificio no piso -1, incluindo todos | m2 5,45
0s equipamentos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
13 (3.2 Fornecimento de reboco AG21 em parede de capoto areado fino, incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento. m2 5,45
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&3 Pintura com uma demao de primario tipo \"Primario Hidro-Armadura Branco - Robbialac\", Ref.2\"020-0104\", ou equivalente, trés demao de tinta tipo \"Aquarepel\", Ref.2 \"053 Mate
- Robbialac\", ou equivalente, devendo ser respeitados os pormenores constantes das pecas desenhadas e as indicagcdes dadas nas condi¢des técnicas especiais, com cor
identicas as existentes, incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios ao seuperfeito acabamento.
14 331 Muro exterior (fachada de fora) m2 352,066
15 ([3.3.2 Muros interiores m2 35,046
16 |3.3.3 Fachada principal m2 170,2745
17 |3.34 Fachada posterior m2 566,1735
18 (3.4 Fornecimento e aplicacéo de pintura em tubos de queda dos algados principal e tardoz, incluindo aplicagdo manual de duas deméaos de esmalte sintético, cor a escolher, | vg 1
acabamento martelado, (rendimento: 0,1 I/m2 cada dem&o); aplicacédo prévia de duas deméos de primario sintético antioxidante de secagem rapida, a base de resinas
alcidicas, cor branco, acabamento mate (rendimento: 0,1 I/m2 cada dem&o), sobre guarda exterior com entre-pano de barras, incluindo todos os equipamntos e materiais
necessarios ao seu perfeito assentamento.
19 |35 Fornecimento e aplicacdo de pintura em gradeamentos dos al¢ados principal e tardoz, aplicacdo manual de duas deméos de esmalte sintético, cor a escolher, [ vg 1
acabamento martelado, (rendimento: 0,1 I/m? cada dem&o); aplicacéo prévia de duas deméaos de primario sintético antioxidante de secagem rapida, a base de resinas
alcidicas, cor branco, acabamento mate (rendimento: 0,1 I/m2 cada dem&o), sobre guarda exterior com entre-pano de barras, incluindo todos os equipamntos e materiais
necessarios ao seu perfeito assentamento.
3.6 Impermeabilizagdo de parede
20 |3.6.1 Execucdo de impermeabilizacdo de fachada de pedra natural, realizada através da aplicacdo de duas demdos com trincha ou rolo, de revestimento elastico | m2 241,1928
impermeabilizante, & base de siloxanos e dissolventes organicos, incolor do tipo Rubson Invisivel , incluindo limpeza e preparacéo da superficie a aplicar, bem como
todos os equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita aplicacao.
4 EQUIPAMENTOS
21 |41 Fornecimento e montagem de ar condicionado de marca Nippon, sendo 1 uni - Split Mural Inverter Nippon EVO18 Ul; 1 uni - Multisplit inverter Nippon M4-36 UE1, 1 uni - [ UN 1
Ul cassete Nippon MB18, com o fornecimento e execugdo de tubagem nova para o local da Ul existente, pleias, antivibrantes AC, proceder a retirada do AC existente
com a recolha de gas no exterior e fornecimento de todos os materiais e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento.
5 DRENAGEM DE AR CONDICIONADO
22 |51 Demolicdo e desmontagem de pavimento exterior, com aproximadamente 13 cm de largura, bem como outros elementos construidos, apoiados ou associados aos | m2 30,14
pavimentos (rodapés, soleiras de granito, estrados e outros elementos existentes e ndo especificados), incluindo abertura de vala em pavimento existente, de modo a ser
implementado conduta de drenagem dos 4 ares condicionados, bem como todos os trabalhos acessoérios necessarios, carga, transporte e descarga dos materiais
demolidos, transporte a vazadouro ou outro local indicado pelo dono da obra, nos termos do plano de RCD.
23 |5.2 Fornecimento e aplicagédo de canal com grelha em Ferro Fundido C250 130 X 95 X 1000, tipo \"1395FA - Chagas\" ou equivalente, incluindo todos remates ao piso | UN 30,14
existente, tendo inicio na descarga do ar condicionado e termina na grelha de recolha de &guas pluviais existente, bem como todos os equipamentos e materiais
necessarios a sua perfeita aplicagéo.
6 ACESSORIOS REDE DE AGUA
24 6.1 Substituicdo de torneira por torneira misturadora monocomando para lava-loicas, gama basica, de latdo, acabamento cromado, com cartucho cerdmico, cano alto | UN 1
giratério e arejador. Inclusive elementos de ligacéo, ligacdes de alimentacdo de agua quente e fria, valvula anti-retorno e duas valvulas de seccionamento.
25 |6.2 Fornecimento e instalagéo de valvula limitadora de presséo de latdo, a entrada do termoacumulador. Incluindo manémetro, elementos de montagem e outros acessorios | UN 1
necessarios para o seu correto funcionamento. Totalmente montada, ligada e testada.
7 CALCADA
26 |71 Limpeza mecanica de calgada de pedra de granito em estado de conservagédo regular, através da aplicacédo de jacto de agua até dissolver a sujidade superficial, bem [ m2 714,9588
como remocao de ervas existentes. Incluindo provas prévias necessarias para ajustar os parametros da limpeza e evitar danos nos materiais, transporte, montagem e
desmontagem de equipamento; eliminacéo dos detritos acumulados nas zonas inferiores com agua abundante; armazenamento, remocao e carga de restos gerados
para camiao ou contentor, incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
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