Céamara Municipal do Funchal

Procedimento 22/DIE/DEE/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem do estaleiro, incluindo vedag&o da obra, redes provisorias e sinalizacdo. Adopgao das medidas de seguranca preconizadas no Plano de Seguranca e Saude e | vg 1
demais legislagdo em vigor, manutencao e limpeza do estaleiro.
2 12 Desmontagem do estaleiro, incluindo levantamento e desactivamento de redes provisorias, reposicdo de pavimentos, redes ou outras situagdes afectadas pela|vg 1
implantacdo do estaleiro, limpeza final.
3 1.3 Fornecimento de placa em PVC com 1.60*1.00m a colocar em obra, com a descricdo da mesma, promotor, valor e data de execucéo. UN 1
2 MOVIMENTO DE TERRAS
4 2.1 Escavacéo de terreno de qualquer natureza para rebaixamento do nivel de pavimento existente para criagdo de plataforma de parque infantil, com uma altura de 50cm, | m3 7,55
incluindo triagem de materiais e transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestédo de Residuos.
5 2.2 Escavacéo e baldeacdo manual para abertura de fundacéo de macicos dos equipamentos de parque infantil, incluindo demolicdo da camada de massame na area de [ m3 2,75
intervencéo, remogao e transporte de produtos escavados para vazadouro, devidamente licenciado com eventual indemnizagéo a depésito, considerado um impolamento
de 30%.
3 DEMOLICOES
6 3.1 Remocéo cuidada de vedacéo existente no topo nascente com altura de 1,50m, composta por estrutura tubolar e rede metdlica, para posterior recolocagéo. ml 7,75
7 3.2 Desmontagem e remocao de equipamentos de parque infantil existentes sendo 1 elemento kiddy park e 1 baloico, incluindo o transporte de produtos sobrantes para | vg 1
vazadouro devidamente licenciado e com eventual indemnizacéo a depésito.
8 3.3 Remoc&o na area do parque infantil de pavimento existente em placas de EPDM, incluindo a respectiva cola de assentamento, e o transporte de produtos sobrantes para | m2 60
vazadouro devidamente licenciado e com eventual indemnizagao a depdsito.
9 (34 Execucédo da demolicdo de paredes existentes em alvenaria de blocos, no limite a nascente do parque infantil, por meios mecanicos ou manuais, incluindo, carga e [ m2 4,55
transporte a vazadouro devidamente licenciado.
4 BETAO ARMADO
10 (4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de beté@o de limpeza e de regularizagao B15 (C 12/15) com 0,10m de espessura, incluindo preparagéo do terreno para fundagéo | m2 15,1
de sapatas.
11 |4.2 Execucdo de sapatas com 0,40*0,40*0,40m em betdo armado classe C20/25 e Aco A500NR, de suporte aos equipamentos do parque infantil, incluindo cofragem, | m3 1,76
enchimento, travamento, escoramento, vibragdo, descofragem:
12 |43 Execucdo de pavimento em massame ligeiramente armado com betdo C 20/25, com 0,10m de espessura, no aumento a nascente da plataforma do parque infantil, [ m2 15,1
incluindo todos os trabalhos acessérios de construcao civil.
5 PAVIMENTOS
13 (5.1 Execucéo de betonilha de regularizacdo em pavimentos, com 4cm de espessura, acabamento afagado liso para receber pavimento do tipo piso \"insitu\", incluindo | m2 60
aplicacao de aditivo com caracteristicas mecénicas e aderéncia, a base de latex ref®: planicrete da Mapei ou equivalente. PV1
14 |52 Fornecimento e aplicagdo de piso \"insitu\", do tipo \"Bricantel SBR+EPDM\" ou equivalente, com 40mm de espessura (30+10) sendo 30mm SBR cor preta mais 10mm | m2 130,55
de EPDM (verde BR0102), incluindo trabalhos acessérios necessarios a sua aplicagdo. Pvl/ Pv2 / Pv3
6 ALVENARIAS
15 (6.1 Fornecimento e execucado de alvenaria de bloco de betdo 50x20x15 cm, assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os meios, trabalhos e materiais | m2 3,65
inerentes a sua execucao.
7 REVESTIMENTO DE ALVENARIAS
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16 (7.1 Execucéo de salpisco embogo e reboco com acabamento areado fino, em muro a nascente do parque infantil, incluindo todos os trabalhos necessarios. | m2 8,754
8 EQUIPAMENTO PARQUE INFANTIL
17 (8.1 EQUIPAMENTO A - Fornecimento e montagem de conjunto combinado, tipo \"BriCANTEL, JANDAIA2 com prumos de madeira A, reft ELKIDO23\", ou equivalente, | UN 1
incluindo respectivos trabalhos chumbamento e fixa¢é@o e de todos os acessorios.
18 |8.2 EQUIPAMENTO B - Fornecimento e montagem balancé de mola, do tipo \"BriCANTEL, (MOLA TUBARAO APOIO A), ref2 ELMOLO039-A, ou equivalente, incluindo | UN 1
respectivos trabalhos chumbamento e fixag&o e de todos os acessorios.
19 |83 EQUIPAMENTO C - Fornecimento e montagem baloigo, do tipo \"BriCANTEL, ZEA, ref2 ELDANO29, ou equivalente, incluindo respectivos trabalhos chumbamento e | UN 1
fixacdo e de todos os acessorios.
) DIVERSOS
20 |91 Execucdo de pinturas em paredes exteriores no perimetro do parque infantil na cér Cinza Ancora, com tinta aquosa do tipo \"CIN NOVAQUAHD\", ou equivalente, com | m2 44,3
aplicagao de isolante e duas a trés demaos de tinta acima referida, incluindo materiais e todos trabalhos necessarios.
21 |9.2 Reposicao vedacao proveniente da demoli¢ao cuidada, encimada no muro a nascente do parque infantil, incluindo chumbamento de postes ao muro e todos os trabalhos | vg 1
necessarios a sua correcta aplicacéo.
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