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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Trabalhos preparatdérios
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro vg 1
2 1.2 Desenvolvimento e implantacdo PSS vg 1
3 1.3 Desenvolvimento e implantacdo do PGRCD vg 1
4 14 Acompanhamnto arquiolégico da empeitada, incluindo OATa e Relatério final a submeter & DGPC vg 1
1.5 Estruturas de protecdo a campas e/ou outrso elemsntos semalhantes
5 151 Vedacéo do local de intervengéo com tapume na zona do muro 2, junto &s campas no cemitério. ml 20
6 1.5.2 Execucédo de caixa em madeira para plataforma de trabalho e protegcdo as campas m2 100
2 Demoli¢cdes
7 2.1 Demolicdo de muro em alvenaria existente, incluindo remocéo a vazadouro m3 2
8 2.2 Desmatacéo da zona a intervencionar: arbustos e plantas rasteiras m2 30
3 Execucgéo Muro 2
3.1 Pregagens e drenos
9 3.1.1 Montagem de estaleiro, transporte e mobilizagcdo do pessoal eequipamento necessarios a realizagdo das pregagem e drenos vg 1
10 (3.1.2 Verba por cada remobilizagéo do pessoal e equipamento por faseamento da obra para execugao de fdrenos e pregagens vg 1
11 (3.1.3 Execucéo de pregagens autoperfurantes R38 do tipo RR03807S com inclinacdo de ml 138
15 com a horizontal, bit de furagao perdido de 115mm de diametro, fornecimento
de barra autoperfurante, chapa e porca de aperto, sendo todos os materiais
galvanizados e injecgdo de selagem e cimento,
estimando-se um consumo de cimento de 20kg/m. Nota: para fins de elaboracao
da proposta foram contabilizadas 3 pregagens c/ 13m, 3 pregagens c/12m, 3
pregagens c/ 8m, 3 pregagens c/7m e 3 pregagens c/6m.
12 (3.14 Drenos sub-horizontais com inclinacéo de 5° ascente com a horizontal, realizados ml 40,5
em furos com didmetro @76 mm e equipados com um tubo canelado e perfurado
em PEAD com diametro @50 mm e 1,5 m de comprimento, envolvidos em geotéxtil
de gramagem de 150gr/m2.
13 (3.15 Carotagem com coroa diamantada de 90mm de didametro para o atravessamento ml 26
da parede de alvenaria (EVENTUAL)
3.2 Muro de encosto em betdo armado
14 321 Criagéo de plataforma para estabilizacdo da cofragem m3 23,25
15 |3.2.2 Fornecimento e montagem de ago a 500 er, conforme projeto kg 11280
16 |3.2.3 Execucéo de cofragem para betéo & vista m2 116
17 (3.24 Fornecimento e aplicacdo de betdo C30/37 S4 m3 24
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