
Municipio da Lourinhã
Procedimento CPG/14/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos preparatórios
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro vg 1
2 1.2 Desenvolvimento e implantação  PSS vg 1
3 1.3 Desenvolvimento e implantação do PGRCD vg 1
4 1.4 Acompanhamnto arquiológico da empeitada, incluindo OATa e Relatório final a submeter á DGPC vg 1
 1.5 Estruturas de proteção a campas e/ou outrso elemsntos semalhantes
5 1.5.1 Vedação do local de intervenção com tapume na zona do muro 2, junto ás campas no cemitério. ml 20
6 1.5.2 Execução de caixa em madeira para plataforma de trabalho e proteção às campas m2 100
 2 Demolições
7 2.1 Demolição de muro em alvenaria existente, incluindo remoção a vazadouro m3 2
8 2.2 Desmatação da zona a intervencionar: arbustos e  plantas rasteiras m2 30
 3 Execução Muro 2
 3.1 Pregagens e drenos
9 3.1.1 Montagem de estaleiro, transporte e mobilização do pessoal eequipamento necessários à realização das pregagem  e drenos vg 1

10 3.1.2 Verba por cada remobilização do pessoal e equipamento por faseamento da obra para execução de fdrenos e pregagens vg 1
11 3.1.3 Execução de pregagens autoperfurantes R38 do tipo RR03807S com inclinação de

15 com a horizontal, bit de furação perdido de 115mm de diâmetro, fornecimento
de barra autoperfurante, chapa e porca de aperto, sendo todos os materiais
galvanizados e injecção de selagem e cimento,
estimando-se um consumo de cimento de 20kg/m. Nota: para fins de elaboração
da proposta foram contabilizadas 3 pregagens c/ 13m, 3 pregagens c/12m, 3
pregagens c/ 8m, 3 pregagens c/7m e 3 pregagens c/6m.

ml 138

12 3.1.4 Drenos sub-horizontais com inclinação de 5º ascente com a horizontal, realizados
em furos com diâmetro Ø76 mm e equipados com um tubo canelado e perfurado
em PEAD com diâmetro Ø50 mm e 1,5 m de comprimento, envolvidos em geotêxtil
de gramagem de 150gr/m2.

ml 40,5

13 3.1.5 Carotagem com coroa diamantada de 90mm de diâmetro para o atravessamento
da parede de alvenaria (EVENTUAL)

ml 26

 3.2 Muro de encosto em betão armado
14 3.2.1 Criação de plataforma para estabilização da cofragem m3 23,25
15 3.2.2 Fornecimento e montagem de aço a 500 er, conforme projeto kg 11280
16 3.2.3 Execução de cofragem para betão á vista m2 116
17 3.2.4 Fornecimento e aplicação de betão C30/37 S4 m3 24
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