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CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

 

 

1. CLÁUSULAS GERAIS 

2. PARECERES PRÉVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES QUE 

POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

3. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO  

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                         

 

 HOSPITAL DOS MARMELEIROS – CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO: PROSPEÇÃO GEOTÉCNICA 

 
 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS 

 
 

PARECERES PRÉVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES QUE POSSAM 

CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUÇÃO DO CONTRATO   

 

 

  

Em função das características especificas da obra, não são exigíveis pareceres prévios, licenciamentos 

e outras autorizações que possam condicionar o procedimento e a execução do contrato.    

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


