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LISTA COMPLETA DE TODAS AS ESPÉCIES DE TRABALHOS NECESSÁRIOS À 

EXECUÇÃO DA OBRA A REALIZAR E DO RESPETIVO MAPA DE 

QUANTIDADES 

 

Nota 1 - As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-

obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos 

produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário. 

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, 

Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, deverão ser 

cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções 

dos fabricantes. 

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem 

de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e 

acessórios, remates, isolamentos 

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos acessórios de desmontagem, 

renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo 

Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados.  

 

 

  

 

 



Artigo Descrição
Unidade Qtd Preço Unit

1 Trabalhos de Campo

1.1 Sondagens e ensaios in-situ associados

1.1.1 Sondagens à rotação

1.1.1.1 Transporte, montagem e desmontagem, instalação da 

sonda à rotação e equipamento complementar no local 

de realização de cada sondagem, incluindo todos os 

trabalhos complementares e acessórios de criação de 

acessos.

un 9

1.1.1.2 Furação vertical à rotação, com diâmetro não inferior a

76mm, em terreno de qualquer natureza.

m 225

1.1.2 Ensaios de penetração dinâmica (SPT). un 150

1.1.3 Colheita de amostras para realização de ensaios de 

laboratório incluindo todos os materiais, encargos de 

aondicionamneto e transporte ao(s) laboratório(s) e 

tarefas auxiliares necessárias:

1.1.3.1 Amostras intactas un 9

2 Ensaios de Laboratório

2.1 Ensaios laboratoriais sobre amostras de solos incluindo 

todos os materiais, encargos e tarefas auxiliares 

necessárias:

2.1.1 Análise granulométrica por peneiração e sedimentação un 9

2.1.2 Limites de consistência un 9

2.1.3 Teor em água natural un 9

2.1.4 Peso volúmico un 9

2.1.5 Corte direto un 9

2.2 Ensaios laboratoriais sobre amostras de rochas 

incluindo todos os materiais, encargos e tarefas 

auxiliares necessárias:

2.2.1 Porosidade un 9

2.2.2 Massa volúmica real e aparente un 9

2.2.3 resistência à compressão uniaxial un 9

3 Relatório Final de Prospecção

3.1 Levantamento topográfico das coordenadas e cotas dos 

trabalhos de prospeção efetuados.

un 9

3.4 Elaboração de relatório técnico final com os resultados

do reconhecimento geotécnico de superfície,

apresentação da planta de localização dos trabalhos de

prospeção, diagramas dos trabalhos efetuados no

campo, fotografias da amostragem, boletins de ensaio

de laboratório e outros documentos complementares.

un 1



Preço Total


