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A. CLAUSULAS LEGAIS:

Capitulo |
Disposic¢des iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a

celebrar no &mbito do ajuste direto para a realizagdo dos:

“Empreitada de reabilitacdo do fogo devoluto sito no Empreendimento de Ponte

das Cabras, entrada 32, 1.° esquerdo”

Clausula 2.2
Disposicdes e clausulas por que se rege a empreitada
Na execuc¢do dos trabalhos abrangidos pela empreitada observar-se-&o:
a) Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de Janeiro;

b) O Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo

complementar;

c) A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgéo, a
seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranca, prevencao e medicina

no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

d) Asregras da arte.
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Clausula 3.2
Regulamentos e outros documentos normativos

1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste
caderno de encargos, fica 0 empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de
todos os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com 0s

trabalhos a realizar.

2. O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar
e nado esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as especificagbes

técnicas definidas neste caderno de encargos.

3. Afiscaliza¢do pode, em qualguer momento, exigir do empreiteiro a comprovacao

do cumprimento das disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 4.2

Esclarecimento de davidas na interpretagdo dos documentos que regem a

empreitada

1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas a fiscalizagéo da obra, antes de se

iniciar a execugao do trabalho sobre o qual elas recaiam.

2. No caso de as duavidas ocorrerem somente apés o inicio da execugcdo dos
trabalhos a que dizem respeito, devera o empreiteiro submeté-las imediatamente
a fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao

apresentacao antes do inicio daquela execucao.

3. A falta de cumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura
haja feito, incluindo a demolicdo e reconstru¢éo das partes da obra em que o

erro se tenha refletido.
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Capitulo 1l
Obrigacdes do empreiteiro
Seccéo |

Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparacao e planeamento da execucédo da obra
1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem
como pela preparacao, planeamento e execucgédo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no

trabalho vigentes;

b. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagcdo, planeamento e
coordenagdo dos trabalhos necesséarios a aplicagdo das medidas sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os
materiais € 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao

empreiteiro;

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo 0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou

acessorios a execucao da obra;
4. A preparagéo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da

empreitada;
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b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar
na realizagdo dos trabalhos.

Clausula 6.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢cao do
equilibrio financeiro do contrato em fungéo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagdo, mediante reclamacgéo a apresentar no prazo de 30 dias a
contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos
no n.° 3.° do artigo 354.° do CCP.

Seccéo |l
Prazos de execucéo
Clausula 7.2
Prazo de execucdo da empreitada

O prazo de execucdo dos trabalhos é de 10 dias, a contar da data da consignacao dos
trabalhos.

Clausula 8.2
Multas por violacdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 0,1% do preco contratual.
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Seccéo Il
CondicOes de execucdo da empreitada
Clausula 9.2
Condicdes gerais de execucao dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cbes técnicas

contratualmente estipuladas.

Clausula 10.2
Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagédo de todos
0s prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até
a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugcdo destes
altimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,

matérias elementos de construcdo e equipamentos.

Seccéo IV
Pessoal
Clausula 11.2
Obrigacdes gerais

1. Sé&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a
sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem do local dos trabalhos, devendo retirar

do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono
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de obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono de
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

As quantidades e a qualificacdo profissional da méao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos.

Clausula 12.2

Horéario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde

gue, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos

termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia

suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra e dele obtenha

autorizacao.
Clausula 13.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicbes legais e

regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta 0s

encargos que resultem do incumprimento de tais obrigacdes.

O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicoes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por

motivo de acidente de trabalho.
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Capitulo 1l
Obrigagdes do dono de obra
Clausula 14.2
Preco e condi¢cOes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacfes
decorrentes do Contrato, deve o dono de obra pagar ao empreiteiro o preco
contratual, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato.

2. O pagamento é efetuado no prazo maximo de 30 dias, ap0s a apresentacao da

respetiva fatura.
Seccéo |
Seguros
Clausula 15.2
Contrato de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui
seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho, de acordo com a legislacdo em vigor em
Portugal.

Clausula 16.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto com expressa renincia a

qualquer outro.
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Clausula 17.2
Comunicagdes e notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicacdes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos
termos do Cdédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteragédo das informagfes de contacto constantes do Contrato deve

ser comunicada a outra parte.

Clausula 18.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

B. CLAUSULAS TECNICAS:

As constantes do “MAPA DE TRABALHOS” e “CONDICOES TECNICAS GERAIS” que
fazem parte das pecas do procedimento.

9de9



