Freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos

Procedimento CPG/1/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Higiene e Seguranca
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescricdes relativas a Seguranca, Higiene e Saude no | vg 1
Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementacdo das Fichas de Procedimentos de Seguranga, implementacéo e
desenvolvimento do Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construgéo e Demoli¢cdo, mobilizagdo de equipamento, bem como todos os meios de proteccao e de
seguranca necessarios a execugdo dos trabalhos. Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98
de 1 de Outubro, referente a sinaliza¢éo vertical e horizontal.
2 Rua das Flores - Casal Domingos Jo&o
2.1 Trabalhos preparatérios
2 211 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligacdo de pavimentos, incluindo | m2 12
remocéao dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
3 2.1.2 Limpeza e regularizacéo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 2
0,50m, devidamente regado e compactado, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua boa execugao.
2.2 Pavimentacgao
221 Fornecimento e colocacgdo de tapete de betdo betuminoso tipo desgaste, com 0,06 de espessura ap6s compactacéo, incluindo rega de colagem com emulsédo cati6nica de rotura
lenta a taxa 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios a sua perfeita execugéao.
3 Rua 1° de maio - Casal Domingos Joédo
3.1 Trabalhos preparatorios
4 (311 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligacdo de pavimentos, incluindo | m2 12
remocgéao dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
5 3.1.2 Limpeza e regularizacéo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 2
0,50m, devidamente regado e compactado, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua boa execugao.
3.2 Pavimentacgao
3.2.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso tipo desgaste, com 0,06 de espessura ap6s compactacéo, incluindo rega de colagem com emulséo catiénica de rotura
lenta a taxa 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
3.3 Drenagem Pluvial
6 [33.1 Fornecimento e aplicagdo de grelha de recolha de aguas pluviais, classe resistencia D400 e dimensdes 60x40cm, incluindo todos os trabalhos e equipamentos | UN 1
necessarios a sua perfeita execugao.
4 Rua do Pinhal - Casal Domingos Jodo
4.1 Trabalhos preparatérios
7 41.1 Limpeza e regularizacéo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 2
0,50m, devidamente regado e compactado, remogé&o a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua boa execucao.
8 [4.12 Escavacdo em abertura de caixa a uma profundidade de 0,30m e fornecimento e aplicagdo de tout-venant em zonas de pavimento novo, aplicagcdo do tout-venant | m2 1
devidamente regado e compactado por camadas de 0,15m, numa expessura total de 0,30m e remocgé&o a vazadouro do material sobrante.
4.2 Pavimentacgao
9 42.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 de espessura apds compactagédo, incluindo rega de colagem | m2 1

com emulsdo cationica de rotura lenta a taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
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5 Travessa Diogo - Casal Domingos Joé&o
5.1 Trabalhos preparatérios
10 (5.11 Limpeza e regularizagdo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de | m 2
0,50m, devidamente regado e compactado, remogédo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua boa execucao.
5.2 Pavimentacao
11 |5.21 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 de espessura apds compactagdo, incluindo rega de colagem | m2 1
com emulséo cationica de rotura lenta & taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugéo.
6 Rua do Cabeco - Sandoeira
6.1 Trabalhos preparatérios
12 |6.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligagdo de pavimentos, incluindo | m2 12
remocao dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
13 [6.1.2 Limpeza e regularizacé@o de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 2
0,50m, devidamente regado e compactado, remogé&o a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua boa execucao.
14 16.1.3 Escavacdo em abertura de caixa a uma profundidade de 0,30m e fornecimento e aplicagdo de tout-venant em zonas de pavimento novo, aplicagdo do tout-venant | m2 1
devidamente regado e compactado por camadas de 0,15m, numa expessura total de 0,30m e remocao a vazadouro do material sobrante.
6.2 Saneamentos
15 (6.2.1 Fornecimento e aplicagdo de tout-venant em zonas a sanear incluindo abertura de caixa, aplicacdo do tout-venant devidamente regado e compactado por camadas de | m2 150
0,15m, numa expessura total de 0,30m e remocao a vazadouro do material sobrante.
16 [6.2.2 Fornecimento e colocacdo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa (binder), com 0,06m de espessura apos |m2 150
compactacéo, incluindo rega de impregnacéo com emulsao catiénica de rotura lenta a taxa 1kg/m2.
6.3 Pavimentacao
17 (6.3.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 de espessura apds compactagado, incluindo rega de colagem | m2 1
com emulséo cationica de rotura lenta & taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugéo.
6.4 Diversos
18 (6.4.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos [ UN 13
necessarios a sua perfeita execugéo.
7 Rua de Santo Ant6nio - Sandoeira
7.1 Trabalhos preparatorios
19 (7.11 Limpeza e regularizacéo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 2
0,50m, devidamente regado e compactado, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua boa execugao.
7.2 Pavimentacgao
20 |7.21 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 de espessura apds compactagéao, incluindo rega de colagem | m2 1
com emulséo cationica de rotura lenta & taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
7.3 Diversos
21 |7.3.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN S
necessarios a sua perfeita execugao.
8 Rua da Ceradmica - Sandoeira
8.1 Trabalhos preparatérios
22 18.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe, ligagdo de pavimentos e massas | m2 1
aplicadas a frio em valas de saneamento, incluindo remogé&o dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
23 |8.1.2 Limpeza e regularizacéo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 2
0,50m, devidamente regado e compactado, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua boa execugao.
8.2 Zonas de alargamento
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24 18.2.1 Escavacdo em abertura de caixa nas zonas de alargamento, numa profundidade de 0,40m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os | m2 1
trabalhos e equipamentos necessarioa a sua execucao.
25 18.2.2 Fornecimento e aplicacéo de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua | m2 1
perfeita execugao.
26 |8.2.3 Fornecimento e aplicacdo de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura apés compactacao, incluindo rega de impregnacéo a taxa de 1,2Kg/m2 e todos | m2 1
os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugao.
8.3 Pavimentacao
27 18.3.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 de espessura apds compactagao, incluindo rega de colagem | m2 1
com emulsdo cationica de rotura lenta & taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
8.4 Diversos
28 |8.4.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos [ UN 5
necessarios a sua perfeita execugéo.
9 Rua do Moinho - Castelejo
9.1 Trabalhos preparatorios
29 ]9.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe, ligagdo de pavimentos e massas | m2 1
aplicadas a frio em valas de saneamento, incluindo remogao dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
30 |9.1.2 Limpeza e regularizacéo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de | m 2
0,50m, devidamente regado e compactado, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua boa execucao.
9.2 Pavimentacao
31 |9.21 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 de espessura apds compactacao, incluindo rega de colagem | m2 1
com emulséo cationica de rotura lenta a taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
9.3 Diversos
32 ]9.3.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos [ UN 25
necessarios a sua perfeita execugao.
10 Travessa do Moinho - Castelejo
10.1 Trabalhos preparatorios
33 |10.11 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe, ligagdo de pavimentos e massas | m2 12
aplicadas a frio em valas de saneamento, incluindo remogéo dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
34 ]10.1.2 Limpeza e regularizacéo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 2
0,50m, devidamente regado e compactado, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua boa execugao.
10.2 Pavimentacgao
35 |10.2.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 de espessura apds compactagéao, incluindo rega de colagem | m2 1
com emulséo cationica de rotura lenta & taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
10.3 Diversos
36 |10.3.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos | UN S
necessarios a sua perfeita execugao.
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