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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1 Montagem de estaleiro
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo350.° do Decreto-Lei n.° 278/2009,de 2 de outubro, principal, secundario ou qualquer outra instalagéo | vg 1
provisoéria de apoio a execugéo dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisérias de agua, esgotos, eletricidade e de meios de comunicacao,
vias internas de circulagédo e tudo o mais necesséario & montagem e construcdo dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos nas empreitadas, bem como,
limpeza, vedacéo e sinaliza¢éo, regularizacdo de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas pegas do projeto de execugao.
2 1.1.2 Manutencao global do estaleiro durante a execucao dos trabalhos da empreitada. vg 1
3 1.1.3 Fornecimento e montagem de placa de obra e respetiva estrutura de suporte. vg 1
4 1.1.4 Fornecimento e montagem de placa de Financiamento (caso a empreitada seja alvo de financiamento) e respetiva estrutura de suporte. vg 1
5 1.1.5 Fornecimento e montagem de placas definitivas em acrilico de financiamento e de inauguragao, a indicar pelo Dono de Obra. vg 1
6 1.1.6 Implementagéo do PSS vg 1
7 1.1.7 Execucéo de telas finais vg 1
2 DEMOLICOES
2.1 Demoli¢gdes de revestimentos, muros e infraestruturas
8 211 Demolicao de lancil em betdo e respetiva fundagdo, para implantacdo da nova via de projeto, incluindo carga, transporte a vazadouro autorizado, descarga e custos|m 870
associados.
9 2.1.2 Demolicdo de muros e respetiva fundagao, incluindo desmonte e armazenamento da vedacédo e portdes existentes nos muros demolidos, para posterior aplicagdo no | m 140
novo muro a construir, carga, transporte dos residuos de demoligo a vazadouros proprios para cada tipo de residuo, descarga e custos associados.
10 |2.1.3 Demolicdo de camada de desgaste em betdo betuminoso com espessura média de 5cm, incluindo carga, transporte a central de reciclagem de betuminosos, descarga | m2 7200
e custos associados.
11 (2.14 Demolicdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa com espessura média de 6¢cm, incluindo carga, transporte a central de reciclagem de betuminosos, |m2 400
descarga e custos associados.
12 (2.15 Desmonte de pavé em betdo retangular cinza e respetiva base em areia , incluindo, carga, transporte a deposito municipal, descarga e custos associados. m2 330
13 |2.1.6 Desmonte de pavé em betdo hexagonal cinza e respetiva base em areia , incluindo, carga, transporte a deposito municipal, descarga e custos associados. m2 325
14 |2.1.7 Desmonte de cubo de granito de 11cm e respetiva base em areia, incluindo, carga, transporte a deposito municipal, descarga e custos associados. m2 115
15 (2.1.8 Desmonte de lajetas em betéo pre-fabricado e respetiva base em areia, incluindo, carga, transporte a deposito municipal, descarga e custos associados. m2 520
16 (2.1.9 Remocéo de pavimento existente em betéo, incluindo, carga, transporte a vazadouro autorizado, descarga e custos associados m2 2000
17 (2.1.10 Desmonte de vedagao em rede ovelheira com postes metélicos e em cimento, incluindo, carga, transporte a deposito municipal, descarga e custos associados. m 35
18 (2.1.11 Desmonte de caixa de sarjeta e grelha, (para posterior reposicionamento, apds inventariacdo e aprovacao pela Fiscaliza¢ado), incluindo, carga, transporte a depdsito | UN 71
municipal, descarga e custos associados, na rejeicdo das mesmas.
19 |2.1.12 Remocgédo cuidada dos sinais de transito, incluindo demolicdo da fundacéo, inventariagdo com a Fiscalizagdo para posterior reaproveitamento na obra, incluindo [ UN 11
tratamento adequado para corregdo de algumas imperfeicdes, armazenamento em local a cargo e responsabilidade da EE ou entrega a CM llhavo. Inclui sinalizagao
provisoéria da obra nas zonas de trabalho onde os sinais forem suprimidos.
2.2 Desmatacéo e limpeza de terreno
20 |2.2.1 Abate e corte de arvores existentes na area de intervencéo , que possam prejudicar a usabilidade da nova area, incluindo os respetivos desenraizamentos, e transporte | UN 5
de todos os residuos a deposito autorizado.

Avenida 25 de Abril

Telef. 234 329 600 / Fax. 234 329 601

www.cm-ilhavo.pt

Pagina 1l de 8




b))

Municipio de ilhavo

lhavo
Camara Municipal Procedimento 09/21 DOIA
21 222 Desmatacéo de 10cm de terreno e transporte de todos os residuos a vazadouro autorizado, incluindo, carga, transporte, descarga e custos associados. | m2 | 1300
3 MOVIMENTOS DE TERRA
3.1 Nota: Em toda a movimentagdo de terras consideram-se incluidos nos pregos os valores para empolamento e contragcdo do solo e rebaixamentos do nivel freatico. No caso de
colisdo com infraestruturas existentes, o presente capitulo inclui todos os trabalhos, materiais e adaptacGes necessarias a executar para articulacao planimétrica e altimetrica com
redes novas e existentes designadamente aguas, esgotos,pluviais, elétricas e gas.
3.11 Escavacgéo
22 |31.11 Escavacéo de solo organico com profundidade média de 40cm, para remogédo da terra vegetal e formacéo do fundo de caixa de pavimento em passeio a construir nos | m3 620
terrenos cedidos para dominio publico, incluindo, carga, transporte a depdsito autorizado, descarga e custos associados.
23 |3.1.1.2 Escavacédo de solo compacto com profundidade média de 55cm, para formacéo do fundo de caixa de pavimento em via e estacionamento a construir, incluindo, carga, | m3 1345
transporte a deposito autorizado, descarga e custos associados.
24 13.1.1.3 Escavacdo de solo compacto com profundidade média de 25cm, para formacao do fundo de caixa de pavimento de passeio, ilheu e rampas de calmia de trafego a|m3 996
construir, incluindo, carga, transporte a depdsito autorizado, descarga e custos associados.
3.12 Aterro
25 |3.1.21 Fornecimento e aplicacdo de solo selecionado em aterro e leito do pavimento, até a cota respetiva de projeto, com espessura média de 60cm, com as caracteristicas | m3 930
especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 20cm.
26 |3.1.2.2 Fornecimento e aplicagdo de ABGE em camada de sub-base com espessura final de 25cm apds compactagdo a PM95%, com as caracteristicas especificadas no projeto [ m3 575
e caderno de encargos, para formacéo da caixa de pavimento em via e baias de estacionamento, de acordo com o pormenor tipo P2 do desenho n.°7 [VIA] das pecas
desenhadas em anexo.
27 |3.1.23 Fornecimento e aplicacdo de ABGE em camada de sub-base com espessura final de 25cm apds compactacao a PM98%, com as caracteristicas especificadas no projeto [ m3 575
e caderno de encargos, para formagéo da caixa de pavimento em via e baias de estacionamento, de acordo com o pormenor tipo P2 do desenho n.°7 [VIA] das pecas
desenhadas em anexo.
28 [3.1.24 Fornecimento e aplicagdo de ABGE em camada de base com espessura final de 20cm apés compactacéo a 98%PM, com as caracteristicas especificadas no projeto e | m3 1045
caderno de encargos, para formacado da caixa de pavimento do passeio a construir, conforme indicagdes no pormenor tipo P3 e P4 do desenho n.°7 [VIA] das pecas
desenhadas em anexo.
4 INFRAESTRUTURAS VIARIAS
4.1 Revestimentos betuminosos
411 Sistema de camadas betuminosas sobre caixa de pavimento a construir, conforme pormenor P2 do desenho n.°7 [VIA] das pecas desenhadas em anexo, constituido pelo
fornecimento e aplicagdo dos seguintes componentes:
29 4111 Rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta (ECL-1) a taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 2200
30 |4.1.1.2 Camada de regularizagdo em mistura betuminosa do tipo AC 14 reg 50/70 (BB) com espessura média de 6¢cm, conforme projeto e caderno de encargos. m2 2200
31 |4.1.13 Rega de colagem com emulsé@o betuminosa cationica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 2200
32 |4.1.1.4 Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) com espessura média de 6cm, conforme projeto e caderno de encargos. m2 2200
4.1.2 Sistema de camadas betuminosas para repavimentacéo da atual faixa de rodagem, conforme pormenor P1 do desenho n.°7 [VIA] das pecas desenhadas em anexo, constituido pelo
fornecimento e aplicagdo dos seguintes componentes:
33 |41.21 Rega de colagem com emulsdo betuminosa catidnica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 7100
34 14.1.22 Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura média de 6cm, conforme projeto e caderno de encargos. m2 7100
4.2 Revestimentos em blocos de betéo e cubo de granito e calcéario
35 |4.2.1 Fornecimento e aplicacéo de pavé de betdo retangular 10x20x8cm, cér cinza, tipo Presdouro, sobre almofada de areia de 5¢cm de espessura com traco seco de cimento | m2 5000
a 25%, incluindo compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicagdo e acabamento perfeito (conforme pormenor P5 do desenho n.7
[VIA] das pecas desenhadas em anexo)
36 |4.2.2 Fornecimento e aplicacéo de cubo de granito de 11cm sobre almofada de areia de 5cm de espessura com trago seco de cimento a 25%, incluindo compactagéao e todos | m2 370
os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicacdo e acabamento perfeito, (conforme pormenor P5 do desenho n.7 [VIA] das pecas desenhadas em
anexo)
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37 14.23 Fornecimento e aplicacéo de cubo de calcéario branco de 10cm sobre almofada de areia de 5cm de espessura com trago seco de cimento a 25%, incluindo compactagdo | m2 12
e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicagcdo e acabamento perfeito, (conforme pormenor P5 do desenho n.7 [VIA] das pecas desenhadas
em anexo)
38 |4.24 Fornecimento e colocacdo de geotéxtil ndo tecido, fabricado com agulhagem de fibras continuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescivel com [ m2 8830
mais de 200g/m?, resisténcia a traccdo maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao pungcamento maior ou igual a 1,3KN, resisténcia a meios &cidos e alcalinos, com
sobreposicéo de 0,30m em todas as juntas existentes(juntas lineares diluidas no prego) sob toda a area de pavé e sobre o leito do pavimentodas caixas de pavimento
novas a construir, conforme pormenores do desenho n°7 [VIA] das pecas desenhadas em anexo.
4.4 Rampa de acalmia de trafego
39 |44.1 Fornecimento e aplicacéo de betdo C25/30 XC2, armado com fibras metélicas tipo DRAMIX® 3D 80/60BG, a taxa de 25 kg/m3 de betdo,para constru¢éo de rampas de | m3 12
acalmias de trafego, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta execugéo, (conforme pormenor P6 do desenho n.7 [VIA] das pegas
desenhadas em anexo)
4.5 Lancis
451 Fornecimento e aplicacao de lancis em betéo, incluindo fundacao em betdo simples C16/20, juntas argamassadas e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta
aplicacao e acabamento perfeito.
40 |451.1 Lancil de 12, (dimens&o 115x145x250x110x1000), cor cinza, tipo Presdouro ou tecnicamente equivalente m 1650
41 |45.1.2 Lancil de 12 rebaixado, (dimensdo 115x145x195x57x1000, cor cinza, tipo Presdouro ou techicamente equivalente, m 860
42 14513 Lancil de 10 1F, (dimensao 90x10x250x240x1000), cor cinza, tipo Presdouro ou tecnicamente equivalente, m 1050
43 |45.1.4 Lancil de 8, (dimensédo 70x80x200x190x1000), cor cinza, tipo Presdouro ou tecnicamente equivalente, m 85
4.6 Muros
44 (4.6.1 Construgao de muros (Tipo B _ B1 a B15) em blocos de betédo de 15cm, com 90 de altura acima do pavimento final, com lintel de fundagéo de 0.50x0.30m, rebocado em | m 360
ambas as faces, com topo inclinado, rebocado com Mapelastic ou equivalente, com cinta de coroamento em betdo armado e pilares de 15x15cm de betdo armado,
espacados de 3 em 3m, e pintura a branco por duas demaos de tinta plastica de qualidade superior, para exteriores, incluindo todos os materiais e trabalhos para um
acabamento perfeito.
45 14.6.1.1 Construgdo de acesso nos muros (Tipo B _ B1 a B15) em blocos de betdo de 15cm, ao nivel do pavimento final, com lintel de fundagao de 0.50x0.30m, incluindo todos [ m 60
os trabalhos e materiais para um acabamento perfeito.
46 (4.6.2 Construcao de muros (Tipo A _ Al a A5) em blocos de betdo de 15cm, com altura semelhante ao muro incialmente demolido, compreendida entre 40cm a 60cm acima | m 95
do pavimento final, com lintel de fundacdo de 0.50x0.30m, rebocado em ambas as faces, com Mapelastic ou equivalente, com cinta de coroamento em betdo armado e
pilares de 15x15cm de betdo armado, espagados de 3 em 3m, e pintura a branco por duas demaos de tinta plastica de qualidade superior, para exteriores, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessarios para um acabamento perfeito.
47 14.6.2.1 Assentamento e fixagdo do gradeamento (removido dos muros demolidos para constru¢do de muro em novo alinhamento), apés tratamento adequado para correcgdo de [ m 93
algumas imperfei¢@es, incluindo todos os acessorios e remates necessarios para um perfeito assentamento e acabamento.
48 |4.6.2.2 Assentamento e fixacdo de portdo (removido dos muros demolidos para construcdo de muro em novo alinhamento), apds tratamento adequado para correc¢éo de [ UN 7
algumas imperfeicées, incluindo todos os acessorios e remates necessarios para uma correta aplicagcdo, acabamento e funcionamento.
49 (4.6.2.3 Assentamento e fixagdo de porta de homem (removida do muro demolido para construgdo de muro em novo alinhamento), apds tratamento adequado para correcgao de | UN 1
algumas imperfeig6es, incluindo todos os acessorios e remates necessarios para uma correta aplicagéo, acabamento e funcionamento.
4.7 Nivelamento de tampas de infraestruturas existentes
50 |4.7.1 Nivelamento de todas as tampas de infraestruturas subterraneas existentes na area de intervencéo, para a cota final de pavimento, incluindo a demolicdo da argamassa | UN 243
de fixacéo da gola ou aro e fornecimento e aplicagdo de nova argamassa até nivelar a tampa com a cota final de pavimento.
5 ARRANJOS EXTERIORES
5.1 Mobiliério urbano
51 |5.1.1 Fornecimento e aplicacdo de cadeira coletiva tipo LARUS Serralves ou equivalente, incluindo todos os trabalhos de fixagdo e fundacéo conforme recomendacées do | UN 2
fabricante
5.2 Vegetacgao
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5.2.1 Fornecimento e plantagdo de arvores ornamentais, quando localizadas em caldeira com anel em betdo prefabricado DN1000, fornecidas em torrdo , incluindo o fornecimento da
espécie, abertura de cova de dimensdes idénticas a caldeira e uma profundidade de 1,5 m, manilha de betdo pré-fabricado, plantagdo e refechamento de cova 45% terra vegetal,
45% areia de rio e 10% turfa, rega, fertilizagdo/correccdo constituida por 0,2m3 de estrume ou adubo organico acrescido de 0,2Kg de adubo composto NPK 7-21-21 , tutoramento,
bem como todos os materiais, m@o de obra e equipamentos necessérios para a sua perfeita execucédo de acordo com as especificagdes de projecto e do caderno de encargos.
52 |5.211 Metrosidero Excelsa UN 14
53 |5.2.2 Fornecimento e aplicacédo de casca de pinheiro de granulometria média (max. 0,03m), com altura minima de 8cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios | m2 30
para um acabamento perfeito.
5.3 Residuos sélidos urbanos
54 ]5.3.1 Fornecimento e aplicagdo de contentor ecoponto de fibra de vidro tipo SOPINAL 2.5m3 de capacidade, para reciclagem de vidros, incluindo todos os acessoérios e | UN 2
trabalhos necessarios
55 ]5.3.2 Fornecimento e aplicagdo de contentor ecoponto de fibra de vidro tipo SOPINAL 2.5m3 de capacidade, para reciclagem de papel, incluindo todos os acessérios e | UN 2
trabalhos necessarios
56 |5.3.3 Fornecimento e aplicagcdo de contentor ecoponto de fibra de vidro tipo SOPINAL 2.5m3 de capacidade, para reciclagem de plastico, incluindo todos os acessoérios e | UN 2
trabalhos necessarios
57 |5.34 Fornecimento e aplicacdo de contentor de polietileno de alta densidade para lixo indeferenciado de 800l de capacidade, incluindo todos os acessoérios e trabalhos | UN 4
necessarios
6 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
6.1 Sinalizagao Vertical
6.1.1 Fornecimento e colocacédo de sinalizagcdo vertical retroreflectora de dimensao normal de 70 cm (prumos metalicos de fixac@o e respetiva fundacéo em capitulo préprio), conforme
estabelecido no Decreto Regulamentar n° 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Regulamentar n® 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto
Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme respectivos desenhos, pronta a funcionar.
6.1.1.1 Sinais de proibicao
58 [6.1.1.1.1 [C1 - Sentido proibido UN 2
59 [6.1.1.1.2 |C13 - Proibicdo de exceder a velocidade méaxima de 40 km/h (existente na &rea em intervencao, a ser reposicionado, apés inventariagio e aprovacao pela Fiscaliza¢&o). | UN 2
60 [6.1.1.1.3 |[C13 - Proibicdo de exceder a velocidade méaxima de 40 km/h UN 1
61 [6.1.1.1.4 |[C1lla - Proibido de virar a direita UN 1
62 |6.1.1.1.5 |C11b - Proibido de virar a esquerda, (existente na area em intervencao, a ser reposicionado, apés inventariagao e aprovacao pela Fiscalizac&o) UN 1
63 |6.1.1.1.6 |C16 - Paragem e estacionamento proibidos (existente na area em intervencéo, a ser reposicionado, apds inventariagdo e aprovacao pela Fiscalizagao) UN 1
64 ]6.1.1.1.7 |C15 - Estacionamento proibido UN 1
6.1.1.2 Sinais de cedéncia de passagem
65 [6.1.1.2.1 |B2 - Paragem obrigatéria em cruzamento ou entroncamento UN 3
66 |6.1.1.2.2 |B2 - Paragem obrigatéria em cruzamento ou entroncamento (existente na area em intervencao, a ser reposicionado, apds inventariagao e aprovacao pela Fiscalizagdo). | UN 5
6.1.1.3 Sinais de obrigacao
67 |6.1.1.3.1 |D3a - Obrigacdo de contornar a placa ou obstaculo | UN 1
6.1.1.4 Sinais de informagao
68 |6.1.1.4.1 |Hla - Estacionamento autorizado UN 22
69 |6.1.1.4.1. |Painel adicional, Modelo 11d UN 3
1
70 |6.1.1.4.2 |H6 - Velocidade recomendada de 30Km/h UN 2
71 |6.1.1.4.3 |[H7 Passagem para pedes (existente na area em intervengdo a ser reposicionado, ap6s inventariacdo e aprovacao pela Fiscalizagao). UN 1
72 16.1.1.44 |H7 Passagem para pedes UN 38
73 |6.1.1.4.5 |H3 - Transito de sentido Unico (existente na area em intervengado, a ser reposicionado, ap6s inventariacéo e aprovacao pela Fiscalizagao) UN 1
74 16.1.1.4.6 |H3 - Transito de sentido Unico UN 1
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75 |6.1.1.4.7 |HA4 - Via publica sem saida (existente na area em intervencéo, a ser reposicionado, ap6s inventariacéo e aprovacéo pela Fiscalizagao) | UN 1
6.1.1.5 Sinais de perigo
76 |6.1.1.5.1 [A2a-Lomba UN 3
77 16.1.1.5.2 |A22 - Sinalizacdo luminosa (existente na area em intervengéo, a ser reposicionado, apos inventariagdo e aprovacao pela Fiscalizagao) UN 1
6.1.1.6 Sinais complementares
78 |6.1.1.6.1 |O7a Baliza de posigéo [ UN 1
6.1.1.7 Sinais direcionais, (existente na area em intervencgéao, a ser reposicionado, apds inventariagdo e aprovacao pela Fiscalizagéo)
79 16.1.1.7.1 |[GNR] UN 1
80 |6.1.1.7.2 |[[casa gafanhoa] UN 1
81 |6.1.1.7.3 |[[Gaf. da Encarnacao] UN 1
82 |6.1.2 Fornecimento e colocacdo de prumos metdlicos galvanizados e respectiva fundacéo de betdo simples, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme [ UN 60
respectivos desenhos.
83 [6.1.3 Reposicionamento de prumos metalicos galvanizados existentes na area de intervencdo, e respectiva fundagdo de betdo simples, incluindo todos os trabalhos | UN 15
complementares, conforme respectivos desenhos
6.2 Sinalizacao Horizontal
6.2.1 Fornecimento e execucéo de sinalizagao horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se existentes na E.P. - Estradas de Portugal, S.A., e conforme estabelecido no
Decreto Regulamentar n® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as altera¢8es introduzidas pelo Decreto-Regulamentar n° 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003,
de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar
84 |6.2.1.1 Marcagéao por pintura rodoviaria branca nas passadeiras para pedes e linha de paragem, sobre betdo betuminoso (critério de medigc&o net da pintura). m2 310
85 |6.2.1.2 Marcagéo por pintura rodoviaria branca de marcas de lombas redutoras de velocidade (0,50x0,50)m (critério de medigao net da pintura). m2 12
86 |6.2.1.3 Marcacao por pintura rodoviaria branca de raias obliqguas com 0,10m de largura e afastamento de 0,30m (critério de medigc&o net da pintura). m2 7
87 16.2.1.4 Marcacéo por pintura rodoviaria branca os limites de estacionamento com 0,10m de largura (critério de medigdo net da pintura). m2 25
88 [6.2.15 Marcacéo por pintura rodoviaria branca do STOP com 1.60m de altura. UN 5
89 |6.2.1.6 Marcacéo por pintura rodoviaria branca do pictograma de deficientes com 1.60m de altura. UN 3
90 |6.2.1.7 Linha branca de aviso LBT com 10cm de largura, relacéo trago/espago 3/4 m. m 165
91 |6.2.1.8 Linha branca de aviso LBT com 10cm de largura, relagéo trago/espaco 2,5/1 m. m 175
92 |6.2.1.9 Linha branca de aviso LBT com 10cm de largura, relacéo trago/espaco 1/1 m m 185
93 |6.2.1.10 |Linha branca descontinua de guiamento (LBTg) com 12cm de largura, relagdo trago/espacgo de 1.5/2.0 m m 120
94 |6.2.1.11 |Linha branca continua LBC com 10cm de largura. m 570
7 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
7.1 Movimento de terras
7.11 Nota: Em toda a movimentagdo de terras consideram-se incluidos nos precos os valores para empolamentos e rebaixamentos do nivel freatico. No caso de colisdo com
infraestruturas existentes, o presente capitulo inclui todos os trabalhos, materiais e adaptacdes necesséarias a executar para articulagdo planimétrica e altimetrica entre as redes
novas e existentes designadamente aguas, esgotos, elétricas e gés.
7111 Escavacéao e transporte a vazadouro
95 ]7.1.1.1.1 |Marcacdo de rede no pavimento com tinta apropriada para aprovagdo da fiscalizacdo, incluido trogos da tubagem, caixas de sarjeta, cAmaras de visita e ramais | m 2150
domiciliarios.
96 |7.1.1.1.2 |Escavagao de terreno para abertura de valas para implantacéo de tubagens, caixas de sarjeta e camaras de visita, incluindo entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, | m3 2303
se necessario, remocao dos produtos da escavacdo para os terrenos adjacentes e/ou depdsito provisério, por meios mecanicos ou manuais e todos os trabalhos
complementares, em ABGE, solo selecionado ou terreno arenoso.
97 |7.1.1.1.3 |Remocéo e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da escavagao, incluindo baldeacéo, e arrumagéo. m3 1940
7.11.2 Aterros
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7.1.1.2.1 |Aterro davala com terras provenientes da prépria vala, cirandado, isento de pedras ou torr8es de dimensdes superiores a 0,02m, detritos organicos ou terras vegetais, compactado
por camadas de espessura ndo superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactagao superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituicdo por areia, nas situagdes
em que o material proveniente da vala ndo seja possivel o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que ndo danifique a tubagem, de acordo com o desenho
98 |7.1.1.2.1. [60% em material da propria vala m3 218
1
99 |7.1.1.2.1. |[40% em areia m3 145
2
100 |7.1.1.3 Fornecimento e espalhamento de agregado britado de granulometria extensa no fundo da vala, em camada compactada com 0,20m de espessura, depois do recalque, | m3 340
regadas e cilindradas, de acordo com o desenho tipo da vala.
101 |7.11.4 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,10m e em redor da tubagem, incluindo compactagao de modo | m3 905
a atingir uma compactacao superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho tipo da vala.
102 |7.1.1.5 Fornecimento e colocagdo de geotéxtil ndo tecido, (em vala de coletores e ramais de ligagdo) de acordo com o desenho tipo, fabricado com agulhagem de fibras | m2 7634
continuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescivel com mais de 200g/m?, resisténcia a tracgdo maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao pungamento
maior ou igual a 1,3KN, resisténcia a meios acidos e alcalinos, com sobreposi¢do de 0,30m em todas as juntas existentes (juntas lineares diluidas no preco).
103 |7.1.1.6 Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora de tubagem de coletores e ramais de ligacédo, de cor azul, em plastico com 0,30m de largura, com a identificagdo da|m 2040
empresa \"Camara Municipal de llhavo\" e da infra-estrutura \"Aguas Pluviais\", de acordo com o desenho tipo da vala.
104 |7.1.1.7 Proteccdo a tubagem em betdo C20/25, de acordo com o desenho tipo tipo da vala, para recobrimentos inferiores ao regulamentar, incluindo cofragem e todos os | m3 150
materiais necessarios a perfeita execugao da tarefa.
7.2 Reposicéo da caixa de pavimento
7.2.1 Inclui-se neste capitulo a reposicédo da caixa de pavimento em via a ser repavimentada, afeta a rede de coletores e ramais de ligacao. Todos os trabalhos deverdo ser executados
conforme as plantas e pormenores de vala considerando as espessuras das camadas ap6s compactacgédo, incluindo o fornecimento e a aplicagéo.
7.2.11 Aterro
105 [7.2.1.1.1 |Agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com espessura final de 0,30m ap6s compactacgédo , aplicado em duas camadas de 0,15m de [ m3 476
espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas.
7.2.1.2 Revestimentos betuminosos
106 |7.2.1.2.1 |Rega de impregnacdo com emulsao betuminosa catiénica de rotura lenta (ECL-1) a taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos m2 1600
107 [7.2.1.2.2 |Camada de regularizagdo em mistura betuminosa do tipo AC 14 reg 50/70 (BB) de 5cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos m2 1600
108 |7.2.1.2.3 |Rega de colagem com emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 30
109 |7.2.1.2.4 |Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) de 6cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 30
7.3 Tubagens e acessorios
731 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Corrugado (PPC), com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade
integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no
territorio nacional incluindo acessérios e todos os trabalhos complementares:
110 [7.3.1.1 [DN315mm [m | 442
7.3.2 Camaras de visita
7.32.1 Execucdo de camaras de visita em anéis de betdo pré fabricado totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betdo armado com meias canas e borracha de vedacéo,
incluindo ainda, escavacao e transporte a vazadouro, aterro e compactacédo na zona envolvente, de acordo com as pecas desenhadas.
111 |7.3.2.1.1 |Com cobertura trono conica assimétrica, em betdo pré fabricado devidamente armado com D=1,00m e 1,00m < H < 1,60m UN 11
112 [7.3.2.1.2 |Fornecimento e assentamento de tampas metalicas circulares refor¢cadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro fundido ductil, D=600mm, da classe D400 NP EN 124, | UN 11
com a identificagdo da empresa \"Camara Municipal de lhavo\" e da infra-estrutura \"Aguas Pluviais\", de acordo com as pecas desenhadas.
113 |7.3.2.2 Reformulagdo da concordancia da soleira de caixas de visita existentes, em betdo C25/30, de acordo com o incremento e reposi¢do de ramais de ligagdo, incluindo | UN 14
todos os trabalhos necessérios ao perfeito funcionamento e acabamento.
7.4 Drenagem superficial
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114 |7.4.1 Fornecimento e assentamento de caixas de sarjeta 60x34x75, em betdo C25/30, com aro de sarjeta em betdo C25/30, com acrescento de caixa em betdo C25/30, com | UN 62
grelha classe C250, tipo Premafe ou, tecnicamente equivalente, incluindo negativos DN200 para ligacdo de tubagem entre caixas de sarjeta e cAmara de visita, bem
como, assentamento, movimento de terras, transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento e acabamento.
115 |7.4.2 Assentamento de caixas de sarjeta existentes (a reposicionar), ap6s inventariacdo e aprovacao pela Fiscalizacdo. Em caso de rejeicdo, fornecimento e assentamento de [ UN 64
caixas de sarjeta 60x34x75, em betdo C25/30, com aro de sarjeta em betdo C25/30, com acrescento de caixa em betdo C25/30, com grelha classe C250, tipo Premafe
ou, tecnicamente equivalente, incluindo negativos DN200 para ligacdo de tubagem entre caixas de sarjeta/camara de visita, bem como, assentamento, movimento de
terras, transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento e acabamento.
116 |7.4.3 Execucédo de ramal de ligagdo com DN200, incluindo fornecimento e colocagdo de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral | m 1600
e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8,
cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, forquilha do mesmo material na ligagdo ao colector ou ligagdo entre caixas
sarjeta e ligacdo a camaras de visita com execucao de queda guiada se necessario e todos os trabalhos complementares a perfeita execucéo da tarefa.
117 (7.4.4 Execucéo de ramal de ligagcdo com DN160, incluindo fornecimento e colocacao de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral | m 150
e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8,
cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territorio nacional, forquilha do mesmo material na ligagao a caixa sarjeta e ligagdo ao canalete em
betdo, incluindo todos os trabalhos complementares a perfeita execugdo da tarefa.
118 |7.45 Fornecimento e assentamento de canalete em betéo tipo P15, com grelha chapa galvanizada, tipo Presdouro ou, tecnicamente equivalente, incluindo movimento de | m 70
terras, transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessarios ao perfeito acabamento e funcionamento.
8 REPOSICAO DE INFRAESTRUTURAS SUBTERRANEAS
8.1 Rede de abastecimento de agua
119 (8.1.1 Desativacéo e remocao de elementos da rede de abastecimento de agua existente em muros a demolir, incluindo a reposic¢éo dos respetivos elementos no novo muro a | UN 6
construir, execucao do respetivo ramal de ligagcdo com tubagem em PEAD PN10 com DN32 (1\") desde a conduta de distribuicdo de agua até ao contador reposicionado,
abertura e aterro de vala, valvula se seccionamento em FFD enterrada no troco do ramal, com haste e tubo de proteccdo em PVC, cabeca mdvel, abragadeira de carga
com obturador integral em FFD, abertura e fecho de rogos e todos os demais trabalhos e materiais necessarios ao perfeito funcionamento e execugdo da tarefa.
(SITUACAO A AVALIAR E A DEFINIR EM OBRA COM A FISCALIZACAO AdRA (AGUAS DA REGIAO DAS AGUAS DE AVEIRO)
8.2 Rede de distribuicdo de gas
120 (8.2.1 Desativacéo e remocéo de elementos da rede de distribuicdo de gas existente em muros a demolir, incluindo a reposicdo dos respetivos elementos no novo muro a | UN 2
construir, execucao do respetivos ramal de ligacédo desde a conduta de distribuicdo até ao contador reposicionado, fornecimento de tubagem em PEAD SDR11, abertura
e aterro de vala, execugéo de remates e todos os acessérios, trabalhos e materiais necessarios ao perfeito funcionamento e execugéo da tarefa.. (SITUACAO SUJEITA
A CONFIRMAGAO EM OBRA, A AVALIAR E A DEFINIR EM OBRA COM A FISCALIZAGCAO LUSITANIAGAS ).
8.3 Rede de baixa tenséo e telecomunicagéo
121 |8.3.1 Desativacao da rede de baixa tenséo e de telecomunicacdes para reposi¢cdo dos respetivos postes de acordo com as indicagfes da entidade gestora, incluindo todos os | UN 20
materiais e trabalhos necessérios para a correta execucdo da tarefa.(SITUACAO A AVALIAR E A DEFINIR EM OBRA COM A FISCALIZACAO DA ENTIDADE
GESTORA).
9 ELETRICIDADE
9.1 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\"
9.11 Rede de tubagens
122 |9.1.1.1 Abertura e tapamento de vala com perfil BT m 350
123 [9.1.1.2 Fornecimento e montagem de rede e fita de sinalizacéo m 350
9.1.1.3 Fornecimento e montagem de tubo em vala
124 [9.1.1.3.1 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD 125 mm em travessias, envolto em betéo m 460
125 [9.1.1.3.2 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD 125 mm em zona de passeio m 350
126 [9.1.1.4 Caixa de visita tronco conica @1,25m, incluindo tampa e aro em ferro fundido D400, conforme pegas desenhadas e normas EDP UN 22
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9.1.2 Diversos

127 [9.1.2.1 Elaboragéo de telas finais e compilagdo tecnica | UN | 1
10 TELECOMUNICACOES
10.1 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sao apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade pretendido, devendo entender-se

associadas ao termo \" ou equivalente\"

10.1.1 Rede de tubagens
10.1.1.1 | Tubagem em vala

128 (10.1.1.1.1

Vala formagdo F4 - Abertura de valas para instalacdo de tubos, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios e a remocéao, transporte e [ m 250
espalhamento em vazadouro ou depdsito provisério. Fornecimento e colocagdo de betdo C20/25 para envolvimento e protecgdo das condutas, conforme plano de
pormenor. Fornecimento e colocacéo de saibro para colocagéo no fundo das condutas. Fornecimento e assentamento de conjuntos de condutas constituidas por 4 tubos
de PEAD de 110 mm de diametro, conforme plano de pormenor. Enchimento de valas, compactacdo e reposi¢do do pavimento. Estdo incluidos todos os acessorios,
nomeadamente as unides de tubos, tampdes, vedantes e guias de traccao.

10.1.1.2 |Céamaras de Visita

129 [10.1.1.2.1 | Construcdo de camara de visita do tipo CVR2, de acordo com o plano de pormenor e prescrigoes aplicaveis do manual ITUR, com tampas da classe D400. | UN | 19
10.1.2 Diversos

130 [10.1.2.1 |Telas finais e levantamento topografico com registo cadastral | UN | 1
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