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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula 1.2 - Objeto
1- O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual por Concurso Publico, que tem por objeto principal a prestacdo de servicos “PDR2020 -
Estabiliza¢ao de emergéncia para o Municipio de Magao na area percorrida pelo incéndio com inicio na Fundada - 22
Fase — Recuperagao e tratamento da rede vidria”, pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do Cddigo dos

Contratos Publicos, doravante designado abreviadamente por CCP, na sua atual redacgao.

Clausula 2.2 - Local da prestagao do servigo objeto do contrato
A prestacdo de servicos, objeto do contrato decorrera em varios pontos do Concelho de Magdo, conforme indicado nas
plantas de localizagdo que fazem parte integrante do caderno de encargos, numa drea total de 144,770 kms (cento e

quarenta e quatro quilémetros e setenta e sete metros).

Clausula 3.2 - Prazo da prestagdo do servico
1- O periodo de vigéncia da presente presta¢do de servigos inicia-se a contar da data da outorga do contrato e vigora por
um periodo de 180 (cento e oitenta) dias, resultando ainda do cumprimento de todas obriga¢Ges por parte do
adjudicatario resultantes da sua proposta.
2- O contrato mantém-se em vigor até ao final da prestacao dos servigos em conformidade com os respetivos termos e
condicGes e o disposto na lei, sem prejuizo das obriga¢des acessérias que devam perdurar para além da cessagdo do

contrato.

Clausula 4.2 - Prego base
1- O preco base do presente procedimento, que constitui o objeto do presente caderno de encargos, é de €133.912,25
(cento e trinta e trés mil novecentos e doze euros e vinte e cinco céntimos), acrescido do IVA a taxa legal em vigor, sendo
que o prego unitario/quilémetro ndo podera ultrapassar o valor de €925,00 (novecentos e vinte e cinco euros), acrescidos
de iva a taxa legal em vigor.
2- O prego base e prego unitario sdo os pregos maximos que o Municipio de Magado se dispde a pagar pela execugdo de
todas as prestacdes que constituem o seu objeto.
3-Os pregos referidos nos numeros anteriores da presente clausula incluiem todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.
4- Nos termos da alinea d) do n.2 2 do artigo 70.2 do CCP, sdo excluidas as propostas cujos pregos sejam superiores aos

precos base referidos no n.2 1 do presente artigo.

Clausula 5.2 - Prego contratual

1- O preco contratual é o que resultar da proposta adjudicada.
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2- Pela prestacao dos servicos, objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes constantes do
presente Caderno de Encargos, o Municipio de Magdo deve pagar ao adjudicatdrio o prego constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

3- O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao esteja
expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo todas as despesas com o pessoal do fornecedor,
nomeadamente, saldrios, contribui¢cdes obrigatdrias para a Seguranca Social, seguros de acidentes de trabalho ou outros
gue se revelem necessarios e todas as outras despesas sociais obrigatdrias, bem como quaisquer encargos decorrentes

da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

Clausula 6.2 - Condig6es de pagamento
1- Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o mapa de trabalhos realizados que seja apresentado mensalmente e
apos validagdao do mesmo por parte dos servigos técnicos competentes do Municipio de Magao.
2- As quantias devidas pelo Municipio de Magdo, nos termos da clausula anterior, devem ser pagas no prazo de 60
(sessenta) dias apds a validagdo pelo Municipio de Magdo das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigacdo respetiva.
3- Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a entrega dos elementos a desenvolver pelo
adjudicatario ao abrigo do contrato.
4- Em caso de discordancia por parte do Municipio de Magdo, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar ao adjudicatario, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.
5- Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas sdo pagas através de cheque ou qualquer

outro meio que o Municipio de Magdo ache por conveniente.

Clausula 7.2 - Esclarecimentos, retificagdo e alteragdo das pegas procedimentais
Os esclarecimentos, retificagdo e alteragdo das pecgas procedimentais sao da competéncia do Sr. Presidente da Camara,

nos termos do artigo 50.2 do CCP.

Clausula 9.2 - Obrigacdes principais do adjudicatario
Sem prejuizo de outras obrigacOes previstas na legislacdo aplicavel, no programa de procedimento, no caderno de
encargos ou nas clausulas contratuais, o prestador de servigos fica ainda obrigado, a titulo acessério, designadamente, a
recorrer a todos os meios que sejam necessarios e adequados a prestagdao do servico, bem como ao estabelecimento do

sistema de organizagdo necessario a perfeita e complexa execugdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 10.2 - Conformidade e operacionalidade dos servigos
1- O adjudicatdrio obriga-se a prestar ao contraente publico os servicos objeto do contrato com as caracteristicas,
especificacBes e requisitos técnicos previstos no presente caderno de encargos.
2- E aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto na lei que disciplina a celebragdo de um contrato de prestacio
de servigos.
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Clausula 11.2 - Objeto do dever de sigilo
1- O adjudicatdrio deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagao, técnica e ndo técnica, comercial ou outra,
relativa ao Municipio de Magdo, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do contrato.
2- A informagdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de
qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execu¢do do contrato.
3- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacgao e a documentagdo que fossem comprovadamente do dominio publico
a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de

processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 12.2 - Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor indefinidamente, até autorizagdo expressa em contrario pelo Municipio de Magao,
a contar do cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio

ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 13.2 - Direitos de propriedade intelectual
Sdo da responsabilidade do adjudicatario os encargos decorrentes da utilizagdo, no fornecimento dos servigos, de marcas

registadas, patentes registadas ou licengas, bem como a obtengao das respetivas autorizagGes necessarias.

Clausula 14.2 - Obrigacdes do Municipio de Magao
1- Constituem, entre outras, obriga¢des do Municipio de Magao:
Monitorizar o fornecimento servigos no que respeita ao cumprimento dos requisitos técnicos minimos e niveis de servigos

definidos no presente Caderno de Encargos, e aplicar as devidas san¢gdes em caso de incumprimento.

Clausula 15.2 - Contrato
1- O contrato sera celebrado por escrito e é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.
2- Fazem ainda parte integrante do contrato os seguintes documentos:
a) Suprimentos dos erros e das omissGes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e retificagGes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O Programa de Concurso e o presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

f) Outras pegas do concurso.
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3- Além dos documentos indicados no nimero anterior, o adjudicatario obriga-se, também, a respeitar, no que lhe seja
aplicavel e ndo esteja em oposigdao com os documentos do contrato, as normas portuguesas e europeias, as especificagdes
e documentos de homologacdo de organismos oficiais, e as de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.

4- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela
qual ai sdo indicados.

5- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem
os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 16.2 - Gestor do contrato
1- A entidade adjudicante designara um gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente a execugdo
deste, podendo ser-lhe delegados poderes para a adogao das medidas corretivas que se revelem adequadas, no caso de
detetar desvios, defeitos, ou outras anomalias na execugdo do contrato, exceto em matéria de modificagdo e cessagdo do
contrato.
2- A indicagdo do gestor do contrato, em nome da entidade adjudicante deve constar do clausulado do contrato, nos

termos do disposto na alinea i), do n. 21, do artigo 96. 2 do CCP.

Clausula 17.2 - Penalidades contratuais
1-Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o Municipio de Magdo pode exigir ao adjudicatério o
pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do incumprimento nos seguintes
termos:
a) Pelo incumprimento das datas, prazos e especificagdes transmitidas no dmbito da prestacdo do servigo objeto do
contrato, até ao valor didrio por cada dia de atraso de 3% do valor total do contrato.
NOTA: Nos casos em que se obtenha, a titulo de penalidade, um valor superior aos limites definidos no art.2. 329.2 do
CCP, sera este ultimo o valor maximo aplicavel.
2- Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do adjudicatario, o Municipio de Magdo pode exigir-lhe uma
pena pecunidria de até 25% do prego contratual inicial.
3- Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Magao tem em conta, nomeadamente, a duragao
da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do prestador de servigos e as consequéncias do incumprimento.
4- O Municipio de Magdo pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecunidrias devidas
nos termos da presente clausula.
5- As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que o Municipio de Magao exija uma indemnizagao

pelo dano excedente.

Clausula 18.2 - Execug¢do do contrato
1- As situagdes constituidas entre as partes devem ser exercidas e cumpridas de boa- fé e em conformidade com os
ditames do interesse publico, nos termos da lei.
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2- Sem prejuizo do disposto em matéria de cessdo da posicdo contratual e de subcontratacdo, incumbe ao adjudicatario
a exata e pontual execugdo das prestagdes contratuais, em cumprimento do convencionado, ndo podendo este transmitir
a terceiros as responsabilidades assumidas perante a entidade adjudicante.

3- As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagdo reciproca de
informacgGes necessarias a boa execucdo do contrato.

4- O adjudicatario deve prestar a entidade adjudicante todas as informag&es que este Ihe solicitar e que sejam necessdrias
a fiscalizacdo do modo de execucdo do contrato, devendo esta, por sua vez, satisfazer os pedidos de informacao

formulados por aquele.

Clausula 19.2 - Incumprimento do contrato
1- No caso de o adjudicatério ndo cumprir de forma exata e pontual as obrigagbes contratuais ou parte delas por facto
que lhe seja imputavel, deve a entidade adjudicante notifica-lo para cumprir dentro de um prazo razoavel, salvo quando
o cumprimento se tenha tornado impossivel ou a entidade adjudicante tenha perdido o interesse na prestagao.
2- Mantendo-se a situagdo de incumprimento apds o decurso do prazo referido no nimero anterior, a entidade
adjudicante pode optar pela efetivacdao das prestacdes de natureza fungivel em falta, diretamente ou por intermédio de

terceiro, ou resolver o contrato com fundamento em incumprimento definitivo, nos termos previstos no CCP.

Clausula 20.2 - Extingdo do contrato
S3o causas de extingdo do contrato, nos termos e casos previstos no CCP:
a) O incumprimento, a impossibilidade definitiva e todas as demais causas de extin¢cdo das obrigacdes reconhecidas pela
lei civil;
b) A revogacdo por acordo entre as partes;
c) Aresolugdo por iniciativa do adjudicatario, bem como da entidade adjudicataria, designadamente a titulo sancionatério

ou por razdes de interesse publico.

Clausula 21.2 - Subcontratagdo e cessdo da posi¢do contratual
A subcontratacdo pelo adjudicatario e a cessao da posi¢dao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da

outra, nos termos do CCP.

Clausula 22.2 - Casos fortuitos ou de forga maior

1- N3o podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo realizagao pontual
das prestagOes contratuais a cargo de quaisquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal
as circunstancias que impossibilitam a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.

2- Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente, tremores de terra,
inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou

terrorismo, motins e determinag¢des governamentais ou administrativas injuntivas.
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3- Ndo constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario, na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatério ou a grupos de sociedades em que este se integre,
bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinac¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra forma resultantes
do incumprimento pelo adjudicatdrio de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d) Manifestac¢des populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundag¢des com origem nas instalagdes do adjudicatario cuja causa, propagagdo ou proporgoes se devam
a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de segurancga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4- A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser imediatamente comunicada
a outra parte.

5- A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obriga¢des contratuais afetadas pelo periodo

de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da for¢a maior.

Clausula 23.2 - Resolugao por parte do Municipio de Magao
1- Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato, previstos na lei, o0 Municipio de Magdo, pode resolver
a titulo sancionatdrio, no caso de o adjudicatdrio violar de forma grave ou reiterada qualquer das suas obrigagdes que lhe
incumbem, designadamente no atraso, total ou parcial, na execugao do servico.
2- O exercicio do direito de resolugdo tera lugar mediante notificagdo, dirigida ao adjudicatario, da qual conste a indicagdo
da situagdo de incumprimento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do conhecimento.
3- Aresolucdo do contrato ndo prejudica o direito a indemnizagdo que caiba ao Municipio de Magdo, nos termos gerais

de direito, a menos que seja determinado pelo Municipio.

Clausula 24.2 - Resolugdo por parte do adjudicatario
1- Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o adjudicatario pode resolver o contrato quando:
a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 90 (noventa) dias ou 0 montante em divida exceda
20% do preco contratual, excluindo juros:
b) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
c) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao Municipio de Magao:
d) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Municipio de Magdo por periodo superior a seis meses ou quando o
montante em divida exceda os 25% do preco contratual, excluindo juros;
e) Incumprimento pelo Municipio de Mac&o de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao concurso.

2- O direito de resolugdo é exercido por via judicial.
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3- Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo enviada ao
Municipio de Magdo, que produz efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaragao, salvo se este ultimo cumprir as
obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
4- A resolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeti¢cdo das prestacGes ja realizadas
pelo adjudicatario, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do contrato, com excecdo daquelas a que se
refere o artigo 444.2 do CCP.

Clausula 25.2 - Caugdo

De acordo com o disposto no n.2 2, do artigo 88.2 do CCP, n3o é exigida a prestagdo da caugdo.

Clausula 26.2 - Seguros
1- E da responsabilidade do adjudicatério a cobertura, através de contratos de seguro, dos seguros a que esteja obrigado
por lei, incluindo seguros de acidentes de trabalho ou outros que se revelem necessérios, da mado-de-obra empregue no
servigo a prestar.
2- O Municipio de Magdo pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragdo dos contratos

de seguro referidos no nimero anterior, devendo o adjudicatdrio fornecé-la no prazo 5 (cinco) dias.

Clausula 27.2 - Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e

Fiscal de Leria com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 28.2 - Deveres de informagao
1-Cada uma das partes deve informar de imediato a cocontratante de quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execugao do contrato, de acordo com a boa-fé.
2- Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou nao
forgca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas

obrigag¢des, bem como do tempo e/ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do contrato.

Clausula 29.2 - Comunicagdes e notificagoes
1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunica¢des entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados
no contrato.

2- Qualquer alteragao das informagGes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 30.2 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo contados de acordo com o previsto no CCP articulado com o previsto no Cédigo do
Procedimento Administrativo.
Clausula 31.2 - Legislac¢do aplicavel
A tudo o que nao esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se o regime previsto no CCP, e

demais legislacdo aplicavel tudo na sua redacédo atual.
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PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 32.2 - Clausulas Técnicas

Cddigo do projeto: PDR2020-814-062526

Especificacbes Técnicas Especiais Recuperagdo e tratamento da rede viaria
Infraestruturas - Recuperacgdo e tratamento da rede viaria: 144.770 (km)
Recuperacdo das infraestruturas danificadas

OPERAGOES A REALIZAR

A proposta de intervengdo tem por base a beneficiacdo de Rede Vidria Florestal (RVF), definidos na Candidatura n.2 -
PDR2020-814-062526 rubrica Infraestruturas — Recuperacdo e tratamento da rede vidria, nos locais pré-definidos e

aprovados, sendo que como regra bdasica, tém obrigatoriamente que seguir as seguintes caracteristicas técnicas:

Beneficiagdo de Rede Viaria Florestal (RVF), nivelada para transito de viaturas, com largura minima de 5 m nos locais onde
esta largura for superior tem de ser respeitada a largura do local, com preparagdo de drenagem lateral construgdo ou
reconstrugdo de valetas, construgdo ou reconstrucdo de tiragens (cortadoras) de agua sempre que se justifique ou seja

solicitado pela entidade adjudicataria e desobstrucdo dos aquedutos existentes, a executar com movimentacgao de terras.

A Rede Viaria Florestal a intervencionar tem um comprimento total de 144.770 km. Conforme cartografia apresentada

em anexo.

Devem de ser salvaguardadas todas as passagens de dgua ndo-permanentes ou permanentes.

Quanto as tiragens de agua da Rede Vidria Florestal, o Municipio de Macdo reserva o direito até 6 meses ap0s a realizacdo

dos trabalhos que estas intervengdes sejam corrigidas nos locais onde se vier a verificar necessario.

Nas situagdes em que seja de prever grandes velocidades de fluxo de dgua, devem ser tomadas medidas especiais para
reduzir a erosdo das valas de drenagem, nomeadamente revestindo-as com pedras, betdo ou outros materiais com o

mesmo efeito.

Em zonas declivosas, escorregadias e nas curvas, os caminhos devem apresentar uma inclinacdo para o lado de dentro e

nunca para o lado de fora, por forma a tornar mais segura a circulagdo dos veiculos.

Sempre que possivel, o curso natural das linhas de dgua ndo deve ser alterado e devem ser considerados caminhos
alternativos por forma a minimizar o nimero de cruzamentos das linhas de agua.
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Rede Viaria Florestal deve permitir um bom escoamento das aguas, sem provocar problemas de escorrimento superficial

ou de erosao.

Os taludes, barreiras e comoros existentes na RVF devem ser drenados, escorados e estabilizados podendo recorrer-se a
da remocdo dos mesmos, se forem suscetiveis de se desmoronarem e atingir a RVF de forma a minimizar os riscos de

erosao.

As operagBes anteriores podem ser efetuadas com recurso aos seguintes equipamentos e processos, isoladamente ou

em conjunto:

1. Para a Plataforma e drenagem lateral, a utilizagdo de meios mecéanicos, designadamente meios pesados, como tratores

de rasto e motoniveladoras.

2. Para o apoio as operagBes acima descritas, a utilizacdo de meios manuais e moto-manuais.

Como definicdo suplementar, de cardcter obrigatdrio explicitam-se as seguintes normas:

1. Nas laterais a Rede Viaria Florestal ndo deve ser acumulado material resultante das operagdes mecanicas, manuais e

moto-manuais necessarias, a descoberto ou coberto com terra.

2. O material arbdreo e arbustivo que seja retirado das bermas, deve ser eliminado com recurso a:
a. Queima;

b. Destrogamento e enterramento no solo por agdo mecanica, entre as quais por gradagem;

c. Estilhagamento e queima ou espalhamento;

d. Estilhagamento e eliminagdo por transporte do local;

3. O material arbdreo e arbustivo que numa faixa de 5 m confinantes com a rede vidria a realizar e que esteja ou se
verifique que venha a cair para a faixa de rodagem impedindo a circulacdo de viaturas, tem ser cortado com recurso a

motosserra.

4. No caso de necessidade de podas e cortes de arvores protegidas por lei terdo que ser alvo de autoriza¢do de acordo
com a legislacdo em vigor, sendo que para tal tém obrigatoriamente que ser identificadas e emitida a devida autorizacdo

pelo ICNF, I.P.
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5. Marcos limite de propriedade, estes devem de ser salvaguardados sempre que surjam nos locais onde as maquinas
tenham que realizar trabalhos. Ficando a entidade prestadora dos servigos responsavel pela sua manutengao e no caso

de destruicdo dos mesmos pela sua recolocagao durante um periodo de 2 anos a pds a realizagdo das intervengGes.

6. Acesso a outra rede viaria confinante com a RVF sujeita a concurso, serventias e propriedades confinantes, devem de
ser mantidos e nivelados, facilitando a circulagdo quer por viaturas e ou acesso pedonal, o Municipio de Magado reserva o
direito até 6 meses apos a realizagdo dos trabalhos que estas intervengGes sejam corrigidas nos locais onde se vier a

verificar necessario.

A responsabilidade do resultado final (que tem obrigatoriamente de respeitar as caracteristicas técnicas acima previstas)

é exclusivamente da entidade adjudicataria com aprovacgdo prévia da entidade adjudicante que acompanha os trabalhos.
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PARTE Ill — PLANTAS DE LOCALIZAGAO — CARTA | E CARTA i
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CARTOGRAFIA DE LOCALIZAGAO 2° FASE
CODIGO DO PROJETO: PDR2020-814-062526
RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA
POR AGENTES BIOTICOS E ABIOTICOS OU
ACONTECIMENTOS CATASTROFICOS - ESTABILIZAGAO
POS INCENDIO (FUNDADA E ROLA)
RECUPERAGAO E TRATAMENTO DA REDE VIARIA

Legenda:

Locais de Investimento

——— REDE VIARIA IL506814343
144.770 (km)

Limites Administrativos

Limite Concelho

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS 89
Projeccao Cartografica: Transversa de Mercator

Municipio de Magao

DATA DE ELABORACAO:

ABRIL DE 2021

CARTAI




CARTOGRAFIA DE LOCALIZAGAO 22 FASE
CODIGO DO PROJETO: PDR2020-814-062526
RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA

POR AGENTES BIOTICOS E ABIOTICOS OU
ACONTECIMENTOS CATASTROFICOS - ESTABILIZAGAO
POS INCENDIO (FUNDADA E ROLA)
RECUPERAGAO E TRATAMENTO DA REDE VIARIA

Legenda:
Locais de Investimento

——— REDE VIARIA IL506814343
144.770 (km)

Limites Administrativos

Limite Concelho

Sistema de Referéncia e Datum: PT-TM06/ETRS 89
Projeccao Cartografica: Transversa de Mercator

Municipio de Magao

DATA DE ELABORACAO:

ABRIL DE 2021

CARTAII




