Municipio de Penalva do Castelo

Procedimento 30/2021-E

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A Consideram-se incluidos na descri¢ao e nos respectivos pregos unitarios das diferentes rubricas indicadas, todos os materiais (excepto naquelas em que for referido o contrario),
equipamentos e acessoérios, mao-de-obra, transportes e outros encargos necessarios a correcta execuc¢ao dos trabalhos projectados.
Complementam esta lista o descrito no Caderno de Encargos (CE), projecto de execugdo (PE), Memoria Descritiva (MD) e as Condi¢c6es Técnicas Especiais (CTE). Para
apresentacdo de proposta para os trabalhos desta lista, torna-se imprescindivel, para além dos elementos de projecto que se anexam, visitar o local da Obra e verificagdo do
existente e das condi¢gBes de execugdo.As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou equipamentos sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade
pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao termo \"ou equivalente\".
1 Estaleiro e trabalhos preparatérios
1 11 Montagem, manutencédo e desmontagem de estaleiro global das empreitadas, incluindo vedacdes, acessos, serviddes, serventias e redes provisérias de acordo com a|vg 1
legislagdo em vigor.
2 1.2 Encargos inerentes a instalacdo e manutencao de meios de seguranca e higiene na obra e no estaleiro, de acordo a legislagdo em vigor e o respectivo projecto. vg 1
3 1.3 Elaboragdo e implementagdo do Plano de Prevencédo e de Gestdo de Residuos da Construgdo e Demoligdo, de acordo com a legislagdo em vigor e o caderno de | vg 1
encargos.
4 1.4 Fornecimento e instalacé@o de placas identificativas da obra conforme CE ou indica¢des do dono da obra. vg 1
5 15 Elaboragdo e fornecimento ao dono da obra das telas finais de todas as especialidades do projecto (salvo se ja referenciadas em projecto especifico), bem como a|vg 1
compilacéo da documentagao técnica da obra, em formato digital e em papel, tudo de acordo com a legislagdo em vigor e o caderno de encargos.
6 1.6 Limpeza final da obra e do local de estaleiro, colocando-a pronta a ser utilizada pelo dono da obra. vg 1
2 Demoligdes e movimentos de terras
2.1 Execucdo das demolicdes necessarias a execucao dos trabalhos projetados (de acordo com \"vermelhos e amarelos\"), incluindo escoramentos, implementagdo de meios de
seguranca e todos os restantes trabalhos necessarios. O empreiteiro devera previamente submeter & apreciagéo e aprovacao da fiscalizagdo, os métodos e meios a utilizar.
7 211 Demolicdo parcial de lanternins existentes salientes na cobertura. Inclui alvenarias, pegas estruturais, vaos, revestimentos e 0s restantes elementos que os constituem. UN 3
8 2.1.2 Demolicdo da chapa existente no revestimento da cobertura, incluindo a estrutura onde é fixa, caleiras e remates (elementos verticais e horizontais). m2 565
(medicao em projecéo horizontal)
9 2.1.3 Execucédo das demolicBes necessarias a realizacédo e implantagao do que projetado sobre a laje existente (ao nivel e na area do futuro piso do ginasio) para receber os | m2 330
novos elementos e revestimentos.
10 |2.14 Execucéo dos trabalhos necessarios para a deslocagéo, reposicdo e compatibilizacdo do que projetado e o que existente. Incluem-se nestes, os trabalhos respeitantes | vg 1
as redes elétricas, instalagdes mecanicas e a outras infraestruturas e redes afetadas.
11 (2.15 Remocéo de vao exterior de folha dupla e respetiva torca. UN 1
12 (2.1.6 Demolicdo de parede para instalagédo de vao para elevador. m2 5,55
13 (2.2 Demolicdo cuidada (para futura reaplicacéo) dos revestimentos existentes nos pavimentos exteriores na zona da ampliacéo, incluindo as respetivas bases em toda a sua | m2 80
espessura. Inclui o desvio / restablecimento de eventuais infaestruturas existentes no local.
14 |23 Remocéo do local da obra (conforme PGR) incluindo todos os encargos derivados da tarefa, dos produtos demolidos néo reutilizados na execugdo da obra e néo | vg 1
reclamados pelo dno da obra.
2.4 Escavacgdo no tipo de terreno existente para execucédo de fundagdes de:
15 |24.1 Sapatas m3 7,49
16 (2.4.2 Vigas de fundacao m3 6,75
17 (2.4.3 Abertura de caixa do pavimento térreo m3 9
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18 (2.5 Aterro compactado de vazios de fundacdo com terras provenientes da escavacao e remogao do excendente a vazadouro licenciado, incluindo empolamento. | m3 | 27,89
3 Estruturas e betédo
3.1 Execuc¢éo de elementos em betdo armado (C20/25; A400 NR), incluindo cofragem, escoramentos, todos os trabalhos e meios necessérios, em:
19 (3.11 Sapatas de pilar m3 2,2
20 (3.1.2 Vigas de fundagéo m3 1,87
21 (3.1.3 Pilares m3 3,18
22 |3.14 Vigas m3 4,23
23 |3.1.5 Lajes m3 10,97
24 13.1.6 Escadas m3 4,35
3.2 Execucgdo de pavimento térreo constituido (conforme pormenor) por:
25 13.2.1 Enrocamento com rachao e brita granitica com 25cm de espessura, incluindo camada de argamassa de regularizagdo com 7cm de espessura. m2 21
26 |3.2.2 Barreira a capilaridade com tela tipo PEAD e placas de isolamento térmico m2 21
27 13.23 Laje de betdo com 10cm de espessura armada com malha-sol m2 21
3.3 Fornecimento e instalagcdo de estrutura construida com perfis em aco leve tipo LSF conforme desenhos do projeto, incluindo todos os acessérios, fixagdes, ligagdes e meios
necessarios a sua execucgao, pronta a receber materiais de revestimento.
3.3.1 Em paredes
(deduzida a area dos vaos)
28 (3.3.1.1 Vista 1 m2 122,85
29 ([3.3.1.2 Vista 2 m2 37,75
30 [3.3.13 Vista 3 m2 25,33
31 |3.3.14 Vista 4 m2 27,8
32 |3.3.2 Em coberturas, incluindo madres m2 316,89
4 Coberturas
33 |41 Fornecimento e instalagdo de paineis sandwich de chapa lacada em ambas as faces e nucleo de espuma de poliuretano de 10cm de espessura, incluindo todos os | m2 316,89
remates e meios de fixagao.
34 4.2 Fornecimento e instalacdo de caleiras em chapa lacada, conforme pormenores. ml 35,1
35 |43 Fornecimento e instalacdo de remates em chapa lacada, conforme pormenores. ml 85
36 |44 Preparacgéo e regularizagdo com argamassas das superficies das lajes de cobertura que irdo receber o novo sistema de impermeabilizacéo projetado. Inclui a execugdo | m2 300
nova (onde necessario) de pendentes e a execucédo dos remates necessarios com a construgéo projetada.
37 |45 Impermeabilizacédo de coberturas com duas membranas betuminosas de 4kg suprepostas cruzadas, incluindo dobras para paredes, todos os acessorios e remates do | m2 300
sistema, ligagGes com tubos de queda, dupla manta geotextil de 300 gr/m2, placas de isolamento térmico XPS de 60mm de espessura e camada de 5cm de godo, tudo
conforme indicado nos pormenores.
38 |4.6 Fornecimento e colocacéo de placas de poliestireno extrudido de 10cm de espessura sobre laje de teto m2 31
5 Alvenarias e divisorias
39 |51 Execucéo de paredes exteriores com blocos de leca 50x20x25cm assentes com argamassa de cimento, incluindo a execugéo de tor¢as em betdo armado sobre os véos | m2 115,24
necessarios.
40 |5.2 Execucéo de paredes exteriores com blocos de leca 50x20x10cm assentes com argamassa de cimento. m2 30,6
41 |5.3 Execucéo de divisérias interiores com dupla placa de gesso em ambas as faces, incluindo estrutura do sistema, prontas a receber pintura. m2 90,45
6 Cantarias
42 |6.1 Fornecimento e assentamento de peitoris e soleiras de granito, incluindo remates, argamassa de assentamento e de colagem. | ml 8,1
7 Revestimento de tetos
7.1 Fornecimento e instalagdo de tetos falsos incluindo estrutura do sistema e suplemetar (se necesséario), acessoérios, remates, prontos a receber pintura, do tipo:
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43 (7.1.1 Teto de placas de gesso cartonado lisa (em planos horizontais e verticais) tipo \"Pladur\" de 13mm de espessura, incluindo manta de Ia de rocha com 10cm de | m2 149,66
espessura.
44 |7.1.2 Teto de placas de gesso cartonado perfuradas do tipo \"Pladur FON + C8/18 n° 1, incluindo manta de |& de rocha com 10cm de espessura. m2 167
45 | 7.2 Execucao de reboco projetado em tetos, prontos a receber pintura. m2 30
46 |7.3 Pintura com tinta acrilica sobre superficies de gesso cartonado em tetos, incluindo primario. m2 316,66
47 (7.4 Pintura com tinta acrilica sobre superficies areadas em tetos, incluindo primario. m2 30
8 Revestimento de paredes
48 |8.1 Fornecimento e aplicacdo de dupla placa de gesso cartonado de 13mm de espessura em execugao do revestimento interior das paredes exteriores com estrutura de ago | m2 193,97
leve. Inclui tudos os perfis necessarios a sua fixagdo, manta de la de rocha interior com 5cm de espessura, remates com ombreiras e torgas de vaos, prontas a receber
pintura.
49 8.2 Execucgédo de reboco com acabamento areado em paredes interiores, prontas a receber pintura m2 115,36
50 |83 Fornecimento e aplicagdo de revestimento plastico espesso do tipo \"capoto\" com placas de poliestireno expandido de 8cm de espessura sobre placas do tipo de OSB [ m2 213,73
de 22mm de espessura em execucao do revestimento exterior das paredes exteriores. Inclui todos os perfis necessarios a sua fixagéo, remates e acabamento final.
51 |84 Fornecimento e aplicagéo de revestimento plastico espesso do tipo \"capoto\" com placas de poliestireno expandido de 8cm de espessura no revestimento de paredes | m2 145,84
exteriores. Inclui todos os perfis necessarios & sua fixagdo, a prévia preparacéo da base de fixacéo, remates e acabamento final.
52 |85 Pintura com tinta acrilica sobre superficies de gesso cartonado em paredes e divisérias, incluindo primario. m2 374,87
53 |8.6 Pintura com tinta acrilica sobre superficies de paredes rebocadas, incluindo primario. m2 168,96
9 Revestimento de pavimentos
54 19.1 Fornecimento e aplicacdo de pavimento do tipo \"Rubber Floor\" 100 x 100 x 1cm ou equivalente, incluindo betonilha base, argamassa de regularizagéo, cortes e | m2 161,06
remates.
55 [9.2 Fornecimento e aplicagdo de pavimento do tipo \"SPC Flooring wood texture\" ou equivalente, incluindo betonilha base, argamassa de regularizagao, cortes e remates. m2 109,5
56 |9.3 Fornecimento e assentamento de mosaico porcelanico 30x30 do tipo \"Magrés\" ou equivalente, incluindo betonilha base, argamassa de colagem e de betumagéo de | m2 28,78
juntas.
57 9.4 Revestimento de degraus de escada (conjunto de capa e espelho) com pecas de mosaico porcelanico do tipo \"Magrés\" ou equivalente, incluindo betonilha base, | ml 24
argamassa de colagem e de betumacéo de juntas. As capas de degraus levam pecas especiais sulcadas.
58 |9.5 Fornecimento e aplicagéo de rodapé de mosaico do mesmo tipo do pavimento, incluindo argamassa de colagem e de betumagéo de juntas. ml 30
59 |9.6 Fornecimento e aplicagdo de rodapé de PVC. ml 109,56
60 |9.7 Acabamento do pavimento do compartimento do elevador com betonilha afagada. m2 3,5
10 Caixilharia, serralharia e vidros
10.1 Fornecimento e instalagdo de vaos exteriores construidos com perfis de aluminio do tipo da série \"N24 200 Navarra - folha oculta\" ou equivalente, incluindo vidros duplos do tipo
\"SGG Planiterm 4S\", todos os acessorios do sistema e adequados a cada um dos vaos, remates e peitoris em chapa lacada, tudo conforme mapa de vaos, pormenores e restantes
elementos do projeto.
61 [10.1.1 Véo VE 01 UN 1
62 [10.1.2 Véo VE 02 UN 1
63 [10.1.3 Véao VE 03 UN 1
64 [10.1.4 Vao VE 04 UN 1
65 |10.1.5 Véo VE 05 UN 2
66 |10.1.6 Vao VE 06 UN 1
67 |[10.1.7 Véao VE 07 UN 1
68 [10.1.8 Véo VE 08 UN 2
69 [10.1.9 Véao VE 09 UN 1
70 [10.1.10 Véo VE 10 UN 1
71 [10.1.11 Vao VE 11 UN 6
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10.2 Fornecimento e instalacdo de vaos interiores construidos com chapa de vidro laminado, incluindo todos os acessdrios inox do sistema e adequados a cada um dos vaos,
puchadores, fechaduras, tudo conforme mapa de vaos e restantes elementos do projeto.
72 [10.2.1 Pi 02 UN 1
73 [10.2.2 Pi 03 UN 1
74 [10.2.3 Pi 04 UN 1
75 |10.3 Fornecimento e instalagcdo de guardas de escada e patamares em vidro laminado 6+6mm incluindo perfil passa-m&o em inox e acessorios de fixacao. ml 13,5
10.4 Fornecimento e instalacdo completa de estores do tipo \"Brisa Solar\" ou equivalentes com sistema motorizado, incluindo caixa de mecanismo, motores, acessorios do sistema
necessarios ao seu funcionamento e adequados ao local de montagem, instalacdo elétrica associada e aparelhos de comando. Para os vaos:
76 [10.4.1 Véao VE 02 UN 1
77 [10.4.2 Véao VE 03 UN 1
78 110.4.3 Vao VE 04 UN 1
79 [10.4.4 Véao VE 05 UN 2
80 [10.4.5 Véo VE 06 UN 1
81 [10.4.6 Véao VE 07 UN 1
82 |[10.4.7 Véo VE 08 UN 2
83 [10.4.8 Vao VE 09 UN 1
11 Carpintarias
84 |11.1 Fornecimento e instalacdo completa de porta interior lisa folheada a madeira de mogno, incluindo aro, guarnicdes, ferragens, fechadura e puxadores, batente de [ UN 1
pavimento e acabamento envernizado. 0,80 x 2,00m
12 Rede de &guas pluviais
85 |12.1 Fornecimento e instalagao de tubos de queda em chapa zincada @ 90mm incluindo todos os acessorios de ligagdo e meios de fixagao. ml 28,8
86 |12.2 Fornecimento e instalagao de tubos PVC @ 110, incluindo acessérios e meios de fixagdo / suspensao, abertura e tapamento de vala e ligacdo a rede existente. ml 5
87 |12.3 Fornecimento e instalacdo de ralos de pinha UN 2
88 (124 Fornecimento e instalacéo de forquilha PVC @ 110 UN 1
13 Equipamento e diversos
89 |13.1 Fornecimento e instalagdo completa, licenciado e a funcionar de elevador do tipo \" OTIS Gen2 Flex+\" ou equivalente, com as seguintes e principais carateristicas: | vg 1
EQUIPAMENTO DE TRACAO: Maquina selada gearless e motor de iman permanente; Tracéo por meio de cintas planas; Configuragéo 2:1 com suspens&o de tipo
cantilever. TIPOS DE PORTAS: Portas automaticas telescopicas; Acabamento em aco inoxidavel. CONTROLO:
Anel fechado, frequéncia variavel. CONTROLADOR: Sistema modular de microprocessador, combinado com uma frequéncia variavel avancada, drive de frequéncia
variavel; Localizado na coluna da porta do patamar do andar; Comunicacdo bidirecional e sistema de intervencéo remota. OPERACAQ: Automatica simples; Controlo
coletivo na descida. Controlo coletivo seletivo. ENTRADAS: Uma
90 |13.2 Fornecimento e instalacdo de extintores de pd quimico ABC de 6kg incluindo a sinalética fotoluminescente associada. UN 3
91 |13.3 Reposicdo dos revestimentos exteriores removidos em \"Demoli¢cBes\" incluindo a preparacéo das bases de assentamento, execucdo de remates com o existente e a|vg 1
ampliacéo, fornecimento e aplicagdo dos materais necessarios.
14 Instalacdes elétricas
14.1 Fornecimento e montagem de cabo entubados em tubo ou suportados em calha técnica:
92 (1411 XV 3G2,5 m 293
93 [14.1.2 XV 3G1,5 m 341
94 |[14.1.3 XV 2x1,5 m 6
95 |[14.14 XV 3x1,5 m 24
96 [14.1.5 XV 3G4 m 23
97 |[14.16 XV 5G4 m 19
98 |[14.1.7 XV 5G6 m 98
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99 (14.1.8 XV 5G16 m 52
100 |14.1.9 XV 5G35 m 59
101 |14.1.10 FVV 2X1 m 118
14.2 Fornecimento e montagem de tubo em rogo ou vala:
102 |14.2.1 VD @ 25 m 664
103 |14.2.2 VD @ 20 m 118
104 |14.2.3 VD @ 32 m 23
105 (14.24 VD @ 40 m 118
106 |14.2.5 VD @ 63 m 52
107 |14.2.6 VD @ 75 m 59
108 |14.2.7 Calha DLP 150x50 incluindo todos os acessorios para a sua correta aplicagdo, conforme especificado. m 59
14.3 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhageme derivagdo com todos 0s acessorios necessarios:
109 |14.3.1 Duplo fundo vg 1
110 |14.3.2 Simples vg 1
111 |14.3.3 Caixas de derivacéo vg 1
14.4 Fornecimento e montagem de aparelhagem da série Mosaic da LEGRAND :
112 |14.4.1 Comutadores de Lustre UN 4
113 |[14.4.2 Interruptores UN 1
114 |14.4.3 Tomadas tipo schuko com alvéolos protegidos rede normal instaladas em caixa de fundo duplo UN 29
14.5 Fornecimento e montagem de armaduras e calhas eletrificadas conforme CE e equipadas com lampadas:
115 |14.5.1 FO1 UN 30
116 |14.5.2 F02 UN 36
14.6 Fornecimento e montagem de armaduras de emergéncia eletrificadas conforme CE:
117 |14.6.1 EO1 UN 2
118 |14.6.2 E02 UN 3
14.7 Fornecimento e montagem de quadros elétricos incluindo todos os acessorios para a sua instalagdo e bom funcionamento conforme CE:
119 |14.7.1 QEE existente (* Apenas inclui os circuitos a acrescentar, bem como limpeza, reapertos e todos 0s acessorios e materiais para o seu correto funcionamento UN 1
120 |(14.7.2 QEP 01 UN 1
121 |14.7.3 QEP 02 UN 1
122 |14.7.4 QEP 03 UN 1
123 |14.75 QEP 04 UN 1
124 |14.8 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalacéo elétrica incluindo todos os acessorios para o seu bom funcionamento. vg 1
125 (14.9 Ensaio e certificagéo da instalagéo vg 1
126 (14.10 Telas finais vg 1
127 (1411 Assisténcia técnica durante o periodo de garantia vg 1
128 (14.12 Fornecimento e montagem de ligagdes equipotenciais de acordo com o CEE, incluindo todos os acessorios e equipamentos para a sua instalagcao vg 1
129 (14.13 Algcapdes de acesso as calhas ou caminho de cabos, com as dimensdes minimas. vg 1
130 (14.14 Trabalhos de Construcéo Civil inerentes a Empreitada, tal como abertura e fecho de rogos, valas, remates e pinturas vg 1
131 |(14.15 Fornecimento e montagem de Selagens corta-fogo, incluindo todos os materiais para a sua boa instalagéo. vg 1
15 Instalacdes telefénicas
151 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CABOS DO TIPO:
132 |15.1.1 Par de Cobre FTP 4/ CAT6. m 203
133 |15.1.2 Coaxial RG6 m 98
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134 |15.1.3 Cabo de Fibra Otica com duas Fibras OF - 300. m 68
135 |15.1.4 Patchcord de fibra G.657A1 UN 2
15.2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAIXAS DO TIPO:
136 |15.2.1 Remodelacéo de Bastidor existente para poder albergar as novas ligagdes ao PDO incluindo todos os acessoérios para o seu bom funcionamento. UN 1
137 |15.2.2 Bastidor equipado com todos os acessorios para o seu bom funcionamento. UN 1
138 |15.2.3 Fornecimento e montagem de caixas do tipo 11. UN 11
15.3 ACESSORIO DE MONTAGEmE LIGAGCAO
139 |[15.3.1 Acessorios para ligagdo para a rede de cabo coaxial. vg 1
140 |[15.3.2 Pachh - cords de Fibra Otica com conetores SC/APC. vg 1
141 |15.3.3 Pigtails de fibra Otica com Conetores SC/APC. vg 1
142 |15.34 Conetores de Fibra Manual vg 1
143 [15.3.5 Fus6es de Fibra Otica vg 1
144 |15.3.6 Acessorios de cabos pares de cobre Classe E. vg 1
15.4 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO, CALHAS E CAMINHO DE CABOS DO TIPO:
145 |154.1 VD @ 25 m 100
146 |15.4.2 VD @ 32 m 25
147 |15.4.3 VD @ 40 m 38
148 |15.4.4 PEAD @ 40 m 32
149 |15.45 PEAD @ 63 m 5
150 |15.4.6 Calha DLP incluindo todos os acessorios para a sua correcta aplicagédo, conforme especificado. m 78
15.5 FORNECIMENTO E MONTAGENS DE TOMADAS E RESPETIVAS CAIXAS DE LIGAGOES:
151 |15.5.1 Tomada RJ45 cat 6 instalada em caixa do tipo 11 incluindo todos os acessorios para a sua boa fixagao. UN 5
152 |15.5.2 Tomada TV/SAT instalada em caixa do tipo 11 incluindo todos os acessérios para a sua boa fixacéo. UN 4
153 |15.5.3 Tomada fibra optica instalada em caixa do tipo |1 incluindo todos os acessorios para a sua boa fixa¢ao. UN 2
154 [15.6 Execucéao de terras de acordo com CE. vg 1
15.7 TRABALHOS DE CONSTRUGAO CIVIL INERENTES A EMPREITADA.
155 |15.7.1 Abertura, preparacao com respectiva sinalizagdo e tapamento de valas conforme especificagcées. m 6
156 |15.7.2 Camaras de visita CVM a realizar de acordo com as especificagfes tecnicas e manual ited . vg 1
157 |15.7.3 Abertura e fecho de rocos para a instalagéo das infraestruturas de telecomunicacoes. vg 1
158 |15.7.4 Assentamento de caixas e armarios de telecomunicacdes incluindo suportes e ferragem de fixacédo vg 1
159 (15.8 Identificac@o de todos os cabos nas duas extremidades. vg 1
160 |[15.9 Telas finais. UN 3
161 (15.10 Assisténcia técnica durante o periodo de garantia e formacéo do pessoal. vg 1
162 [15.11 Ensaio e certificagéo integral de todas as tomadas e entrega ao dono de obra os relatérios de ensaio da instalagéo. vg 1
15.12 FORNECIMENTO E MONTAGENS DO SISTEMA DE RECEGCAO TV, SISTEMA DE MODELAGAO E AMPLIFICAGCAO, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS PARA O SEU BOM
FUNCIONAMENTO DE ACORDO COMO O CADERNO DE ENCARGOS E MANUAL TECNICO.
163 (15.12.1 Antena FM omnidirecional Circular, Ref. 213009 UN 1
164 |15.12.2 Antena C21-60 - 6 elementos - 15dBi - LTE, Ref. 213219 UN 1
165 [15.12.3 Descarregador atmosférico,Ref. DST UN 1
166 |15.12.4 Mastro 3m, diam. 35x2mm, Ref. 287253 UN 1
167 |15.12.5 Central Processadora programavel 5 ent. (FRPRO HD EVP), 121dBpuV, Ref. 287434 vg 1
16 Instalacdes AVAC
16.1 Unidade exterior do tipo \"skyair twin\", sistema de expanséao direta, com a seguinte referéncia:
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168 [16.1.1 Modelo: RZA200D - ARF: 19.0 Kw - AQ: 22.4 kW [uN | 2

16.2 Unidade exterior do tipo \"mono split\", sistema de expanséao direta, com a seguinte referéncia:
169 |16.2.1 Modelo: RXM60 - ARF: 6.0 Kw - AQ: 7.0 kW | UN | 1
16.3 Unidades interiores do tipo \"SKYAIR\", sistema de expanséo direta, do tipo MURAL com as seguintes referéncias:
170 |16.3.1 Modelo: FAA 71 - ARF: 6.8 kW - AQ: 7.5 kW | UN | 5
16.4 Unidades interiores do tipo \"mono split\", sistema de expanséao direta, do tipo MURAL com as seguintes referéncias:
171 [16.4.1 Modelo: FTXM 60 - ARF: 6.0 kW - AQ: 7.0 kW [UN | 1
16.5 Comandos remotos por cabo, com a seguinte referéncia:
172 116.5.1 Modelo: BRC1H519W7 UN 2
173 |16.6 Tubagem de cobre fosforoso, desoxidado e sem costura, para as linhas de gas e liquido, incluindo isolamento Armaflex de 13mm de espessura, coletores e acessorios | vg 1
de acordo com o tragcado mostrado nos desenhos.
174 |16.7 Tubagem de esgotos em PVC rigido de 32/40mm de @, para drenagem dos condensados, incluindo todos os acessorios vg 1
175 (16.8 Circuitos elétricos de alimentagéo, comando, controlo e indicagéo de situagéo de todo o equipamento conforme especificado. vg 1
16.9 Os ventiladores KVK SILENT EC, marca SYSTEMAIR, séo centrifugos de dupla aspiragcdo com pas curvadas para a frente, ou de simples aspiragdo com pas recuadas em funcdo do
tamanho do ventilador. A turbina é acoplada diretamente a um motor do tipo EC de baixo consumo elétrico. A unidade é regulavel de 0 a 100% e tem um baixo nivel sonoro. A
regulagdo pode ser manual, quer através de potenciémetro incorporado na caixa de ligagdes ou potenciémetro remoto. Pode também ser automatica através de sinal de 0-10V. A
protecdo térmica é integrada na unidade. Os motores EC, de comutagdo eletrénica apresentam redugdo de consumos da ordem dos 35% quando comparados com motores
tradicionais. Para prote¢cdo do motor, ambos os modelos possuem contactos térmicos incorporados com reset automatico. O ventilador € montado numa base para facil remocao,
limpeza e manutencéo. Os ventiladores podem ser instalados em qualquer posicéo e sé@o facilmente ligados a conduta tipo spiro usando abragadeiras FK. Os modelos KVK Silent
sao produzidos em chapa de Aluzinc com classe a corrosdo C4, acusticamente e termicamente isolados com um isolamento em |& mineral de 50 mm. As superficies interiores sao
protegidas com chapa de ago perfurada.
176 |16.9.1 VE [01,01] - Caudal do ventilador: 45m3/h - Pressao estatica (PA): 125PA | UN | 1
16.10 A unidade de tratamento de ar devera ser do tipo modular, para montagem no interior/exterior, com uma estrutura rigida e resistente em perfis de ago Aluzinc protegidos com
pintura epoxy de 80 um, garantindo assim a sua resisténcia a corrosdo. Estes perfis serdo unidos por cantos em ABS, tal como as extremidades dos médulos de unido que serédo
igualmente seladas com tampas em ABS, garantindo o corte térmico do perfil e conferindo & estrutura baixo fator de pontes térmicas. A unidade sera construida com painéis que
lhe confiram um grau de resisténcia a corrosdo C4, segundo EN ISO 12944-2. Os painéis serdo do tipo sandwich com espessura de 0,8 mm, construidos interior e exteriormente em
Aluzinc AZ 185, tendo no seu interior uma placa de 60mm de |& mineral incombustivel, com uma densidade de 60 kg/m3. Todos os painéis devem ser removiveis e devem ser
ligados a estrutura por meio de perfil de borracha. Este perfil deve estar mecanicamente ligada ao painel. Os painéis deverdo estar perfeitamente nivelados com a estrutura de
forma a constituirem uma superficie lisa tanto exterior como interiormente. Todos os médulos susceptiveis de manutengédo tais como ventiladores, permutadores, filtros, terdo
portas de acesso de grandes dimensdes, com manipulo em plastico e fecho por chave cumprindo assim as especificagdes de seguranca da UE. As portas serdo equipadas com
177 |(16.10.1 UTA [01,01] - Caudal de admisséo: 8554m3/h - Caudal de extrracédo: 8554m3/h - Presséo estéatica (PA): 200/200PA UN 1
178 [16.11 Circuitos elétricos de alimentacéo, comando, controlo e indicacdo de situacdo de todo o equipamento do sistema de ventilacdo e utas, rede de cabos e condutas |vg 1
conforme especificado.
16.12 Tubo SPIRO em chapa de ago galvanizada NAO isolada, incluindo todos os acessérios tais como curvas, redugées, tampos, suportes, etc , conforme CE.
179 [16.12.1 [ 150 mm [m | 2
16.13 Tubo SPIRO em chapa de aco galvanizada NAO isolada e pintada & cor definida pela arquitetura, incluindo todos os acessérios tais como curvas, reducdes, tampos, suportes, etc ,
conforme CE.
180 |16.13.1 @ 200 mm m 14
181 |16.13.2 @ 250 mm m 22
16.14 Tubo SPIRO em chapa de aco galvanizada isolada, incluindo todos os acessorios tais como curvas, reducdes, tampos, suportes, etc , conforme CE.
182 (16.14.1 2 500 mm m 5
183 (16.14.2 2 450 mm m 5
184 |16.14.3 2 400 mm m 2
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185 |16.14.4 2 350 mm m 2
186 |16.14.5 2 250 mm m 2
187 |16.14.6 2 150 mm m 17
16.15 Tubo SPIRO em chapa de ago galvanizada isolada exteriormente com |a de rocha de 30mm e forra mecénica e pintada a cor definida pela arquitetura, incluindo todos os acessorios
tais como curvas, redugdes, tampos, suportes, etc , conforme CE.
188 |16.15.1 2 500 mm m 5
189 (16.15.2 2 450 mm m 2
190 |16.15.3 2 400 mm m 5
191 |16.15.4 2 350 mm m 2
192 [16.15.5 2 300 mm m 2
193 |[16.15.6 2 250 mm m 1
194 |16.15.7 2 150 mm m 10
16.16 Condutas circulares do tipo flexivel, sem isolamento para efectuar a ligag@o entre plenos e arede de condutas:
195 [16.16.1 |@ 150 mm [vg 1
16.17 Condutas circulares do tipo flexivel, com isolamento para efectuar a ligagéo entre plenos e a rede de condutas:
196 (16.17.1 2 250 mm Vg 1
197 |(16.18 Condutas de ar em chapa de ago galvanizado, incluindo suporte e acessorios, isoladas exteriormente com la de rocha de 30mm de espessura com folha de aluminio, [ m2 74
conforme CE.
198 (16.19 Condutas de ar em chapa de aco galvanizado, incluindo suporte e acessorios, isoladas exteriormente com la de rocha de 30mm de espessura com folha de aluminio e | m2 172
forra mecénica e pintadas a cor a definir pela arquitetura, conforme CE.
16.20 Fornecimento e montagem de grelha retangular de exterior fabricada em aluminio, ago galvanizado ou em agco com tratamento superficial de protegéo para introdugéo ou exaustao
de ar.
As alhetas sédo dispostas com perfil em Z de modo a permitirem protegdo anti chuva e com espacamento de 34,5mm ou de 90mm. No interior a grelha esta equipada com rede anti
199 |16.20.1 GEX 01 - [200x200] UN | 1
16.21 Grelhas de extragdo de simples deflexdo com fiada horizontal de I&minas fixas e equipadas com registos de ar de regulagdo manual pelo exterior da grelha e pleno.
200 [16.21.1 GE 01 - [400x200] UN 19
201 [16.21.2 GE 02 - [200x100] UN 1
16.22 Fornecimento e montagem de grelhas de impulsado de ar construidas em perfil, com as dimensdes aproximadas as apresentadas nas pecas desenhadas. Todas estas grelhas sédo de
dupla deflexdo com a primeira fiada de alhetas moveis verticalmente e fiada exterior com alhetas méveis horizontalmente, equipadas com registo de ar multilamina de ajustamento
manual por parafuso. O sistema de fixagdo ou aplicagdo sera por molas incluindo o aro de montagem e pleno.
202 [16.22.1 GI 01 - [400x200] UN 19
203 |[16.22.2 Gl 02 - [200x100] UN 1
16.23 Valvulas de extragdo de ar em chapa de aco esmaltado com registo de ar:
204 |[16.23.1 VEX 01 [9160] UN 1
205 [16.23.2 VEX 02 [ Desmontagem e reinstalacéo de vavulas existentes nos balneérios, incluindo todos os acess6rios e materiais para o seu correto funcionamento.] UN 9
16.24 Grelhas de passagem de ar, nas portas serdo em aluminio anodizado e termo lacado, com l&minas fixas do tipo \"V\" invertido.
206 |[16.24.1 GP 01 - [300x200] UN | 1
16.25 Fornecimento e montagem de circuitos a acrescentar nos quadros elétricos incluindo todos os acessoérios para a sua instalagdo e bom funcionamento conforme CE: *
Contabilizado no Orcamento/Empreitada das infraestruturas elétricas
16.25.1 QEP 01*
16.25.2 QEP 02*
16.25.3 QEP 03*
16.25.4 QEP 04*
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207 |16.26 Alcapdes de acesso ao equipamento de AVAC, com as dimensdes minimas para se efetuar a manutencéo dos equipamentos. vg 1
208 |16.27 Ensaio do equipamento descrito. vg 1
209 |16.28 Manual de instru¢des de funcionamento e manutengdo da instalacéo. vg 1
210 |16.29 Manutencéo durante o periodo de garantia. vg 1
211 |16.30 Telas Finais UN 3
212 |16.31 Trabalhos de construgéo civil inerentes a empreitada, incluindo todos os suportes metalicos para a instalagdo dos equipamentos. vg 1
213 |16.32 Meios mecanicos para a instalacéo dos equipamentos descritos no CE. vg 1
214 |16.33 Fornecimento e montagem de Selagens corta-fogo, incluindo todos os materiais para a sua boa instalagéo. vg 1
215 |16.34 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalacéo elétrica incluindo todos os acessoérios para o seu bom funcionamento. vg 1
216 |16.35 Desmantelamento de condutas existentes nos balnearios, incluindo transporte para o local a definir pelo dono de obra de todo o material. vg 1
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