

***Obra nº 01/21 – Substituição da rede de distribuição de água na
Rua da Igreja e no Caminho das Ruas - Sete Cidades***

PROJETO

PONTA DELGADA, MARÇO DE 2021

ÍNDICE

PARTE ESCRITA

1 – Processo de Concurso

- Anúncio
- Programa de Concurso
- Caderno de Encargos – Cláusulas Gerais
- Caderno de Encargos – Cláusulas Técnicas
- Plano de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho
- Plano de Gestão de Resíduos de Demolição e Construção – RCD

2 – Medições e Orçamento

PARTE DESENHADA

- 01 – Planta de localização esc. 1:25000
- 02 – Rede de distribuição de água – planta esc. 1:1000
- 03 – Rede de distribuição de água – esquema de nós s/esc.
- 04 – Rede de distribuição de água – ramal domiciliário esc. 1:20
- 05 – Rede de distribuição de água – boca-de-incêndio s/esc.
- 06 – Rede de distribuição de água – maciços de amarração s/esc.
- 07 – Planta auxiliar com comprimentos e áreas esc. 1:1000
- 08 – Pormenor de pavimentos esc. 1:10
- 09 – Vala tipo esc. 1:20

PARTE ESCRITA

PROCESSO DE CONCURSO

MEDIÇÕES E ORÇAMENTO

PARTE DESENHADA

PARTE DESENHADA

- 01 – Planta de localização esc. 1:25000
- 02 – Rede de distribuição de água – planta esc. 1:1000
- 03 – Rede de distribuição de água – esquema de nós s/esc.
- 04 – Rede de distribuição de água – ramal domiciliário esc. 1:20
- 05 – Rede de distribuição de água – boca-de-incêndio s/esc.
- 06 – Rede de distribuição de água – maciços de amarração s/esc.
- 07 – Planta auxiliar com comprimentos e áreas esc. 1:1000
- 08 – Pormenor de pavimentos esc. 1:10
- 09 – Vala tipo esc. 1:20