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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 NOTAS:
 1) A presente lista de medições não constitui uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados, e deverão ser lidas em conjunto

com o Dicionário de Rubricas e Critérios de Medição e com as Especificações Técnicas do Caderno de Encargos, e Técnicas Especiais da regulamentação e normas para cada área
de actividade. 2) Todas as medições foram obtidas por medição geométrica, não sendo considerados quaisquer empolamentos, desperdícios, sobras, entregas, amarrações ou assentamentos

 3) Todos os trabalhos a seguir discriminados incluem os ensaios  necessários e definidos nas Especificações Técnicas, normas e legislação nacional e europeia para assegurar a
qualidade dos materiais e da boa execução dos mesmos.

 4) Todos os equipamentos e materiais existentes em obra são considerados para futura reutilização pelo dono de obra, sendo obrigação da entidade executante informar das
anomalias existentes, caso contrario é da sua obrigação a substuituição por iguais e equivalente em perfeito estado de conservação.

 5) Todos os equipamentos e materiais removidos são para transporte e armazenamento em local autorizados pelo dono de obra e/ou a vazadouro autorizado.
 6) A empreitada compreende o fornecimento, montagem, transporte, descarga no local, montagem, ensaio e colocação em serviço de todos os materiais e equipamentos das

instalações objecto do projecto, incluindo todos os acessórios necessários à sua boa instalação e funcionamento, mesmo que não especificadamente referidos.
 7) Aquisição, transporte, armazenamento, fornecimento, montagem e execução, de acordo com os elementos desenhados e o Caderno de Encargos (C.E.) incluindo todos os

trabalhos, acessórios, equipamentos e materiais necessários inerentes, acessórios e complementares para o cumprimento do objecto de projecto e as regras de arte, normas
nacionais e europeias. 8) Manter em perfeita condição de circulação todas as vias e acessos, e/ou garantir circuitos alternativos

 9) Todas as licenças, taxas, inerentes e/ou complementares á implementação do estaleiro e zonas de circulação e armazenamento é da responsabilidade da Entidade Executante.
 10) O empreiteiro deverá confirmar em obra as condições dos equipamentos existentes bem como a sua adequabilidade ao estudo/ projecto. Deverá remeter para aprovação um

relatório que forneça o estado e características do equipamento, assegurando a sua limpeza, afinação e desmontagem e respectiva montagem.
 11) O presente articulado não constitui uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e os trabalhos deverão ser efectuados e/ou executados, e deverá ser

obrigatoriamente interpretado em conjunto com os demais documentos que corporizam a globalidade do projecto, nomeadamente as condições técnicas especiais (CTE) e peças
desenhadas. 12) Os trabalhos seguidamente listados, incluem o fornecimento, a colocação/montagem e o ensaio de todos os materiais, equipamentos e o do eventual funcionamento global dos
sistemas por estes criados, incluindo também, todos os trabalhos complementares e/ou considerados acessórios, para que o resultado final se possa encontrar/considerar em
perfeitas condições de acabamento e/ou funcionamento, em consonância com o prescrito nos documentos que compõem o projecto, nomeadamente as condições técnicas
especiais e peças desenhadas. 13) Deve ser sempre cumprida a legislação vigente aplicável a cada sistema/equipamento.

 14) Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e desenhadas, Caderno de Encargos Regulamentos  e Normas em vigor, incluindo todos os acessórios, e normas de
montagem. 16) Arranque da instalação, afinações e ensaio geral,  manuais de operação e manutenção e instrução técnica ao pessoal encarregado da sua condução conforme especificações
técnicas. 17) Execução de todas as limpezas e arrumações durante a execução da obra e limpezas Finais de entrega, incluindo todo o espaço de estaleiro envolvente.(Incluido com os custos
gerais da empreitada)

 18) Todos os ensaios e certificações das redes de infraestruturas a instalar, são efectuados apos a instalação dos equipamentos
 19) Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgotos, de electricidade e

de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e tudo o mais necessário à montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro.
 20) Execução e fornecimento de desenhos finais de obra, em suporte magnético ou CD, no formato DWG, um exemplar em papel normal e outro em papel reprodutível (vegetal).
 21) Fornecimento e colocação de 2 painéis (em cada rua intervencionada de identificação de obra), com inscrições conforme caderno de encargos.
 22) Inspeção vídeo ao interior das redes de drenagem de águas residuais domésticas incluindo a lavagem dos colectores e apresentação final em CD com relatório, em toda a extensão

da rede a executar
 0 0
 0 Fornecimento e execução, de acordo com os elementos desenhados e o Caderno de Encargos (C.E.) e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de:
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1 01 TERRAPLENAGEM: UN 0
 0 0
 01.1 Trabalhos preparatórios:
2 01.1.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produto sem vazadouro e eventual indemnização por

depósito.
m2 4404,469

99999999
9

 01.2 Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:
3 01.2.1 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 989,21
 01.2.2 Carga, transporte e colocação em aterro de materiais provenientes da escavação em terras de empréstimo, incluindo todos os trabalhos e eventual indemnização:
4 01.2.2.1 Incluindo espalhamento e compactação. m3 265,15
5 01.2.3 Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito. m3 833,99
6 01.2.4 Regularização de taludes de escavação: UN 0
7 01.2.4.1 Em zonas onde a escavação foi feita mecanicamente. m2 366,67
8 01.2.5 Regularização de taludes de aterro. m2 404,03
 02 DRENAGEM:
9 02.1 Escavação em abertura de vala para assentamento de conduta de águas pluviais em terreno de rocha dura incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, carga,

transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito
m3 138,24

10 02.1.1 Fornecimento de almofada de areia com 20cm e envolvente da conduta em areia incluindo regularização e compactação de fundo de vala m3 23,04
11 02.1.2 Execução de aterro com terras seleccionadas de empréstimo, da vala por camadas de 0,20 m em fecho de vala devidamente compactado e regado garantindo 90 e 95%,

respectivamente, do proctor ideal com terra cirandada, se necessario terras de emprestimo.
m3 115,2

 02.2 Execução de colectores ou passagens hidráulicas de secção circular, em betão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua implantação, nomeadamente, a
escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

 02.2.1 Com tubagens da classe I:
 02.2.1.2 Assentamento do tipo B:

12 02.2.1.2.1 Simples com diâmetro de 0,20 m. m 115
 02.3 Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a

remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
 02.3.1 Drenagem longitudinal:

13 02.3.1.1 Canal com grelha com grelha metálica tipo \"Canal+Grelha F.F. 750x200 D400 U-200 F75Z\" da Canalcentro ou equivalente. m 186
14 02.4 Valeta Revestida com 5 Fiadas de Cubos de Calcário 12cm m 254
 02.5 Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda,  para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a

remoção,reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
 02.5.1 Sumidouros e Sarjetas:

15 02.5.1.1 Sumidouro Simples junto a lancil ou a separador elevado, com grelha. UN 11
16 02.5.1.2 Sumidouro Duplo junto a lancil ou a separador elevado, com grelha. UN 2
 03 PAVIMENTAÇÃO:
 03.1 Camadas granulares:
 03.1.1 Com características de sub-base:
 03.1.1.1 Em  agregado  britado de  granulometria extensa:

17 03.1.1.1.1 Com 0,15 m de espessura. m2 629,26
 03.1.2 Com características de base:
 03.1.2.1 Em agregado britado de granulometria extensa:

18 03.1.2.1.1 Com 0,15 m de espessura. m2 629,26
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 03.1.3 Com características de regularização:
 03.1.3.1 Em areia para assentamento de calçadas ou blocos de betão:

19 03.1.3.1.1 Com 0,10 m de espessura. m2 2713,89
 03.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 03.2.1 Com características de regularização:
 03.2.1.1 Em mistura betuminosa densa:

20 03.2.1.1.1 Com 0,06 m de espessura. m2 629,26
 03.2.2 Com características de desgaste, na faixa de rodagem:
 03.2.2.1 Em betão betuminoso:

21 03.2.2.1.1 Com 0,05 m de espessura. m2 629,26
 03.3 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:
 03.3.1 Rega de impregnação betuminosa:

22 03.3.1.1 Com emulsão betuminosa. m2 629,26
 03.3.2 Rega de colagem:

23 03.3.2.1 Com emulsão modificada. m2 629,26
24 03.4 Trabalhos especiais de pavimentação: UN 0
25 03.4.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes: UN 0
26 03.4.1.1 Em misturas betuminosas: UN 0
27 03.4.1.1.1 Em profundidades entre 5 e 10 cm. m2 922,76
 03.4.2 Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundação:

28 03.4.2.1 Em calçada tradicional. m2 2044,89
 03.4.3 Pavimentação de pista de ciclovia, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos:

29 03.4.3.1 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200g/m2 m2 1374
30 03.4.4 Em betão poroso tipo \"PAVIston\" ou equivalente, com 0,10m de espessura m2 1145
31 03.4.5 Em blocos de betão préfabricados tipo \"Pavê\" ou equivalente, com 0,10m de espessura m2 265
 03.4.6 Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, corte do pavimento com recurso a disco, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e

eventual indemnização por depósito:
32 03.4.6.1 Em pavimentos betuminosos. m2 922,76
33 03.4.7 Execução de duas fiadas em cubos de 0,12 ao longo do arruamento em transição do betuminoso para o lancil, incluindo fundação: m 1217,1
 04 OBRAS ACESSÓRIAS:
 04.1 Integração paisagística e medidas minimizadoras:
 04.1.1 Integração paisagística/revestimento vegetal:
 04.1.1.1 Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados e/ou provenientes de empréstimo, com 10cm de espessura, incluindo todos os

trabalhos necessários, designadamente a carga, transporte e espalhamento:
34 04.1.1.1.1 Em revestimento de taludes. m2 590,81
 04.1.1.2 Plantação, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e enchimento de covas, execução da caldeira, a adubação, a tutoragem, a retancha, a manutenção e as regas:

35 04.1.1.2.1 Árvores. UN 67
 04.2 Execução da vedação física e caminhos paralelos, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários e o fornecimento e colocação de todos os materiais:
 04.2.1 Vedações:
 04.2.1.1 Com postes de madeira:

36 04.2.1.1.1 Do tipo cêrca de animais. m 35,5
 04.3 Obras de contenção (muros de suporte, espera ou vedação, paredes, pregagens e ancoragens) e de revestimento de taludes e canais, incluindo fornecimento e colocação de todos

os materiais necessários:
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 04.3.1 Fundações:
37 04.3.1.1 Escavação para abertura de fundações de muros e paredes, incluindo entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e

espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e eventual indemnização por depósito:
m3 16,65

 04.3.2 Execução de muros, ou revestimento de taludes e canais, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessários e colocação dos dispositivos de drenagem no tardoz:
38 04.3.2.1 Em betão armado. m3 12,49
 04.4 Instalação de serviços de interesse público ou reposição dos afectados:
 04.4.1 Redes de energia, de telecomunicações - via subterrânea:

39 04.4.1.1 Abertura de valas para instalação de tubos ou cabos, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários e a remoção, transporte e espalhamento
em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito.

m3 1334,52

40 04.4.1.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. m3 30,04
 04.4.1.3 Fornecimento e colocação de tubos para instalação de cabos:

41 04.4.1.3.1 Tubo corrugado de polietileno de dupla parede, DN90. m 667,26
42 04.4.1.3.2 Tritubo PEAD SOP, 3xDN40 m 667,26
43 04.4.1.3.3 Fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora. m 1334,52
44 04.4.1.3.4 Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou empréstimo, incluindo cirandagem de terras para o envolvimento das tubagens, e compactação. m3 1304,48
 04.4.1.4 Execução de caixas de visita, com tampa e aro, construídas \"in situ\" ou compostas por elementos prefabricados, incluindo movimento de terras, fundação e todos os trabalhos

necessários:45 04.4.1.4.1 Quadradas com 0,60 m de lado. UN 21
 04.5 Fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores:

46 04.5.1 Lancil de passeio, incluindo fundação. m 1499
47 04.5.2 Lancil de remate de passeios com zonas ajardinadas, incluindo fundação. m 1085
48 04.5.3 Lancil de remate de ciclovia, incluindo fundação. m 1025
 04.6 Outros trabalhos:

49 04.6.1 Fornecimento e colocação de suportes para estacionamento de bicicletas, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários e o fornecimento e
colocação de todos os materiais:

UN 2

50 04.6.2 Fornecimento e colocação de bancos de jardim, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários e o fornecimento e colocação de todos os
materiais:

UN 12

51 04.6.3 Fornecimento e colocação de papeleiras, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários e o fornecimento e colocação de todos os materiais: UN 7
52 04.6.4 Fornecimento e colocação de cobertura inclinada de painéis sandwich isolantes de aço, de 50 mm de espessura e 1150 mm de largura, alma isolante de lã de rocha,

com uma pendente maior que 10%, incluindo estrutura em aço, maciços e amarrações, pinturas e todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários e o
fornecimento e colocação de todos os materiais:

m2 1898

53 04.6.5 Fornecimento e colocação de Estação de Serviço tpio \"Folema\" ou equivalente com ponto de lavagem de bicicletas, com água sobre pressão, com adição de detergente
específico e biodegradável; lavagem temporizada acionada por moeda e/ou fichas; sistema automático de enchimento de pneus com controlo de pressão; ponto de
reparação com suporte para bicicleta e ferramentas; ponto de água para consumo, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários e o
fornecimento e colocação de todos os materiais.

vg 1

54 04.6.6 Fornecimento e colocação vedação de terreno formada por painel de malha electrossoldada com dobras de reforço, de 200x50 mm de espaçamento da malha, reduzido
a 50x50 mm nas zonas de dobras, e 5 mm de diâmetro, marcada com tubos horizontais de 50x30x1,5 mm e tubos verticais de 40x30x1,5 mm, de 3,00x2,00 m,
acabamento galvanizado e plastificado em cor verde RAL 6015 e postes de perfil oco de secção rectangular de 60x40x1,5 mm, encastrados no suporte, incluindo todos
os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários e o fornecimento e colocação de todos os materiais.

m 115

55 04.6.7 Fornecimento e colocação portão de batente com duas folhas, formado por painel de malha electrossoldada com dobras de reforço, de 200x50 mm de espaçamento da
malha, acabamento galvanizado e plastificado em cor verde RAL 6015 e postes de perfil oco de secção rectangular de 60x40x1,5 mm, encastrados no suporte, incluindo
todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários e o fornecimento e colocação de todos os materiais.

UN 1
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56 04.6.8 Fornecimento e colocação porta de batente com uma folha, formada por painel de malha electrossoldada com dobras de reforço, de 200x50 mm de espaçamento da
malha, acabamento galvanizado e plastificado em cor verde RAL 6015 e postes de perfil oco de secção rectangular de 60x40x1,5 mm, encastrados no suporte, incluindo
todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários e o fornecimento e colocação de todos os materiais.

UN 3

57 04.6.9 Execução de pintura de todas as fachadas exteriores do edíficio dos balneários existente com aplicação manual de duas demãos de tinta plástica termo-isolante cor
branca, acabamento mate, textura lisa, diluídas com 15% de água, (rendimento: 0,29 l/m² cada demão); aplicação prévia de uma demão de primário acrílico regulador da
absorção, sobre paramento exterior de argamassa, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, acessórios necessários e o fornecimento e colocação de todos os
materiais.

m2 232

58 04.6.10 Execução de Impermeabilização de laje  de  cobertura do edifício dos balneários existente com membrana de betume modificado tipo \"APP\" ou equivalente composta
por assentamento sobre camada de forma tratada com primario tipo \"Imperkote F\" de tela tipo \"polyplas 30+polixis R40C\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos,
equipamentos e acessórios necessários e o fornecimento e colocação de todos os materiais.

m2 171

59 04.6.11 Execução de pintura de todas as paredes e tectos interiores do edíficio dos balneários existente com aplicação manual de duas demãos de tinta plástica termo-isolante
cor branca, acabamento mate, textura lisa, diluídas com 15% de água, (rendimento: 0,29 l/m² cada demão); aplicação prévia de uma demão de primário acrílico regulador
da absorção, sobre paramento exterior de argamassa, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, acessórios necessários e o fornecimento e colocação de todos os
materiais, e reparaçao da superfice danificada.

UN 44

60 04.6.12 Execução de pavimento antiderrapante, com dimensão 7x15cm, considerando arranque, remoção e transposte a vazadouro de pavimento e betonilha existente, numa
espessura de 0,15m, incluindo o fornecimento e execução de betonilha, e todos os materiasi necessarios complementares e inerentes a sua perfeita execução.

UN 145

61 04.6.13 Fornecimento, execução de rede de distribuição de agua fria na alimentação ao balnearios, considerando todos os materiais e equipamentos necessarios, em tubagem á
vista com material multicamada, incluindo torneiras, duches, valvulas, e restantes acessorios ao perfeito acabamento, conforme peças desenhadas, em:

ml 200

62 04.6.13.0
1

duches (torneira e difusor) UN 17

63 04.6.13.0
2

sanitas (toneira de segurança) UN 5

64 04.6.13.0
3

lavatorios ( misturadora e torneiras de segurança) UN 10

65 04.6.14 Banheira rectangular acrílica para balneários, com hidromassagem Total, com jets de água e de ar, e painel digital, modelo Vythos \"ROCA\", cor Blanco, de
1800x900x420 mm, com jogo de escoamento, equipada com torneira monocomando mural para banheira/chuveiro, com cartucho cerâmico, acabamento cromado,
modelo Thesis. Inclusive silicone para enchimento de juntas.

UN 1

66 04.6.15 Fornecimento, execução de rede de distribuição de agua quente na alimentação ao balnearios, considerando todos os materiais e equipamentos necessarios, em
tubagem á vista com material multicamada, incluindo torneiras, duches, valvulas, e restantes acessorios ao perfeito acabamento, conforme peças desenhadas.

ml 220

67 04.6.16 Fornecimento e montagem de portas exteriores em aluminio lacado, Janela de alumínio, gama proficional, acabamento lacado cor branca, com o selo QUALICOAT, que
garante a espessura e a qualidade do processo de lacagem, composta de folha de 48 mm e aro de 40 mm, bites, rebaixo, juntas de estanquidade de EPDM, puxador e
ferragens, segundo NP EN 14351-1; coeficiente de transmissão térmica do aro: Uh,m = desde 5,7 W/(m²°C); espessura máxima do envidraçado: 26 mm, com
classificação à permeabilidade ao ar classe 4, segundo EN 12207, classificação à estanquidade à água classe 9A, segundo EN 12208, e classificação à resistência à
carga do vento classe C5, segundo EN 12210, sem pré-aro e sem persiana. Inclusive ganchos para a fixação da caixilharia, silicone para vedação perimetral da junta
entre a caixilharia exterior e o paramento.

UN 0

68 04.6.16.0
1

portas exterior com 2,20x0,80 m em aluminio cor castanha UN 5

69 04.6.16.0
2

portas exterior  com 2,20x1,10 m em aluminio cor castanha uma folhas UN 1

70 04.6.16.0
3

portas exterior  com 2,20x1,10 m em aluminio cor castanha duas folhas UN 2

71 04.6.16.0
4

portas interior  com 2,20x0,70 m em aluminio cor branca uma folha UN 3
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72 04.6.16.0
5

portas interior  com 2,20x0,60 m em aluminio cor castanha uma folha UN 2

73 04.6.16.0
6

janelas exteriores com 1,20x0,60 m  duas folas de correr, e vidro temperado duplo UN 5

74 04.6.17 Avaliação, Fornecimento e Substituição de instalação eletrica existente no Balneário e nova no Centro BTT, incluindo o fornecimento e montagem de todos os materiasi e
equipamentos , acessorios e aparelhos indeticos aos existetnes.

UN 0

75 04.6.17.0
1

Caixas e quadro eléctricos UN 0

76 04.6.17.0
1.01

Caixa Portinhola P100 UN 1

77 04.6.17.0
1.02

QGE - Incluindo ligações, electrificação e proteções dimensionadas nas peças desenhadas UN 1

78 04.6.17.0
2

Canalizações eléctricas UN 0

79 04.6.17.0
2.01

Fornecimento e montagem de cabos eléctricos, com características em consonância com o definido no C.E. e C.T.E., incluindo uniões, curvas, caixas de derivação,
ligadores e outros acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas, em roço, enterradas, à vista em abraçadeiras, ou equivalente, com diâmetros e colocação
conforme indicado de seguida:

UN 0

80 04.6.17.0
2.01.01

XG 5G10/VD 40 UN 20

81 04.6.17.0
3

Rede de Terras UN 0

82 04.6.17.0
3.01

Rede de Terras; Terra de Protecção (Ligador Amovível+Fio Condutor+Eléctrodos+Tubos e Acessórios) e equipotencializações CJ 1

83 04.6.17.0
4

Cortes gerais UN 0

84 04.6.17.0
4.01

Cortes gerais CJ 1

85 04.6.17.0
5

Iluminação UN 0

86 04.6.17.0
5.01

Canalizações eléctricas UN 0

87 04.6.17.0
5.01.01

Fornecimento e montagem de cabos eléctricos, com características em consonância com o definido no C.E. e C.T.E., incluindo uniões, curvas, caixas de derivação,
ligadores e outros acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas, em roço, enterradas, à vista em abraçadeiras, ou equivalente, com diâmetros e colocação
conforme indicado de seguida:

UN 0

88 04.6.17.0
5.01.01.0
1

H07V-U 3G1,5 m 215

89 04.6.17.0
6

Aparelhagem de manobra e comando UN 0

90 04.6.17.0
6.01

Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra e comando, com características em consonância com o definido no C.E. e C.T.E., nos locais assinalados nas
peças desenhadas, do tipo embebido ou saliente, conforme definido de seguida:

UN 0

91 04.6.17.0
6.01.01

Derivação 80x80x40, com placa de bornes UN 12
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92 04.6.17.0
6.01.02

Detector de movimento/presença de tecto/parede/IP 44 UN 3

93 04.6.17.0
7

Luminárias UN 0

94 04.6.17.0
7.01

Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação completamente equipadas, com características em conformidade com o definido no C.E. e C.T.E., incluindo
todos os acessórios inerentes à perfeita montagem e fixação, nos locais assinalados nas peças desenhadas, dos tipos seguintes:

UN 0

95 04.6.17.0
7.01.01

PONTO DE LUZ 1 (Balnerário) UN 10

96 04.6.17.0
7.01.02

PONTO DE LUZ 2 (Balnerário) UN 6

97 04.6.17.0
7.01.03

PONTO DE LUZ 3 (Balnerário) UN 6

98 04.6.17.0
7.01.04

PONTO DE LUZ 4 (Balnerário) UN 2

99 04.6.17.0
7.01.05

FOCO NEOS LED SHREDER OU EQUIVALENTE (Centro BTT) UN 14

100 04.6.17.0
8

Tomadas UN 0

101 04.6.17.0
8.01

Canalizações eléctricas UN 0

102 04.6.17.0
8.01.01

Fornecimento e montagem de cabos eléctricos, com características em consonância com o definido no C.E. e C.T.E., incluindo uniões, curvas, caixas de derivação,
ligadores e outros acessórios, nos traçados definidos nas peças desenhadas, em roço, caminho de cabos, courette, pladur, tecto falso, à vista em abraçadeiras, ou
equivalente, com diâmetros e colocação conforme indicado de seguida:

UN 0

103 04.6.17.0
8.01.01.0
1

XG 3G2,5 / VD20 m 170

104 04.6.17.0
8.01.01.0
2

XG 5G6 / VD40 m 75

105 04.6.17.0
8.01.01.0
3

XG 5G10 / VD40 m 13

106 04.6.17.0
9

Equipamentos UN 0

107 04.6.17.0
9.01

Fornecimento e montagem de tomadas, com características em consonância com o definido no C.E. e C.T.E., nos locais assinalados nas peças desenhadas, do tipo
embebido ou saliente, conforme definido de seguida:

UN 0

108 04.6.17.0
9.01.01

Tomada monofásica com borne de terra simples alvéolos protegidos montagem encastrada com tampa UN 9

109 04.6.17.0
9.01.02

Tomada Trifásica 16A 3P+N+T P17 PRO da Legrand ou Equivalente UN 2

110 0 Diversos a incluidos na empreitada: UN 0
111 0 Formação técnica ao pessoal de todos os sistemas implantados UN 0
112 0 Certificação da instalação, incluíndo licenciamentos, vistorias e revistorias necessárias até à aprovação pelas entidades competentes) UN 0
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113 0 Valas: UN 0
114 0 Abertura e tapamento de vala e roços, incluíndo almofada de areia para assentamento de cabos, rede e fita de sinalização de presença de cabos com tensões perigosas,

rebocos e pinturas.
UN 0

115 0 Interligações a rede pública: UN 0
116 0 Fornecimento de catálogos técnicos, manuais de funcionamento e manutenção em português UN 0
117 0 Diligências para o desenvolvimento normal da empreitada junto das entidades necessárias (EDP, Camara Municipal, outros.) UN 0
118 0 NOTAS: UN 0
119 0 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de qualidade pretendido,

devendo entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".
Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas).

UN 0

120 0 A montagem dos diversos artigos deve incluir todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento/boa execução. Devem ser coordenados os trabalhos de
montagem de todos os artigos.

UN 0

121 0 Em todos os artigos que constam deste Mapa , consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e
outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos
ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.

UN 0

122 04.6.18.0
1

Acumulação de AQS UN 0

123 04.6.18.0
1.01

EKSRPS4A - Estação Solar Drain-Back UN 1

124 04.6.18.0
1.02

EKSV26P - Colector solar 2,6m2 vertical UN 5

125 04.6.18.0
1.03

Perfies p/ EKSV26P - 162067 UN 5

126 04.6.18.0
1.04

162016-RTX - Ligação entre colectores UN 4

127 04.6.18.0
1.05

EKSRCRP - Ligação Colector à tuba telha vermelha UN 1

128 04.6.18.0
1.06

Fixações telha dupla regulaçao altura - 162085 UN 10

129 04.6.18.0
1.07

EKHWP500B - Depósito de polipropileno de 500 lts
Dimensões - Unidade - Profundidade x Largura 790 x 790 mm

UN 2

130 04.6.18.0
1.08

EKHBRD016ADY17/ERSQ016Y1 UN 0

131 04.6.18.0
1.08.01

EKHBRD016ADY17 - UI Alta Temperatura 16kW 400V
Dimensões - Unidade - Profundidade x Altura x Largura 695 x 705 x 600 mm
Nível de pressão sonora - Nom. 46.0 / 46.0 / 0.00 / 0.00 dBA

UN 1

132 04.6.18.0
1.08.02

ERSQ016AY1 - Un.Ext. Trifásica HT 16 Kw
Dimensões - Unidade - Profundidade x Altura x Largura 320 x 1,345 x 900 mm
Fluido frigorigéneo - Type R-410A
Nível de pressão sonora - Aquecimento - Nom. 55 dBA
Alimentação eléctrica - Frequência x Fase x Tensão 50 x 3~ x 380-415 Hz x x V

UN 1

133 04.6.18.0
1.09

Manómetro UN 1
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134 04.6.18.0
1.10

Válvula de retenção UN 2

135 04.6.18.0
1.11

Válvula de segurança UN 1

136 04.6.18.0
1.12

Válvula termostatizável UN 1

137 04.6.18.0
1.13

Válvula de corte UN 2

138 04.6.18.0
1.14

Válvula redutora de pressão UN 1

139 04.6.18.0
1.15

Tubagem de cobre 22, incluindo todos os acessórios, isolamento, de acordo com o respectivo projecto e projecto de arquitectura bem como peças escritas e desenhadas
do caderno de encargos.

m 20

140 04.6.18.0
2

Sistema Hidráulico e Frigorígeno UN 0

141 04.6.18.0
2.01

Tubagem de acordo com especificações técnicas incluindo isolamento térmico e protecção mecânica UN 0

142 04.6.18.0
2.01.01

D = 9,52mm m 10

143 04.6.18.0
2.01.02

D = 15,90 mm m 10

144 04.6.18.0
3

Trabalhos de construção civil afectos às instalações de AVAC, incluindo abertura, tapamento de roços, reboco e pinturas UN 1

 05 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA:
 05.1 Sinalização vertical:
 05.1.1 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:
 05.1.1.1 Sinais retangulares:

145 05.1.1.1.1 Com L = 0,70 m. UN 19
 05.2 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 05.2.1 Marcas Longitudinais:
 05.2.1.1 Linha Branca Contínua (LBC):

146 05.2.1.1.1 Com 0,15 de largura (LBC 0,15) m 7198,440
00000000

1
147 05.2.1.2 Linha Amarela Contínua (LAC): m 1264,94

 05.2.1.3 Linha Branca Tracejada de Aviso (LBTA):
148 05.2.1.3.1 Com 0,10 de largura e relação traço/espaço 2,5/1m (LBT 0,10; 2,5/1) m 90,4

 05.2.1.4 Linha Branca Tracejada (LBT):
149 05.2.1.4.1 Com 0,15 de largura e relação traço/espaço 0,40/0,30m (LBT 0,15; 0,40/0.30) m 322,05

 05.2.1.5 Guias:
150 05.2.1.5.1 Com 0,12 m de largura (Marcação de Estacionamentos) m 328,31

 05.2.2 Marcas Transversais:
151 05.2.2.1 Barras de Paragem com 0,60m de Largura m2 10,18
152 05.2.2.2 Passadeiras de peões. m2 37,29
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153 05.2.3 Execução de remate final do pavimento em Faixa Ciclável , segundo o sistema PColorH-Revestimento Decorativo de Alta prestação multicapa com \" resina base\",
aplicado numa primeira camada à taxa de 0,755 kg/m2 e numa segunda camada à taxa de 1,25 kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais (sistema PColorH da
PhosWind) ou equivalente, em côr diferenciada do pavimento, a aprovar pelo Dono de Obra.

m2 9116,289
99999999

9
 05.3 Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente:
 05.3.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização.

154 05.3.1.1 Sinais de \"código\", baias, balizas, rails de proteção e marcos. vg 1
 05.3.1 Recolocação de elementos do sistema existente,  incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:

155 05.3.1.1 Sinais de \"código\", baias, balizas, rails de proteção e marcos. vg 1
 05.4 Sinalização temporária:

156 05.4.1 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical,
horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

 05.5 Outros Trabalhos:
157 05.5.1 Simbolo Internacional de Pessoas com Mobilidade Reduzida UN 3
158 05.5.2 Simbolo Ciclovia UN 104
159 05.5.3 Fornecimento e aplicação de separador de ciclovia UN 82

 06 DIVERSOS:
160 06.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
161 06.2 Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar ao IEP quando da recepção provisória da obra. vg 1
162 06.3 Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação, da(s) estrada(s) existente(s), quando se trate de obras de beneficiação ou reforço. vg 1
163 06.4 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
164 06.5 Marcação, de acordo com indicações da Fiscalização, e execução prévia de sondagens manuais de 20 em 20 metros, ao longo dos traçados projectados de

infraestruturas enterradas, com uma profundidade média de 1 metros incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.
vg 1
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