
Município de Castelo Branco
Procedimento CPrevia E 114/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Readaptação de infraestrutura existente
1 1.1 Demolições, remoções e limpeza do local a intervir vg 1
2 1.2 Execução de montagem, instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo painéis de vedação amovivéis de protecção da obra do

tipo \\\"Bekaert\\\", formada por painel de malha electrossoldada com dobras de reforço, base pré fabricada de betão, com uma altura miníma de 2,00m, colocação de
malha de ensombramento verde. Implementação e atualização de Plano de segurança, saúde e higiene  em obra de acordo com a legislação aplicável em vigor tudo de
acordo com as especificações do Caderno de Encargos. A reposição das condições iniciais dos locais afetados pelo estaleiro, nomeadamente limpeza de lixos, terreno e
reposição de pavimentos e lancis afetados na área envolvente. Desenvolvimento e Implementação da Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD),
reduzindo a sua produção e garantindo a recolha, separação, armazenamento temporário e encaminhamento para o destino mais adequado os RCD gerados na obra,
tendo em vista a sua reutilização, valorização ou eliminação, por esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com
os procedimentos legais em vigor e com o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), de acordo com as peças
escritas e desenhadas constituintes do projecto.

vg 1

3 1.3 Plano de saúde e segurança de obra vg 1
 2 Fornecimento e instalação de sala de segurança corta-fogo EI90, constituida por:
4 2.1 Sala de segurança em aço de acordo com layout e carateristicas vg 1
 2.2 Infra-estrutura de iluminação a LED , normal e emergência, e sinalética, constituída por:
5 2.2.1 Armadura do tipo E1 UN 6
6 2.2.2 Armadura do tipo S (emergência) UN 1
7 2.3 Modulo de selagem na entrada de cabos - corta-fogo 90min vg 3
8 2.4 Pavimento sobrelevado anti estático m2 25,2
9 2.5 Rampa metálica antiderrapante, de acesso ao datacenter UN 1
 3 Infraestrutura de Climatização

10 3.1 Unidade de Climatização tipo Inrow de 19KW com placas de rede, bomba de condensados. UN 2
11 3.2 Consolas de suporte de parede a unidades exteriores UN 2
12 3.3 Tubo de cobre com isolamento 3/4 m 40
13 3.4 Tubo de cobre com isolamento 3/8 m 40
14 3.5 Tubo de PPR para esgoto com acessórios m 20
15 3.6 Calha técnica em chapa com tampa 200x55mm para passagem de tubagem, tubos de cobre, esgoto, com acessórios de fixação, curvas e uniões m 20
 3.7 Infraestrutura de contentorização do frio composto por:

16 3.7.1 Módulo base de suporte a estrutura UN 1
17 3.7.2 Módulos de 600mm x 1200mm a 1500mm ajustáveis UN 5
18 3.7.3 Módulos de 600mm x 1200mm a 1500mm ajustáveis UN 2
19 3.7.4 Módulos de 300mm x 1200mm a 1500mm ajustáveis UN 2
20 3.7.5 Suporte de parede em L 600mm UN 4
21 3.7.6 Suporte de parede em L 800mm UN 2
22 3.7.7 Suporte de parede em L 300mm UN 2
23 3.7.8 Porta de corredor frio (1200mmx2110mm) com sistema de corrediça, puxador inox, e módulo fixo de compensação à largura do corredor UN 1
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 4 Infraestrutura eléctrica e de suporte
24 4.1 Quadro eléctrico geral de datacenter - conforme layout UN 1
25 4.2 Quadro eléctrico socorrido - conforme layout UN 2
26 4.3 Solução de UPS modular em bastidor - conforme CE UN 2
 4.4 Fornecimento e instalação de cabos e condutores à vista, sobre braçadeiras ou assente em caminho de cabos, com o número de condutores e secção indicados:

27 4.4.1 FXZ1 (frt,zh)-5G6 m 60
28 4.4.2 FXZ1 (frt,zh)-3G4 m 150
29 4.4.3 FXZ1 (frt,zh)-3G2,5 m 100
30 4.4.4 FXZ1 (frt,zh)-3G1,5 m 100
31 4.4.5 FXZ1 (frt,zh)-5G10 m 40
32 4.4.6 FXZ1 (frt,zh)-5G35 m 100
33 4.5 Fornecimento e instalação de disjuntor tetrapolar 100Amp 25KA , com respetivas platines de apoio - a instalar em quadro de emergência localizado junto ao grupo

gerador.
vg 1

34 4.6 Ficha tipo CE monofasicas 32Amp UN 12
35 4.7 Fornecimento e instalação de sistema de terras suportado em cabo FSZ1 (fst,zh)-1G10 para interligação das peças metálicas, incluindo todos os acessórios, ensaios e

trabalhos necessários ao seu correto funcionamento, e cumprindo os requisitos do CE
vg 1

36 4.8 Esteira aremada 200x55mm para passagem de cabos elétricos ao longo do chão falso e no acesso aos quadros, com acessórios de fixação, curvas e uniões ml 30
37 4.9 Esteira em PVC, com respetivos acessórios, para complemento a esteira existente no parque de estacionamento vg 1
 5 Infra-estrutura de bastidores e de cablagens

38 5.1 Fornecimento e instalação de Rack, 600x1200mm 42U UN 4
39 5.2 Fornecimento e instalação de Rack, 800x1200mm 42U com organizador de cabos vertical (par de organizadores) UN 2
40 5.3 Fornecimento e instalação de conjunto de tampas \"cegas\", de 1U UN 100
41 5.4 Fornecimento e instalação de esteiraTop of Rack preta (dados cobre),  tipo escada, de 300mmx55mm com respetivas consolas de apoio aos bastidores, curvas,

acessórios de união e de ligação à terra
m 10

42 5.5 Fornecimento e instalação de esteiraTop of Rack amarela (fibra ótica),  tipo escada, de 200mmx55mm com respetivas consolas de apoio aos bastidores, curvas,
acessórios de união e de ligação à terra

m 10

43 5.6 Perfis aéreos \"top of rack\" de 6U´s, para 4 bastidores UN 4
44 5.7 PDU Monitored - Power Distribution Unit 32Amp, vertical, fixação na parte traseira do bastidor, com 21C13 e 4C19 UN 12
45 5.8 Fornecimento e instalação de cabo F/FTP Cat 6A - espelho para bastidores de IT ml 1000
46 5.9 Fornecimento e instalação de painel F/FTP CAT6A 24 portas UN 9
47 5.10 Tomadas FTP Cat6A em caixa saliente, para sistemas de gestão técnica e alarmística UN 8
48 5.11 Painel passa fios de argolas UN 10
49 5.12 Cabo de fibra ótica single mode 24 fibras, com caraterística anti-roedor ml 300
50 5.13 Caixa torpedo para fusão de 52 fibras, incluíndo a respetiva fusão e ensaios UN 1
51 5.14 Painel fibra ótica, com 64 acopladores E2000 single mode, incluindo pigtails UN 1
52 5.15 Painel fibra ótica, com 96 acopladores E2000 single mode, incluíndo pigtails UN 2
53 5.16 Patch cord E2000/E2000 1mt UN 96
54 5.17 Fusão de fibra ótica  e testes UN 148
55 5.18 Tubo Isogris de 20mm ml 100
 6 Infra-estrutura de segurança e monitorização
 6.1 Sistema de detecção de incêndios incluíndo os seguintes materiais e equipamentos:

56 6.1.1 Central de detecção e extinção de incêndio com baterias UN 1
57 6.1.2 Detetor otico com base UN 4
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58 6.1.3 Pré-base para detetor otico UN 4
59 6.1.4 Botoneira actuação extinção UN 1
60 6.1.5 Botoneira bloqueio extinção UN 1
61 6.1.6 Sirene p/ interior UN 1
62 6.1.7 Letreiro óptico-acústico (c/ texto) UN 2
63 6.1.8 Sinal. Fotolum. botoneira activação UN 1
64 6.1.9 Sinal. Fotolum. botoneira bloqueio UN 1
 6.2 Sistema de extinção de incêndio por Novec, composto por

65 6.2.1 Cilindro 106 L NOVEC 1230 Carregado c/58Kg Novec UN 1
66 6.2.2 1 DIF DN 32-180º + 1 DIF DN20-180º UN 1
67 6.2.3 Sinal. Fotolum. Local Protegido UN 1
68 6.2.4 Rede de tubagem de distribuição do Novec vg 1
69 6.3 Sistema de controle de acessos TCP/IP , com impressão digital cartão de aproximação e pin. UN 1
70 6.4 Cartões de acesso Mifare brancos UN 10
71 6.5 Câmaras IP de 4MP UN 3
72 6.6 NVR com capacidade para 8 câmaras, com disco e portas POE UN 1
73 6.7 Infraestrutura de gestão, monitorização e controle ambiental, conforme descritivo do CE vg 1
 7 Instalação, Configuração, Gestão de Obra, Ensaios e Dossier

74 7.1 Serviços de instalação,configuração, arranque e dossier de obra. UN 1
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