
Município de Aguiar da Beira
Procedimento 2021/300,10,001/17

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
 1.1 A referência a marcas de equipamentos ou materiais serve unicamente como padrão de qualidade, e indicação de caracteristicas gerais como obrigatoriedade de aplicação de

produtos homologados, aceitando-se a inclusão na obra de materiais ou equipamentos equivalentes aos referenciados, desde que cumpram os mesmos requisitos. Os custos com
o cumprimento das regras de higiene e segurança no trabalho e remoção de residuos da construção, serão diluidos nos preços unitários dos trabalhos descritos abaixo. Todos os
materiais a aplicar no sistema de abastecimento de água serão apropriados a estar em contato com água para consumo humano e deverão ser aprovados pela EPAL

1 1.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, fornecimento de Plano de Saúde e Segurança em Obra para a sua implementação, bem como o Plano de Gestão
dos Resíduos da Construção e Demolição.

vg 1

 2 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS CX1 - CX17
2 2.1 Execuçao de escavação em terreno de qualquer natureza para implantação do coletor, por meios mecânicos adequados, incluindo todas as entivaçoes necessárias a

uma perfeita estabilização das valas, rebaixamento do nível freático quando necessário, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas ou muros, e todos os
trabalhos necessários.

m3 635

3 2.2 Fornecimento e aplicação de areia ou saibro, para  formação do leito de assentamento e camada de protecção das tubagens até 0,30 m acima do extradorso das
tubagens, incluindo rega e compactação em camadas 0,15 m de espessura (compactação a 95% do ensaio Proctor Normal), bem apertadas entre si e contra as paredes
das valas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.

m3 230

4 2.3 Fornecimento e aplicação de aterro, regado e compactado (compactação a 95% do ensaio Proctor Normal), em camadas de 0.20 m de espessura, com  areão ou pó de
pedra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.

m3 392

5 2.4 Remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo lavagem de rodados, carga, transporte, descarga, espalhamento em vazadouro licenciado
aprovado pelo Dono de Obra e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares (não foi considerado qualquer coeficiente de empolamento).

m3 243

6 2.5 Fornecimento e assentamento em vala de tubagens em PP corrugada, DN 200, SN 8, (ou equivalente), para águas residuais,  incluindo juntas e acessórios de percurso,
juntas elásticas e selagem com resina epoxi na ligação às câmaras de visita, tudo de acordo com desenho de pormenor e todos os trabalhos e materiais necessários e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

ml 450

7 2.6 Construção de caixas de visita, para níveis freáticos elevados e para colectores de DN<600 mm, com profundidades inferiores a 5 m, altura média (hm) e queda suave
(qs),  conforme peças desenhadas, incluindo adicionais de escavação para além das consideradas nas valas, entivações e contenções periféricas caso seja necessário,
tampas  e aro em ferro fundido dúctil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, com dispositivo anti-roubo, betão simples C25/30 em enchimento ou formação
de pendentes, degraus em aço revestido a polipropileno antiderrapante e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos.

UN 17

8 2.7 Pintura interior das caixas de visita com resina epóxidica do tipo "POXITAR-N"  da "SIKA", ou equivalente, resistente a ácido sulfúrico/sulfídrico diluido, aplicada em três
demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.

UN 17

9 2.8 Impermeabilização das superfícies exteriores em   betão enterradas, para as caixas de visita, com pintura betuminosa do tipo "INERTOL F" da "SIKA", ou equivalente, em
duas demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.

UN 17

10 2.9 Ligação do coletor novo a caixa de visita existente, incluindo todos os trabalhos para uma correta ligação, bem como trabalhos necessários, como reposição de muros,
pavimentos, etc.

UN 2

 3 REMOÇÃO DO COLETOR EXISTENTE
11 3.1 Execuçao de escavação em terreno de saibro, até à cota do coletor existente, por meios mecânicos adequados, incluindo todas as entivaçoes necessárias a uma perfeita

estabilização das valas.
m3 875

12 3.2 Remoção do coletor existente em betão centrifugado f200, incluindo transporte a estaleiro ou vazadouro licenciado, conforme indicação da fiscalização da obra. ml 500
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13 3.3 Remoção das caixas de visita existentes, incluindo transporte a estaleiro ou vazadouro licenciado, conforme indicação da fiscalização da obra. UN 20
14 3.4 Aterro e compactação de valas com terras provenientes da escavação. m3 875
 4 ETAR

15 4.1 Desmatação da área de intrevenção, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual
indemnização por depósito

m2 2500

16 4.2 Decapagem da camada de terra vegetal e sua condução a depósito, numa espessura média de 20 cm. m2 1600
17 4.3 Execução de escavação geral até às cotas de projecto,  em terreno de qualquer natureza, por meios mecânicos adequados, incluindo desmonte de afloramentos

rochosos quando necessário, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas, e todos os trabalhos necessários
m3 695

18 4.4 Execução de aterro regado e compactado até às cotas de projecto, rampa de acesso ao terreno, com materiais escolhidos provenientes de escavação e/ou empréstimo,
incluindo colocação de travesia de águas na rampa e regularização de taludes (se necessário) e todos os trabalhos necessários.

m3 70

19 4.5 Fornecimento e colocação de vedação  em painéis de rede eletrosoldada plastificada a polyester, na cor verde RAL 6005, com 2.00m de altura, e postes de aço
galvanizado com as dimensões (60x80mm), com 2.40m de altura cravados no betão, plastificados a polyester, na cor verde RAL 6005, incluindo viga de fundação e
todos os materiais e trabalhos necessários.

ml 304

20 4.6 Fornecimento e colocação de portão metálico de dois batentes, incluindo muretes de suporte, dobradiças, logotipo a definir pelo Dono de Obra/Fiscalização, fechadura
completa, caixas dos contadores da electricidade e água com porta em alumínio termolacado na cor branca com abertura vidrada e fecho e pintura na cor a definir pela
fiscalização, todos os materiais e trabalhos necessários

UN 1

21 4.7 Regularização de taludes e fundo da caixa para aplicação da tela, na bacia de macrofitas. m2 415
22 4.8 Fornecimento e assentamento da tela de polietileno com 2 mm de espessura para impermeabilização do fundo e taludes da lagoa. m2 500
 4.9 Fornecimento e assentamento de:

23 4.9.1 Brita de granito rijo com 0,04 a 0,07 m de diâmetro. m3 18
24 4.9.2 Gravilha 0,02 a 0,04 m de diâmetro. m3 96
25 4.9.3 Areia grossa com 0.20 m de espessura. m3 148
26 4.9.4 Terra vegetal enriquecida. m3 42
27 4.9.5 Plantação de macrófitas. UN 4100
28 4.10 Fornecimento e colocação de manta geotêxtil de 200g/m2. m2 420
29 4.11 Fornecimento e colocação de tubo de PEAD diâmetro 160 mm perfurado com furos de 15 mm de diâmetro, incluindo ligações necessárias. ml 31
30 4.12 Fornecimento e colocação de tubo de PEAD diâmetro 160 mm, incluíndo ligações necessárias para as ligação á entrada e saída da lagoa. ml 7
31 4.13 Execução de caixa de distribuição de caudal em betão armado e com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluíndo escavação, tampa, valvulas murais, bem

como todos os trabalhos necessários a uma correta execução.
UN 1

32 4.14 Execução de obra de entrada em betão armado C30/37 e aço A400NR, com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluíndo escavação, comportas em aço
com 5mm de espessura, calhas, grade, bem como todos os trabalhos necessários a uma correta execução.

UN 1

33 4.15 Execução de fossa setica em betão armado C30/37 e aço A400NR, com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluíndo escavação, tampas, tubagens
interiores, bem como todos os trabalhos necessários a uma correta execução.

m3 45

34 4.16 Pintura interior da fossa com resina epóxidica do tipo "POXITAR-N"  da "SIKA", ou equivalente, resistente a ácido sulfúrico/sulfídrico diluido, aplicada em três demãos
cruzadas de cores diferentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.

m2 155

35 4.17 Impermeabilização das superfícies exteriores em   betão enterradas, para a fossa, com pintura betuminosa do tipo "INERTOL F" da "SIKA", ou equivalente, em duas
demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.

m2 80

36 4.18 Execuçao de escavação em terreno de qualquer natureza para implantação do coletor (Cx 17 a Linha de água), por meios mecânicos adequados, incluindo todas as
entivaçoes necessárias a uma perfeita estabilização das valas, rebaixamento do nível freático quando necessário, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas ou
muros, e todos os trabalhos necessários.

m3 90

37 4.19 Fornecimento e aplicação de areia ou saibro, para  formação do leito de assentamento e camada de protecção das tubagens até 0,30 m acima do extradorso das
tubagens, incluindo rega e compactação em camadas 0,15 m de espessura (compactação a 95% do ensaio Proctor Normal), bem apertadas entre si e contra as paredes
das valas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.

m3 70
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38 4.20 Fornecimento e aplicação de aterro, regado e compactado (compactação a 95% do ensaio Proctor Normal), em camadas de 0.20 m de espessura, com  areão ou pó de
pedra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.

m3 17,5

39 4.21 Remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo lavagem de rodados, carga, transporte, descarga, espalhamento em vazadouro licenciado
aprovado pelo Dono de Obra e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares (não foi considerado qualquer coeficiente de empolamento).

m3 72,5

40 4.22 Fornecimento e assentamento em vala de tubagens em PP corrugada, DN 200, SN 8, (ou equivalente), para águas residuais,  incluindo juntas e acessórios de percurso,
juntas elásticas e selagem com resina epoxi na ligação às câmaras de visita, obra de entrada e fossa, tudo de acordo com desenho de pormenor e todos os trabalhos e
materiais necessários e complementares.

ml 137

41 4.23 Construção de caixas de visita, para níveis freáticos elevados e para colectores de DN<600 mm, com profundidades inferiores a 5 m, altura média (hm) e queda suave
(qs),  conforme peças desenhadas, incluindo adicionais de escavação para além das consideradas nas valas, entivações e contenções periféricas caso seja necessário,
tampas  e aro em ferro fundido dúctil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, com dispositivo anti-roubo, betão simples C25/30 em enchimento ou formação
de pendentes, degraus em aço revestido a polipropileno antiderrapante e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no
Caderno de Encargos.

UN 8

42 4.24 Pintura interior das caixas de visita com resina epóxidica do tipo "POXITAR-N"  da "SIKA", ou equivalente, resistente a ácido sulfúrico/sulfídrico diluido, aplicada em três
demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.

UN 10

43 4.25 Impermeabilização das superfícies exteriores em   betão enterradas, para as caixas de visita, com pintura betuminosa do tipo "INERTOL F" da "SIKA", ou equivalente, em
duas demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.

UN 10

44 4.26 Fornecimento e colocação de bocas de aterro (Boca de Lobo) na zona de descarga para alinha de água, em elementos de betão pré-fabricados, incluíndo escavação,
aterros, betonagens necessárias e base de assentamento.

UN 1

 5 REDE DE ÁGUAS
45 5.1 Execuçao de escavação em terreno de qualquer natureza para implantação da tubagem de água, por meios mecânicos adequados, incluindo eventuais reparações e

desvios de infra-estruturas, muros ou pavimentos, e todos os trabalhos necessários.
m3 750

46 5.2 Fornecimento e aplicação de aterro, regado e compactado (compactação a 95% do ensaio Proctor Normal), em camadas de 0.20 m de espessura, com  terras de
escavação ou aterro necessário a fornecer, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.

m3 720

47 5.3 Remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo lavagem de rodados, carga, transporte, descarga, espalhamento em vazadouro licenciado
aprovado pelo Dono de Obra e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares (não foi considerado qualquer coeficiente de empolamento).

m3 30

48 5.4 Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD DN63mm, PN16, incluíndo todos os acessórios indicados nas peças desenhadas e necessários, colocação de fita
sinalizadora, ligação à tubagem interior do edificio da cascata, reservatório R1, captação e rede existente .

ml 840

49 5.5 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC-U de DN63mm e PN10 no interior do edificio da cascata e reservatório R1, incluíndo todos os acessórios necessários e
ligação à tubagem exterior.

ml 45

50 5.6 Execução de caixa para válvulas e ventosas, de acordo com as peças desenhadas, incluíndo todos os materiais e trabalhos para uma correta execução. UN 4
51 5.7 Remoção da tubagem interior a desativar, no edificio da cascata e reservatório R1, incluíndo transporte a vazadouro licenciado. vg 1
52 5.8 Substituição da tubagem de descarga de superficie, válvulas de descarga de fundo, no edificio da cascata e reservatório R1, incluíndo transporte a vazadouro licenciado. vg 1
53 5.9 Fornecimento e colocação de Ventosa de duplo efeito DN65, flangeadas PN16, completas e prontas a funcionar incluindo vedantes parafusos e caixa com tampa em

ferro fundido , revestidas interiormente a tinta epoxy.
UN 1

54 5.10 Fornecimento e colocação de Válvula de seccionamento em cunha elástica DN65, flangeadas PN16, completas e prontas a funcionar incluindo vedantes parafusos e
caixa com tampa em ferro fundido, revestidas interiormente a tinta epoxy.

UN 2

55 5.11 Fornecimento e colocação de Válvula de seccionamento em cunha elástica DN65, flangeadas PN10, completas e prontas a funcionar incluindo vedantes e parafusos. UN 9
56 5.12 Fornecimento e colocação de Válvula de retenção em cunha elástica DN65, flangeadas PN16, completas e prontas a funcionar incluindo vedantes e parafusos. UN 1
57 5.13 Fornecimento e colocação de Válvula de retenção em cunha elástica DN65, flangeadas PN10, completas e prontas a funcionar incluindo vedantes e parafusos. UN 1
 6 REABILITAÇÃO DA CAPTAÇÃO, EDIFICIO CASCATA E RESERVATÓRIO R1

58 6.1 Limpeza e desinfeção da captação de água. vg 1
59 6.2 Limpeza cuidada e desinfeção de todo o interior do edificio da cascata e reservatório R1. vg 1
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60 6.3 Execução de pintura de paredes e tetos interiores, com tinta de água antifungo, acabamento liso, cor branco, nas demãos necessárias a um bom acabamento, no interior
do edificio da cascata e reservatório R1, incluíndo preparação da base a aplicar.

m2 525

61 6.4 Execução de pintura de paredes e tetos exteriores, com tinta de base acrílica, acabamento liso, cor branco, nas demãos necessárias a um bom acabamento, no exterior
do edificio da cascata e reservatório R1, incluíndo preparação da base a aplicar.

m2 350

62 6.5 Execução de pintura da caixilharias em ferro, com tinta acrílica, cor cinza escuro, nas demãos necessárias a um bom acabamento, no exterior e interior do edificio da
cascata, incluíndo preparação da base a aplicar.

m2 10

63 6.6 Substituição das caixilharias em ferro do reservatório R1, por caixilharia em aluminio de cor cinza escuro, para a porta e os 3 vão de arejamento, incluíndo remoção e
transporte a vazadouro das caixilharias existente.

vg 1

64 6.7 Substituição da chaminé de arejamento do reservatório R1, por elemento de igual dimensão e forma e material em aluminio cinza escuro, incluíndo remoção e transporte
a vazadouro da chaminé existente e ligações necessárias.

UN 1

65 6.8 Remoção dos inertes dos tanques de brita e colocação novos inertes, incluindo transporte a vazadouro dos inertes retirados. vg 1
66 6.9 Remoção dos blocos cerâmicos da cascata, limpeza e desinfeção dos mesmos, recolocação e fornecimento com colocação de cblocos em falta ou danificados. vg 1
67 6.10 Fornecimento e colocação de bombas doseadoras, uma para a desinfeção e outra para correção de ph, do tipo "Optima manual 57132 de 5-10bar e 2-5l/h da

ASTRAPOOL" ou equivalente.
UN 2

68 6.11 Fornecimento e colocação de vasilha com tampa, em polietileno com capacidade para 20 litros. UN 1
69 6.12 Fornecimento e colocação de vasilha com tampa, em pvc com capacidade para 200 litros. UN 1
 7 SISTEMA DE BOMBAGEM

70 7.1 Fornecimento e colocação de bomba no reservatório R1, para uma caudal de 5m3/h e altura manometrica maior de 60m, incluíndo base de assentamento, ligação
eletrica, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários para um correto funcionamento e instalação.

UN 1

 8 ELETRICIDADE
 8.1 Fornecimento e montagem de cabo  entubados em tubo  ou suportados em calha técnica:

71 8.1.1 XV 3G2,5 m 13
72 8.1.2 XV 3G1,5 m 16
73 8.1.3 XV 2x1,5 m 12
74 8.1.4 XV 4x6 m 6
75 8.1.5 XV 5G2,5 m 19
76 8.1.6 H07V-R 1G10 m 5
77 8.1.7 H07V-R 1G25 m 5
78 8.1.8 FVV 2x1,5 m 96
79 8.1.9 H07RN-F 2x1,5 m 144
80 8.1.10 H07RN-F 3x1,5 m 60
81 8.1.11 LIYCY 4x1,5 m 14
 8.2 Fornecimento e montagem de tubo em roço ou vala:

82 8.2.1 VD Ø 25 m 374
83 8.2.2 PEAD Ø 40 m 173
84 8.2.3 PEAD Ø 63 m 6
 8.3 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem  e derivação com todos os acessórios necessários:

85 8.3.1 Duplo fundo CJ 1
86 8.3.2 Simples CJ 1
87 8.3.3 Caixas de derivação CJ 1
88 8.3.4 Caixa de medição de terra UN 1
 8.4 Fornecimento e montagem de aparelhagem da série PLEXO Branca da LEGRAND:

89 8.4.1 Interruptor com IP55 UN 2
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90 8.4.2 Tomadas  tipo schuko IP55 com alvéolos protegidos rede normal instaladas em caixa de fundo duplo UN 2
91 8.4.3 Tomadas  para calha DIN de 1P+N+T 16A UN 6
92 8.4.4 Tomadas  tipo CEE 3P+N+T de 16A UN 1
 8.5 Fornecimento e montagem de armaduras e calhas electrificadas conforme CE e equipadas com lâmpadas:

93 8.5.1 F01 UN 1
 8.6 Fornecimento e montagem de armaduras  de emergência  electrificadas  conforme CE:

94 8.6.1 E01 UN 1
 8.7 Fornecimento e montagem de quadros eléctricos incluindo todos os acessórios para a sua instalação e bom funcionamento conforme CE:

95 8.7.1 QEE R01 UN 1
96 8.7.2 QEE CAP (reformulação) UN 1
97 8.7.3 QEE R2 (reformulação) UN 1
 8.8 Fornecimento e montagem de equipamento de controlo, redes informáticas todos os acessórios para a sua instalação e bom funcionamento conforme CE:

98 8.8.1 Automato modicom M221 UN 3
99 8.8.2 Modem GSM incluindo todos os acessorios UN 1
100 8.8.3 Router MK 951 UN 3
101 8.8.4 PEN 3G para dados móveis UN 3
102 8.9 Programação de toda a rede de comunicação e controlo de acordo com o descrito em CE vg 1

 8.10 Fornecimento e montagem de equipamento de campo incluindo todos os acessórios para a sua instalação e bom funcionamento conforme CE:
103 8.10.1 Relé de nível UN 3
104 8.10.2 Sondas de nível UN 9
105 8.10.3 Bóias de nível UN 4
106 8.10.4 Transdutor de pressão analógicos com sinal de 0 a 10V UN 1

 8.11 Fornecimento e montagem de UPS incluindo todos os acessórios para a sua instalação e bom funcionamento conforme CE
107 8.11.1 UPS 600 VA UN 3
108 8.12 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalação elétrica incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. CJ 1
109 8.13 Ensaio  e certificação da instalação CJ 1
110 8.14 Assistência técnica durante o período de garantia CJ 1
111 8.15 Fornecimento e montagem de ligações equipotenciais de acordo com o CEE, incluindo todos os acessórios e equipamentos para a sua instalação CJ 1
112 8.16 Abertura, preparação com respectiva sinalização e tapamento de valas  conforme especificações. m 60
113 8.17 Fornecimento e Montagem de um sistema de terras conforme CE, incluindo todos os acessórios para que garanta um valor de terra inferior a 20?. CJ 1
114 8.18 Reformulação da instalação elétrica do edifício da captação e do reservatório R02, para instalação do equipamento previsto nas pecas desenhadas e CTE, incluindo

todos os acessório e materiais para o seu bom funcionamentos.
CJ 2

115 8.19 Câmaras de visita a realizar  de acordo com as especificações técnicas para ajudar o enfiamento dos cabos. CJ 2
 9 TELAS FINAIS

116 9.1 Fornecimento das telas finais da obra. UN 1
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