
Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/22/2021/DCE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
 1.1 INTERVENÇÃO RUA DO ESTEIRO, AVINTES
 1.1.1 Trabalhos preparatórios
1 1.1.1.1. Montagem, organização de estaleiro, transporte de materiais e equipamentos necessários à execução da empreitada, de acordo com as fases da obra e Caderno de

Encargos, incluindo fornecimento e montagem de painéis amovíveis de vedação para proteção da área envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, em
malha electro soldada do tipo \"bekaert\", com postes de suporte soldados à malha nas laterais para montagem com bases em PVC/Betão, incluindo a limpeza diária da
zona de trabalhos; sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro devidamente
aprovado pelas entidades competentes), referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e
ainda a implementação do plano de segurança e saúde, a implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos, os meios humanos, materiais e equipamentos
necessários aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisórias de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a
execução dos trabalhos, ou para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, e ainda, os custos relacionados com a afetação de policia ao
acompanhamento dos trabalhos, a cargo do adjudicatário, assim como a desmontagem do estaleiro.

vg 1

2 1.1.1.2. Fornecimento e colocação de placas de obra, em local a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças desenhadas, incluindo  a estrutura de
fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro da C.M.Gaia.

UN 5

3 1.1.1.3. Execução cuidada de todos os trabalhos de: demolição e/ou desmonte de elementos estruturais e não estruturais necessários à implantação dos novos elementos
estruturais; de desactivação de redes e infra-estruturas existentes; e de limpeza de toda a obra, de modo a serem criadas as condições necessárias para a execução dos
trabalhos previstos.

vg 1

4 1.1.1.4. Desmatação e decapagem do terreno com árvores e arbustos, com meios mecânicos incluindo os trabalhos necessários para remover das zonas previstas para
realização dos muros de suporte: arbustos, plantas pequenas, troncos, ervas daninhas, madeiras caídas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, até uma
profundidade não inferior à espessura da camada de terra vegetal, considerando como mínima 25 cm; e carregamento em camião, incluindo o corte de árvores e
transporte dos materiais removidos.

vg 1

 1.1.2. Movimentos de terras
5 1.1.2.1. Escavação geral em terreno e maciço rochoso de qualquer natureza para obtenção das cotas de projeto, incluindo entivação, escoamento de águas, regularização da

base e limpeza, carga, transporte e descarga a vazadouro das terras sobrantes e demais trabalhos necessários de acordo com os pormenores e as C.T..
m3 914,85

6 1.1.2.2. Realização de aterros controlados com solos de boa qualidade, em parte provenientes da escavação em obra, incluindo carga, transporte, colocação, compactação por
camadas de espessura máxima de 0,20 m, controlando o seu grau de compactação de acordo com as C.T. e com as instruções da fiscalização.

m3 731,57

7 1.1.2.3. Reposição de terras nas sobreescavações realizadas aquando da abertura de caboucos de fundação de sapatas, vigas e lintéis de fundação, com solos de boa
qualidade, parte proveniente da escavação em obra, incluindo carga, transporte, colocação, compactação por camadas de espessura máxima de 0.20 m, controlando o
seu grau de compactação de acordo com as instruções da fiscalização.

m3 34,88

 1.1.3. Betão
8 1.1.3.1. Fornecimento e colocação de betão de regularização da classe de resistência C12/15 e classe de exposição ambiental X0 (C12/15.X0(P).Cl1,0.Dmáx22.S3 de acordo

com a NP EN 206-1), com espessura indicada nas peças desenhadas para regularização e limpeza do fundo de elementos de fundação, de acordo com as peças
desenhadas e C.T..

m3 11,48
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 1.1.3.2. Execução de elementos de betão armado em betão da classe de resistência C30/37 e classe de exposição ambiental XC2  (C30/37.XC2(P).Cl0,4.Dmáx22.S3 de acordo com a NP EN
206-1), hidrofugado, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte e colocação em moldes, vibração e limpeza, escoramentos, cofragens metálicas ou em madeira aparelhada
e aplicação de óleo descofrante, cortes, amarrações, fornecimento e aplicação em obra das armaduras em aço A500NR, de acordo com as peças desenhadas e C.T..

9 1.1.3.2.1 Em sapatas de muros de suporte m3 53,87
 1.1.3.3. Execução de elementos de betão armado em betão da classe de resistência C30/37 e classe de exposição ambiental XC4 (C30/37.XC4(P).Cl0,2.Dmáx22.S3 de acordo com a NP EN

206-1), hidrofugado com Plastocrete 05 da Sika ou equivalente em elementos em contacto com o terreno, todos os trabalhos de fabrico, transporte e colocação em moldes, vibração
e limpeza, escoramentos, cofragens metálicas ou em madeira aparelhada e aplicação de óleo descofrante, cortes, amarrações, fornecimento e aplicação em obra das armaduras em
aço A500NR, de acordo com as peças desenhadas e C.T..

10 1.1.3.4.1. Em muros de suporte de face aparente. m3 67,57
 1.1.4. Diversos

11 1.1.4.1. Impermeabilização das faces dos muros de suporte em contacto com as terras com duas demãos cruzadas de emulsão betuminosa \"IMPERKOTE F\" e camada
drenante \"AGUADRAIN GEO\", todos da IMPERALUM ou equivalente. Os materiais devem ser colocados de acordo com as especificações do fornecedor.

m2 310,36

12 1.1.4.2. Impermeabilização de todos os elementos estruturais em contacto com o terreno com duas demãos cruzadas de \"IMPERKOTE F\", da IMPERALUM ou equivalente. m2 126,09
13 1.1.4.3. Fornecimento e colocação de geodrenos Ø 125 mm em PVC crepinado, revestidos com geotêxtil (200g/m2) incluindo entubamento, o fornecimento e aplicação dos

geodrenos envoltos em geotêxtil.
ml 31,5

14 1.1.4.4. Execução de juntas de dilatação do tipo \"Water-Stop\" em muros de suporte incluindo cordão tipo Sika e mastique tipo SIKAFLEX HP1, ou equivalentes. ml 5
15 1.1.4.5. Reposição de pavimento de arruamento localizado na Zona A (Rua do Esteiro) devido a execução de muros de suporte com características idêndicas ao existente,

incluindo fornecimento e aplicação de todos os materiais e equipamentos necessários à correcta execução dos trabalhos.
m2 99,232

16 1.1.4.6. Execução de telas finais UN 1
 1.2 INTERVENÇÃO NA RUA DA FONTINHA, CRESTUMA
 1.2.1. Trabalhos preparatórios

17 1.2.1.1. Montagem, organização de estaleiro, transporte de materiais e equipamentos necessários à execução da empreitada, de acordo com as fases da obra e Caderno de
Encargos, incluindo fornecimento e montagem de painéis amovíveis de vedação para proteção da área envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, em
malha electro soldada do tipo \"bekaert\", com postes de suporte soldados à malha nas laterais para montagem com bases em PVC/Betão, incluindo a limpeza diária da
zona de trabalhos; sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro devidamente
aprovado pelas entidades competentes), referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e
ainda a implementação do plano de segurança e saúde, a implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos, os meios humanos, materiais e equipamentos
necessários aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisórias de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a
execução dos trabalhos, ou para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, e ainda, os custos relacionados com a afetação de policia ao
acompanhamento dos trabalhos, a cargo do adjudicatário, assim como a desmontagem do estaleiro.

vg 1

18 1.2.1.2. Fornecimento e colocação de placas de obra, em local a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças desenhadas, incluindo  a estrutura de
fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro da C.M.Gaia.

UN 1

19 1.2.1.3. Execução cuidada de todos os trabalhos de: demolição e/ou desmonte de elementos estruturais e não estruturais necessários à implantação dos novos elementos
estruturais; de desactivação de redes e infra-estruturas existentes; e de limpeza de toda a obra, de modo a serem criadas as condições necessárias para a execução dos
trabalhos previstos.

vg 1

20 1.2.1.4. Desmatação e decapagem do terreno com árvores e arbustos, com meios mecânicos incluindo os trabalhos necessários para remover das zonas previstas para
realização dos muros de suporte: arbustos, plantas pequenas, troncos, ervas daninhas, madeiras caídas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, até uma
profundidade não inferior à espessura da camada de terra vegetal, considerando como mínima 25 cm; e carregamento em camião, incluindo o corte de árvores e
transporte dos materiais removidos.

vg 1

 1.2.2. Movimentos de terras
21 1.2.2.1 Escavação geral em terreno e maciço rochoso de qualquer natureza para obtenção das cotas de projeto, incluindo entivação, escoamento de águas, regularização da

base e limpeza, carga, transporte e descarga a vazadouro das terras sobrantes e demais trabalhos necessários de acordo com os pormenores e as C.T..
m3 140
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22 1.2.2.2. Realização de aterros controlados com solos de boa qualidade, em parte provenientes da escavação em obra, incluindo carga, transporte, colocação, compactação por
camadas de espessura máxima de 0,20 m, controlando o seu grau de compactação de acordo com as C.T. e com as instruções da fiscalização.

m3 120

23 1.2.2.3. Realização de enrrocamento na base do muro de gabiões da zona da Figueira com enrrocamento TOT (todo o tamanho) incluindo carga, transporte, colocação. m3 50
 1.2.3. Betão

24 1.2.3.1. Fornecimento e colocação de betão de regularização da classe de resistência C12/15 e classe de exposição ambiental X0 (C12/15.X0(P).Cl1,0.Dmáx22.S3 de acordo
com a NP EN 206-1), com espessura indicada nas peças desenhadas para regularização e limpeza do fundo de elementos de fundação, de acordo com as peças
desenhadas e C.T..

m3 13

 1.2.3.2. Fornecimento e colocação de betão ciclópico da classe de resistência C16/20 e classe de exposição ambiental X0 (C16/20.X0(P).Cl1,0.Dmáx25.S3 e rachão de tamanho máximo
25cm (40%do volume total) de acordo com a NP EN 206-1), com espessura indicada nas peças desenhadas para regularização e limpeza do fundo de elementos de fundação, de
acordo com as peças desenhadas e C.T..

25 1.2.3.2.1 Em sapatas de muros de suporte m3 80
 1.2.3. Reabilitação e tratamento do Passadiço da Rua da Fontinha

26 1.2.3.1. Remoção das guardas em betão armado, conforme descrito no ponto 3.8.1. das condições técnicas, incluindo todas as tarefas necessárias à sua correcta execução bem
como transporte a vazadouro autorizado de materiais subrantes.

UN 25

27 1.2.3.2. Lavagem de todos os elementos em betão do passadiço (passadiço, pilaretes e escoras de suporte do passadiço), conforme descrito no ponto 3.8.1. das condições
técnicas, incluindo todas as tarefas necessárias à sua correcta execução bem como transporte a vazadouro autorizado de materiais subrantes.

m2 38

28 1.2.3.3. Tratamento dos pilaretes em betão armado do passadiço, conforme descrito no ponto 3.8.2 das condições técnicas, incluindo todas as tarefas necessárias à sua correcta
execução bem como transporte a vazadouro autorizado de materiais subrantes.

UN 26

29 1.2.4.4. Tratamento das escoras em betão armado de suporte do passadiço, conforme descrito no ponto 3.8.2 das condições técnicas, incluindo todas as tarefas necessárias à
sua correcta execução bem como transporte a vazadouro autorizado de materiais subrantes.

UN 5

30 1.2.4.5. Tratamento do passadiço, conforme descrito no ponto 3.8.2 das condições técnicas, incluindo todas as tarefas necessárias à sua correcta execução bem como
transporte a vazadouro autorizado de materiais subrantes.

m2 38

31 1.2.4.6. Fabricação e montagem de guardas em betão armado do passadiço, conforme descrito no ponto 3.8.3 das condições técnicas, incluindo todas as tarefas necessárias à
sua correcta execução bem como transporte a vazadouro autorizado de materiais subrantes.

UN 25

32 1.2.4.7. Tratamento das zonas fissuradas do passadiço, conforme descrito no ponto 3.8.4 das condições técnicas, incluindo todas as tarefas necessárias à sua correcta execução
bem como transporte a vazadouro autorizado de materiais subrantes.

UN 2

 1.2.5. Diversos
33 1.2.5.1. Execução de muros de gabiões compostos por caixas de dimensões variáveis realizadas com rede de torção tripla, hexagonal, de 50x70 mm, de arame de aço

galvanizado de 2,00 mm de diâmetro, preenchida de pedra granítica, britada, isenta de materiais com matriz argilosa, de granulometria compreendida entre 120 e 250
mm, colocada com retroescavadora sobre pneus, incluindo elementos de escoramento necessários para o seu alinhamento e aprumo, cabo de aço para fixação da caixa
e tubos de PVC para drenagem, e o fornecimento e aplicação de todos os materiais.

m3 425

34 1.2.5.2. Fornecimento e colocação de geodrenos Ø 125 mm em PVC crepinado, revestidos com geotêxtil (200g/m2) incluindo entubamento, o fornecimento e aplicação dos
geodrenos envoltos em geotêxtil.

ml 40

35 1.2.5.3. Fornecimento e aplicação de camada drenante \"AGUADRAIN GEO\", no tardoz de muros de gabiões. Os materiais devem ser colocados de acordo com as
especificações do fornecedor.

m2 460

36 1.2.5.4. Execução de telas finais UN 1
 1.3. INTERVENÇÃO NA RUA DA PAZ, AVINTES
 1.3.1. Trabalhos preparatórios
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37 1.3.1.1. Montagem, organização de estaleiro, transporte de materiais e equipamentos necessários à execução da empreitada, de acordo com as fases da obra e Caderno de
Encargos, incluindo fornecimento e montagem de painéis amovíveis de vedação para proteção da área envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, em
malha electro soldada do tipo \"bekaert\", com postes de suporte soldados à malha nas laterais para montagem com bases em PVC/Betão, incluindo a limpeza diária da
zona de trabalhos; sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro devidamente
aprovado pelas entidades competentes), referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e
ainda a implementação do plano de segurança e saúde, a implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos, os meios humanos, materiais e equipamentos
necessários aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisórias de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a
execução dos trabalhos, ou para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, e ainda, os custos relacionados com a afetação de policia ao
acompanhamento dos trabalhos, a cargo do adjudicatário, assim como a desmontagem do estaleiro.

vg 1

38 1.3.1.2. Fornecimento e colocação de placas de obra, em local a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças desenhadas, incluindo  a estrutura de
fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro da C.M.Gaia.

UN 1

39 1.3.1.3. Execução cuidada de todos os trabalhos de: demolição e/ou desmonte de elementos estruturais e não estruturais necessários à implantação dos novos elementos
estruturais; de desactivação de redes e infra-estruturas existentes; e de limpeza de toda a obra, de modo a serem criadas as condições necessárias para a execução dos
trabalhos previstos.

vg 1

40 1.3.1.4. Desmatação e decapagem do terreno com árvores e arbustos, com meios mecânicos incluindo os trabalhos necessários para remover das zonas previstas para
realização dos muros de suporte: arbustos, plantas pequenas, troncos, ervas daninhas, madeiras caídas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, até uma
profundidade não inferior à espessura da camada de terra vegetal, considerando como mínima 25 cm; e carregamento em camião, incluindo o corte de árvores e
transporte dos materiais removidos.

vg 1

 1.3.2. Movimentos de terras
41 1.3.2.1. Escavação geral em terreno e maciço rochoso de qualquer natureza para obtenção das cotas de projeto, incluindo entivação, escoamento de águas, regularização da

base e limpeza, carga, transporte e descarga a vazadouro das terras sobrantes e demais trabalhos necessários de acordo com os pormenores e as C.T..
m3 72,8

42 1.3.2.2. Realização de aterros controlados com solos de boa qualidade, em parte provenientes da escavação em obra, incluindo carga, transporte, colocação, compactação por
camadas de espessura máxima de 0,20 m, controlando o seu grau de compactação de acordo com as C.T. e com as instruções da fiscalização.

m3 12,25

43 1.3.2.3. Reposição de terras nas sobreescavações realizadas aquando da abertura de caboucos de fundação de sapatas, vigas e lintéis de fundação, com solos de boa
qualidade, parte proveniente da escavação em obra, incluindo carga, transporte, colocação, compactação por camadas de espessura máxima de 0.20 m, controlando o
seu grau de compactação de acordo com as instruções da fiscalização.

m3 2

 1.3.3. Betão
44 1.3.3.1. Fornecimento e colocação de betão de regularização da classe de resistência C12/15 e classe de exposição ambiental X0 (C12/15.X0(P).Cl1,0.Dmáx22.S3 de acordo

com a NP EN 206-1), com espessura indicada nas peças desenhadas para regularização e limpeza do fundo de elementos de fundação, de acordo com as peças
desenhadas e C.T..

m3 2,24

 1.3.3.2. Fornecimento e colocação de betão ciclópico da classe de resistência C16/20 e classe de exposição ambiental X0 (C16/20.X0(P).Cl1,0.Dmáx25.S3 e rachão de tamanho máximo
25cm (40%do volume total) de acordo com a NP EN 206-1), com espessura indicada nas peças desenhadas para regularização e limpeza do fundo de elementos de fundação, de
acordo com as peças desenhadas e C.T..

45 1.3.3.2.1. Em muros de suporte m3 49,7
 1.3.3.3. Execução de elementos de betão armado em betão da classe de resistência C30/37 e classe de exposição ambiental XC2  (C30/37.XC2(P).Cl0,4.Dmáx22.S3 de acordo com a NP EN

206-1), hidrofugado, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte e colocação em moldes, vibração e limpeza, escoramentos, cofragens metálicas ou em madeira aparelhada
e aplicação de óleo descofrante, cortes, amarrações, fornecimento e aplicação em obra das armaduras em aço A500NR, de acordo com as peças desenhadas e C.T..

46 1.3.3.3.1 Em sapatas de muros de suporte m3 10,5
 1.3.4. Estruturas metálica
 1.3.4.1 Fornecimento e colocação de perfis metálicos, em aço Fe430-S275, em escoramento provisório, incluindo todos os trabalhos de corte, furação, cravação e selagem com calda de

cimento Portland Normal com relação água/cimento de 0,50 em volume e preenchimento do furo com areia a partir da cota de selagem de acordo com as peças desenhadas e as
Especificações Técnicas.
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47 1.3.4.1.1. Perfis HEB240 (incluindo 56,0m de comprimento total de furação e 14,0m de selagem) kg 4659,2
 1.3.4.1.2. Fornecimento e colocação de chapas e perfis  metálicos Fe 430 - S 275 de tipo e dimensões variáveis, incluindo cortes, remates, soldaduras, chapas de reforço e ligação e demais

trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas e as Especificações Técnicas.
48 1.3.4.1.2.

1.
Perfis HEB220 kg 661,375

 1.3.5. Madeira
49 1.3.5.1. Fornecimento e colocação de pranchas de madeira da classe C18, com 0,06m de espessura, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos necessários para a sua

correcta aplicação, de acordo com as peças desenhadas e as Especificações Técnicas.
m3 1,95

 1.3.6. Diversos
50 1.3.6.1. Reposição de pavimento de arruamento localizado na Zona C (Rua da Paz) devido a execução de muros de suporte com características idêndicas ao existente, incluindo

fornecimento e aplicação de todos os materiais e equipamentos necessários à correcta execução dos trabalhos.
m2 14

51 1.3.6.2. Muro de vedação executado com alvenaria de bloco vazado de betão de 20 cm de espessura incluindo execução de pilaretes afastados de 2,5m e viga cinta incluindo o
fornecimento e a aplicação de todos os materiais e equipamentos necessáorios à correcta execução dos trabalhos de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 10,5

52 1.3.6.3. Execução de telas finais UN 1
 1.4 INTERVENÇÃO NA RUA MÁRIO MENDES DA COSTA, AVINTES
 1.4.1. Trabalhos preparatórios

53 1.4.1.1. Montagem, organização de estaleiro, transporte de materiais e equipamentos necessários à execução da empreitada, de acordo com as fases da obra e Caderno de
Encargos, incluindo fornecimento e montagem de painéis amovíveis de vedação para proteção da área envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, em
malha electro soldada do tipo \"bekaert\", com postes de suporte soldados à malha nas laterais para montagem com bases em PVC/Betão, incluindo a limpeza diária da
zona de trabalhos; sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro devidamente
aprovado pelas entidades competentes), referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e
ainda a implementação do plano de segurança e saúde, a implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos, os meios humanos, materiais e equipamentos
necessários aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisórias de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a
execução dos trabalhos, ou para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, e ainda, os custos relacionados com a afetação de policia ao
acompanhamento dos trabalhos, a cargo do adjudicatário, assim como a desmontagem do estaleiro.

vg 1

54 1.4.1.2. Fornecimento e colocação de placas de obra, em local a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças desenhadas, incluindo  a estrutura de
fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro da C.M.Gaia.

UN 1

55 1.4.1.3. Execução cuidada de todos os trabalhos de: demolição e/ou desmonte de elementos estruturais e não estruturais necessários à implantação dos novos elementos
estruturais; de desactivação de redes e infra-estruturas existentes; e de limpeza de toda a obra, de modo a serem criadas as condições necessárias para a execução dos
trabalhos previstos.

vg 1

56 1.4.1.4. Desmatação e decapagem do terreno com árvores e arbustos, com meios mecânicos incluindo os trabalhos necessários para remover das zonas previstas para
realização dos muros de suporte: arbustos, plantas pequenas, troncos, ervas daninhas, madeiras caídas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, até uma
profundidade não inferior à espessura da camada de terra vegetal, considerando como mínima 25 cm; e carregamento em camião, incluindo o corte de árvores e
transporte dos materiais removidos.

vg 1

 1.4.2. Estabilização e reabilitação do muro da Rua Mário Mendes da Costa
57 1.4.2.1. Desmonte do muro existente acima do maciço rochoso e execução de novo muro de alvenaria aparelhada, executado com peças de pedra de granítica, assentes com

argamassa de cimento confecionada em obra, com 250 kg/m³ de cimento, com espessura e altura variáveis, idênticas às do muro existente, numa extensão máxima
aproximada de 10,0m, a ser confirmada em obra, incluindo o fornecimento e a aplicação de todos os meteriais equipamentos necessa´rios à correta execução do muro.

UN 1

58 1.4.2.2. Desmatação da escarpa e proteção da parede rochosa face a desprendimento da camada superficial do terreno com recurso a malha de proteção composta por rede de
torção tripla, hexagonal, 8x10-13, de arame galvanizado de 2,00 mm de diâmetro e ancoragens ao terreno formadas por varões nervurados de aço A500 NR. Inclusive
cabos de aço entre as ancoragens, para a fixação da rede de torsão tripla, numa área estimada de cerca de 50,0 m2 a ser confirmada no local.

m2 50

Rua Álvares Cabral 


Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt Página 5 de 15



Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/22/2021/DCE

59 1.4.2.3. Remoção de pedras pequenas em risco de queda, e a sua consolidação pontual, onde necessário, com recurso a zonas maciças em betão devidamente seladas à
escarpa com ferrolhos de diâmetro 20mm e comprimentos variáveis em aço A500NR.

vg 1

 1.4.3. Diversos
60 1.4.3.1. Reposição de pavimento de arruamento localizado na Zona D (Rua Mário Mendes da Costa) devido a execução de muros de suporte com características idêndicas ao

existente, incluindo fornecimento e aplicação de todos os materiais e equipamentos necessários à correcta execução dos trabalhos.
m2 30

 1.5 INTERVENÇÃO NA RUA DE RABAÇAL, CANELAS
 1.5.1 ESTALEIRO

61 1.5.1.1 Montagem, organização de estaleiro, transporte de materiais e equipamentos necessários à execução da empreitada, de acordo com as fases da obra e Caderno de
Encargos, incluindo fornecimento e montagem de painéis amovíveis de vedação para proteção da área envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, em
malha electro soldada do tipo \"bekaert\", com postes de suporte soldados à malha nas laterais para montagem com bases em PVC/Betão, incluindo a limpeza diária da
zona de trabalhos; sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro devidamente
aprovado pelas entidades competentes), referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e
ainda a implementação do plano de segurança e saúde, a implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos, os meios humanos, materiais e equipamentos
necessários aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisórias de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a
execução dos trabalhos, ou para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, e ainda, os custos relacionados com a afetação de policia ao
acompanhamento dos trabalhos, a cargo do adjudicatário, assim como a desmontagem do estaleiro.

vg 1

62 1.5.1.2 Fornecimento e colocação de placas de obra, em local a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças desenhadas, incluindo  a estruta de
fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro da C.M.Gaia.

UN 1

 1.5.2 DEMOLIÇÕES
 1.5.2.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, EM PASSEIOS E OUTROS SIMILARES

63 1.5.2.1.1 Demolição de pavimentos de qualquer natureza, de passeios, outros similares,  incluindo fundação, com remoção dos produtos não reaproveitáveis para o operador de
gestão licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 10

 1.5.2.2 OUTRAS ESTRUTURAS E MUROS
64 1.5.2.2.1 Demolições de muros de contenção ou divisórios em alvenaria de blocos de betão ou tijolo incluindo fundação com meios manuais ou mecânicos, incluindo o transporte

de produtos sobrantes para vazadouro licenciado, da responsabilidade do adjudicatário.
m3 18

 1.5.2.3 LEVANTAMENTO DE CALÇADAS
65 1.5.2.3.1 Levantamento de lajetas de granito ou de betão, de qualquer dimensão, assentes em areia sem cimento, incluindo carga transporte e descarga em estaleiro municipal,

com o devido cuidado para não a danificar o material, sem terra ou areia misturada, ou vazadouro licenciado.
m2 20

66 1.5.2.3.2 Levantamento de calçada de pedra de  chão ou pavês de betão, assentes em areia sem cimento, incluindo carga transporte e descarga em estaleiro municipal, com o
devido cuidado para não a danificar o material, sem areia ou terra misturada, incluindo o transporte dos sobrantes para vazadouro licenciado, segundo o Decreto-Lei nº
46/2008 de 12 de Março.

m2 3

 1.5.3 MOVIMENTO DE TERRAS
 1.5.3.1 DECAPAGEM

67 1.5.3.1.1 Limpeza, desmatação e remoção de ervas e arbustos em toda a área de intervenção, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, decapagem na linha de terra
vegetal, na espessura de 0,30m, carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes em vazadouro licenciado e eventual indemnização por depósito, a cargo do
adjudicatário, de acordo com projeto e C.E..

m2 85,2

 1.5.3.2 ESCAVAÇÃO
 1.5.3.2.1 Escavação, para criação da plataforma em conformidade com o projeto e C.T.,  incluindo contenções, entivações, escoramentos, escoamento de águas afluentes,  compactação da

base, baldeação, carga, transporte, encaminhamento e descarga dos RCD a um operador licenciado para o efeito de acordo com a legislação sobre resíduos, com taxas e licenças
incluídas, ou no estaleiro da C.M. Gaia (quando ordenado pela Fiscalização):

68 1.5.3.2.1.
1

Em saibro m3 60
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 1.5.3.3 ATERROS
69 1.5.3.3.1 Aterro com terras provenientes de empréstimo, executado por camadas com espessura máxima de 30cm até alcançar uma densidade seca não inferior a 95% da

máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197 (ensaios incluídos neste preço), e isso quantas vezes for necessário, incluindo carga,
transporte, descarga, espalhamento, rega necessária e compactação, de acordo com C.T.

m3 196

 1.5.3.4 SANEAMENTO DE SOLOS
70 1.5.3.4.1 Escavação da camada do solo a substituir, em áreas pontuais da área de intervenção (plataforma e taludes) marcadas em projeto e/ou confirmadas no local pela

fiscalização, incluindo carga, transporte e espalhamento em vazadouro licenciado.
m3 31

 1.5.4 PAVIMENTAÇÃO / FAIXA DE RODAGEM
 1.5.4.1 ABERTURA DE CAIXA PARA FUNDAÇÃO DO PAVIMENTO

71 1.5.4.1.1 Abertura de caixa com a altura prevista em projeto, incluindo regularização e compactação do fundo, carga transporte e espalhamento em vazadouro licenciado das
terras escavadas.

m3 58

 1.5.4.2 FUNDAÇÃO
 1.5.4.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/32mm, devidamente regado e compactado conforme caderno de encargos.

72 1.5.4.2.1.
1

Com 0,40 m de espessura, compactada em 2 camadas de 0,20m. m2 50

 1.5.4.3 CALÇADA DE CUBOS OU PARALELEPÍPEDOS DE GRANITO
73 1.5.4.3.1 Levantamento e reposição de calçada de cubos ou paralelepípedos, na mesma obra, em faixas de rodagem e baias de estacionamento, incluindo regularização e

compactação da fundação, compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado.
m2 135

 1.5.5 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIOS
 1.5.5.1 FUNDAÇÕES DE PASSEIOS
 1.5.5.1.1 Base de aglomerado britado de granulometria extensa 0/32mm, incluindo fornecimento dos inertes, espalhamento e compactação com rega, de acordo com o C.E.:

74 1.5.5.1.1.
1

Com a espessura de  0,15m: m2 110

 1.5.5.2 REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS DE PASSEIOS, SOBRE AS
 FUNDAÇÕES EXISTENTES

 1.5.5.2.1 Fornecimento e aplicação de pedra de chão em betão, de acordo com pormenores e C.E., incluindo areia, seu espalhamento para almofada de assentamento, preenchimento de
juntas, compactação com placa vibratória, limpeza final do pavimento, carga transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, para:

75 1.5.5.2.2 Pedra hexagonal de betão, com 0,06m de espessura, à cor natural. m2 110
76 1.5.5.2.3 Levantamento e reaplicação de pedras de chão em betão, provenientes de depósito provisório existente em obra, conforme projeto e C.E., incluindo o fornecimento e

espalhamento de almofada de areia, preenchimento de juntas, compactação, limpeza final, carga transporte e descarga em vazadouro licenciado dos produtos
sobrantes.

m2 10

 1.5.6 LANCIS
 1.5.6.1 Construção de fundação de lancis em betão C16/20, incluindo betonagem, cofragem e descofragem, escavação de pavimentos e/ou de terras de qualquer natureza para abertura de

caboucos e transporte de produtos resultantes a vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com pormenor e C.E.:
77 1.5.6.1.1 com as dimensões de 0.20mx0.35m; m 42
 1.5.6.2 Fornecimento e colocação de lancis de granito a pico fino nas faces à vista, em passeios, ilhéus e separadores, incluindo todos os trabalhos necessários, conforme projeto e C.E.:

78 1.5.6.2.1 lancis retos de bordadura 0.20m de largura e 0.25m de altura; m 42
79 1.5.6.3 Levantamento e reaplicação de lancis em granito de bordo e rampa até 0,50m de largura, incluindo todos os trabalhos necessários à demolição da fundação existente e

construção de nova, noutra localização da mesma obra, com o necessário cuidado para não os danificar os lancis.
m 9

 1.5.7 MUROS E VEDAÇÕES
 1.5.7.1 CONSTRUÇÃO DE MUROS
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80 1.5.7.1.1 Escavação de terras com meios mecânicos, para a abertura de caboucos de fundações de muros ou vigas de fundação ou outros, incluindo contenções, entivações,
escoramentos, escoamento de águas afluentes,  compactação da base, reposição de terras e respetivo aterro contra os novos elementos estruturais, incluindo a
baldeação, carga, transporte, encaminhamento e descarga dos RCD a um operador licenciado para o efeito de acordo com a legislação sobre resíduos, com taxas e
licenças incluídas, ou no estaleiro da C.M. Gaia (quando ordenado pela Fiscalização), em terreno de qualquer natureza.

m3 81

 1.5.7.2 MUROS EM BLOCOS DE BETÃO
81 1.5.7.2.1 Construção de muros, incluindo o fornecimento e assentamento de blocos vazados de betão com 0,50x0.20x0.20m devidamente assentes, incluindo fundação, pilares e

vigas cintas armadas, fundação em betão ciclópico, juntas de dilatação, impermeablizações hidráulicas, fornecimento (ou fabrico) de argamassa para assentamento e
refechamento de juntas, chapisco, emboço e reboco areado com 2cm de espessura, pintura com primário Fixador Hidro-Armadura da Robbialac, ou equivalente, aplicado
numa demão diluída a 150% com água e posterior pintura com tinta de acabamento acetinado, baseado numa dispersão especial de resina sintética e pigmentada com
dióxido de titânio rutilo, pigmentos corados resistentes aos álcalis, e ao tempo, e cargas inertes, do tipo Super Rep da Robbialac, ou equivalente, aplicado em duas ou
três demãos, sendo a 1ª demão diluída a 10%, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais,
executados segundo pormenores do desenho MR01.

m2 46

 1.5.7.3 MUROS EM BETÃO ARMADO - SUPORTE
82 1.5.7.3.1 Fornecimento (ou fabrico), colocação e espalhamento de betão de limpeza  com betão C12/15;X0(P); S3; Cl 1,0; Dmáx 22, fabricado em central e betonagem desde

camião, para formação de camada de betão de limpeza, nivelamento e proteção da base da fundação, no fundo da escavação previamente regularizada, com uma
espessura de 0.10m, incluindo tubos de PVC de  50 ou  75 para barbacãs, numa malha quadrada de 1.5 m distribuídos em quincôncio, carga, transporte, descarga, de
acordo com C.E..

m3 3

 1.5.7.3.2 Fornecimento e colocação de betão armado da classe indicada nos subcapítulos seguintes para qualquer classe de exposição ambiental e de cloretos, grau de consistência entre
S2 e S4, tamanho do inerte entre 15 e 25 mm, fabricado em central e trasportado em camião bomba, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte colocação em moldes,
vibração, cura, limpeza, bem como o fornecimento, aplicação e montagem de armaduras em aço A400NRSD ou A500NRSD, a qualquer taxa de armadura, incluindo todos os
empalmes, emendas, calhas de espera e trabalhos de dobragem, cortes, moldagem, bem como fornecimento e aplicação de cofragens metálicas ou em madeira aparelhada com
encaixe macho-fêmea, sem defeitos, ou contraplacado marítimo novo, incluindo aplicação de óleo descofrante, limpeza de cofragem, escoramento e limpeza de superfícies após
descofragem,  tubos de PVC de  50 ou  75 para barbacãs, numa malha quadrada de 1.5 m distribuídos em quincôncio, transporte e colocação em obra de todos os materiais
necessários e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas e Condições Técnicas.

83 1.5.7.3.2.
1

Fundações de muros com betão da classe C30/37 m3 18,3

84 1.5.7.3.2.
2

Paramento de muros com betão da classe C30/37 m3 27

 1.5.8 TRABALHOS DIVERSOS
 1.5.8.1.1 Desmontagem e montagem de portão metálico existente, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de materiais necessários para que o mesmo fique abrir e a fechar nas

perfeitas condições.85 1.5.8.1.1.
1

portão de abrir até 3,00 m de largura; UN 1

86 1.5.8.1.2 Nicho de abastecimento de água: Desmontagem do nicho de contador existente e restabelecimento do mesmo noutro local, em alvenaria, incluindo o fornecimento de
materiais necessários à sua execução, de dimensões máximas de 100 cm (largura) x 60 cm (altura) a 40 cm (profundidade), incluindo o fornecimento e montagem dos
seguintes acessórios: válvula de selar 3/4 tipo EPAL, ou equivalente, acessório 20x1/2 pex fêmea, tubo pex de 20 mm, acessório 20x3/4 pex macho e válvula de
segurança de 3/4; de acordo com as indicações da AGEM, Aguas de Gaia, EM, demais acessórios e trabalhos necessários à sua perfeita execução, bem como, portas
de nicho metálicas devidamente tratadas e pintadas a cor a escolher em obra, incluindo dobradiças, fecho triangular, e demais ferragens necessários à sua perfeita
utilização, para ramais de qualquer diâmetros, incluindo tubagens de ligação a montante e a jusante do contador, mangas, acessórios de fixação e de ligação, execução
de ligações  hidráulicas e demais trabalhos de construção civil necessárias à sua perfeita instalação tendo em vista ligação à rede pública, bem como a carga transporte
e descarga de produtos sobrantes para vazadouro.

UN 1
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 1.5.8.1.3 Restabelecimento do contador da eletricidade: Desmontagem do nicho de contador existente e restabelecimento do mesmo noutro local, em alvenaria, incluindo o fornecimento e
montagem de caixas para entradas de energia do tipo indicado nos subcapítulos seguintes, devidamente equipadas e homologadas, incluindo tubagens e cabos de ligação a
montante e a jusante do contador, mangas, acessórios de fixação e de ligação, execução de ligações elétricas e demais trabalhos de construção civil necessárias à sua perfeita
instalação tendo em vista ligação à rede pública, bem como a carga transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro.

87 1.5.8.1.3.
1

Armário BTE UN 1

88 1.5.8.1.3.
2

Portinhola (P100) UN 1

89 1.5.8.1.4 Restabelecimento de ramal de telecomunicações: Desmontagem do nicho de ramal existente e restabelecimento do mesmo noutro local, em alvenaria, incluindo o
fornecimento e montagem de caixa CEMU para entradas de telecomunicações de Multioperador, devidamente equipadas e homologadas, incluindo tubagens a montante
e a jusante do nicho, acessórios de fixação e de ligação demais trabalhos de construção civil necessárias à sua perfeita instalação tendo em vista ligação à rede pública,
bem como a carga transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro.

UN 1

 1.6 INTERVENÇÃO NA TRAVESSA DAS MATAS, SANTA MARINHA
 1.6.1 ESTALEIRO

90 1.6.1.1 Montagem, organização de estaleiro, transporte de materiais e equipamentos necessários à execução da empreitada, de acordo com as fases da obra e Caderno de
Encargos, incluindo fornecimento e montagem de painéis amovíveis de vedação para proteção da área envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, em
malha electro soldada do tipo \"bekaert\", com postes de suporte soldados à malha nas laterais para montagem com bases em PVC/Betão, incluindo a limpeza diária da
zona de trabalhos; sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro devidamente
aprovado pelas entidades competentes), referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e
ainda a implementação do plano de segurança e saúde, a implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos, os meios humanos, materiais e equipamentos
necessários aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisórias de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a
execução dos trabalhos, ou para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, e ainda, os custos relacionados com a afetação de policia ao
acompanhamento dos trabalhos, a cargo do adjudicatário, assim como a desmontagem do estaleiro.

vg 1

91 1.6.1.2 Fornecimento e colocação de placas de obra, em local a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças desenhadas, incluindo  a estrutura de
fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro da C.M.Gaia.

UN 2

 1.6.2 DEMOLIÇÕES
 1.6.2.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS EM BETÃO BETUMINOSO

92 1.6.2.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, em misturas betuminosas, reutilização deste subproduto na obra em condições a aprovar pela fiscalização, carga,
transporte e descarga dos produtos fresados sobrantes em estaleiro municipal - C. M. de Gaia ou em local licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março,
mediante decisão da Fiscalização para profundidades > a 0,06 m e   0,14 m.

m2 426

93 1.6.2.1.2 Demolição de camadas de betão betuminoso com espessura de 0,08m a 0,12m de espessura, incluindo as operações de carga, transporte e descarga do material
resultante da demolição em local licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 176

 1.6.2.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, EM PASSEIOS E OUTROS SIMILARES
94 1.6.2.2.1 Demolição de pavimentos de qualquer natureza, de passeios, outros similares,  incluindo fundação, com remoção dos produtos não reaproveitáveis para o operador de

gestão licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.
m2 15

 1.6.2.3 OUTRAS ESTRUTURAS E MUROS
95 1.6.2.3.1 Demolições de muros de contenção ou divisórios em alvenaria de pedra com fundação com meios manuais ou mecânicos, incluindo a escolha de material para

aproveitamento a designar pela fiscalização da obra e transporte do mesmo para estaleiro Municipal, bem como transporte de produtos sobrantes ou não aproveitaveis
para vazadouro licenciado, da responsabilidade do adjudicatário.

m3 35

 1.6.2.4 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES
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96 1.6.2.4.1 Demolição de toda a construção, incluindo fundações, utilizando os meios manuais e mecânicos necessários para o efeito (incluídos no presente artigo bem como a sua
mobilização), com carga e transporte dos materiais a vazadouro devidamente autorizado, da responsabilidade do adjudicatário, bem como regularização final do terreno
e limpeza do mesmo. (medição realizada por volume dos elementos construtivos da construção de qualquer natureza).

m3 32

 1.6.2.5 LEVANTAMENTO DE CALÇADAS
 1.6.2.5.1 Levantamento de calçada de cubos de granito, paralelipípedos ou pedra irregular, assente sobre almofada de areia, incluindo, carga, transporte e descarga da pedra sem terra ou

areia misturada para estaleiro Municipal ou vazadouro licenciado (conforme indicação da Fiscalização), incluindo o transporte dos sobrantes para vazadouro licenciado, segundo o
Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

97 1.6.2.5.1.
1

Para áreas > 100 m2 e   1.000 m2; m2 135

 1.6.3 MOVIMENTOS DE TERRAS
 1.6.3.1 DECAPAGEM

98 1.6.3.1.1 Limpeza, desmatação e remoção de ervas e arbustos em toda a área de intervenção, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, decapagem na linha de terra
vegetal, na espessura de 0,30m, carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes em vazadouro licenciado e eventual indemnização por depósito, a cargo do
adjudicatário, de acordo com projeto e C.E..

m2 157

 1.6.3.2 ESCAVAÇÃO MURO
99 1.6.3.2.1 Escavação de terras com meios mecânicos, para a abertura de caboucos de fundações de muros ou vigas de fundação ou outros, incluindo contenções, entivações,

escoramentos, escoamento de águas afluentes,  compactação da base, reposição de terras e respetivo aterro contra os novos elementos estruturais, incluindo a
baldeação, carga, transporte, encaminhamento e descarga dos RCD a um operador licenciado para o efeito de acordo com a legislação sobre resíduos, com taxas e
licenças incluídas, ou no estaleiro da C.M. Gaia (quando ordenado pela Fiscalização), em terreno de qualquer natureza.

m3 520

 1.6.3.3 ESCAVAÇÃO ARRUAMENTO
100 1.6.3.3.1 Escavação da camada de terra vegetal na linha, para construção da plataforma em conformidade com o projeto,  incluindo contenções, entivações, escoramentos,

escoamento de águas afluentes,  compactação da base, baldeação, carga, transporte, encaminhamento e descarga dos RCD a um operador licenciado para o efeito de
acordo com a legislação sobre resíduos, com taxas e licenças incluídas, ou no estaleiro da C.M. Gaia (quando ordenado pela Fiscalização).

m3 50

 1.6.3.4 SANEAMENTO DE SOLOS
101 1.6.3.4.1 Escavação da camada do solo a substituir, em áreas pontuais da área de intervenção (plataforma e taludes) marcadas em projeto e/ou confirmadas no local pela

fiscalização, incluindo carga, transporte e espalhamento em vazadouro licenciado.
m3 420

 1.6.3.4.2 Fornecimento e aplicação de geotêxtil não-tecido formado por fibras de polipropileno de alta resistência de fibras unidas por agulhagem, incluindo as sobreposições necessárias
com características mecânicas e hidráulicas constantes do caderno de encargos, aplicada sobre o fundo da caixa devidamente regularizada e compactada, nas seguintes
gramagens:102 1.6.3.4.2.

1
200 gr/m2 m2 250

103 1.6.3.4.3 Fornecimento, colocação, espalhamento por camadas de 0.20m e compactação de terras provenientes do local da obra, com rega, incluindo carga e transporte,
conforme projeto e C.E.

m3 180

104 1.6.3.4.4 Fornecimento carga, transporte, espalhamento por camadas de 0.20m e compactação  com rega,  de terras de empréstimo, conforme o projeto e C.E. m3 230
 1.6.4 PAVIMENTAÇÃO / FAIXA DE RODAGEM
 1.6.4.1 FUNDAÇÃO
 1.6.4.1.1 Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/32mm, devidamente regado e compactado conforme caderno de encargos.

105 1.6.4.1.1.
1

Com 0,20 m de espessura: m2 220

 1.6.4.2 REGAS DE IMPREGNAÇÃO E DE COLAGEM
106 1.6.4.2.1 Rega de colagem, com emulsão betuminosa modificada C60BP3 (antes ECR-1m), com taxa de espalhamento de 0,3 a 0,4 kg/m2, em conformidade com o projeto e C.E. m2 802
107 1.6.4.2.2 Pavimentação com mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em AC14 surf 35/50(BB), incluindo o fornecimento e aplicação e compactação

conforme o projeto e C.E, com 0,05 m de espessura.
m2 200
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108 1.6.4.2.3 Pavimentação com mistura betuminosa a quente, do tipo SMA, com características de desgaste, SMA 11 surf 35/50, incluindo o fornecimento e aplicação e
compactação, conforme o projeto e C.E, com 0,04 m de espessura.

m2 802

 1.6.4.3 CALÇADA DE CUBOS OU PARALELEPÍPEDOS DE GRANITO
109 1.6.4.3.1 Pavimentação em calçada de cubos de 0,11m de aresta, ou paralelepípedos de granito, provenientes de estaleiro municipal, incluindo, carga  transporte e descarga das

pedras, fornecimento e espalhamento de areia  em almofada com 0,06m de espessura, compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 135

110 1.6.4.3.2 Fornecimento e aplicação de cubos de granito de 0,11m de aresta, de 1ª escolha, incluindo o fornecimento e espalhamento de almofada de areia com 0,04m 0,05m de
espessura, compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 30

111 1.6.4.3.3 Levantamento e reposição de calçada de cubos ou paralelepípedos, na mesma obra, em faixas de rodagem e baias de estacionamento, incluindo regularização e
compactação da fundação, compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

m2 135

 1.6.5 MUROS
 1.6.5.1 CONSTRUÇÃO DE MUROS
 1.6.5.1.1 MICROESTACAS

112 1.6.5.1.1.
1

Microestaca - Fornecimento e colocação de microestaca até 20 m de comprimento  (Llivre=15m+Lbolbo=5m) e 200 mm de diâmetro nominal, composta de perfil tubular
com rosca, de aço EN ISO 11960, com armadura N-80 88.9/9mm, com limite elástico 562 N/mm², de 101,6 mm de diâmetro exterior e 9.0 mm de espessura e leitada de
cimento CEM I 42,5N, com uma relação água/cimento de 0.4, dosificada em peso, derramada pelo interior da armadura através de sistema de injecção única global (IU);
para fundação e carga manual para camião ou contentor dos restos de material de enchimento e outros desperdícios produzidos durante os trabalhos, incluindo o
deslocamento à obra do pessoal especializado e o deslocamento do equipamento entre diferentes localizações dentro da mesma obra, montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

ml 80

113 1.6.5.1.1.
2

VIGA DE COROAMENTO - Execução de vida de coromento e amarração de microestacas  em betão da classe, incluindo fornecimento e colocação de betão armado da
classe indicada nos subcapítulos seguintes para qualquer classe de exposição ambiental e de cloretos, grau de consistência entre S2 e S4, tamanho do inerte entre 15 e
25 mm, fabricado em central e trasportado em camião bomba, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte colocação em moldes, vibração, cura, limpeza, bem
como o fornecimento, aplicação e montagem de armaduras em aço A400NRSD ou A500NRSD, a qualquer taxa de armadura, incluindo todos os empalmes, emendas,
calhas de espera e trabalhos de dobragem, cortes, moldagem, bem como fornecimento e aplicação de cofragens metálicas ou em madeira aparelhada com encaixe
macho-fêmea, sem defeitos, ou contraplacado marítimo novo,  de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas e Condições Técnicas.

m3 4,4

114 1.6.5.1.1.
3

Microestaca - Fornecimento e colocação de microestaca inclinada com 10  a 15 , até 20 m de comprimento  (Llivre=15m+Lbolbo=5m), e 200 mm de diâmetro nominal,
composta de perfil tubular com rosca, de aço EN ISO 11960, com armadura N-80 88.9/9mm, com limite elástico 562 N/mm², de 101,6 mm de diâmetro exterior e 9.0 mm
de espessura e leitada de cimento CEM I 42,5N, com uma relação água/cimento de 0.4, dosificada em peso, derramada pelo interior da armadura através de sistema de
injecção única global (IU); para fundação e carga manual para camião ou contentor dos restos de material de enchimento e outros desperdícios produzidos durante os
trabalhos, incluindo o deslocamento à obra do pessoal especializado e o deslocamento do equipamento entre diferentes localizações dentro da mesma obra, montagem
e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..

ml 520

 1.6.5.1.2 MUROS EM BETÃO ARMADO
115 1.6.5.1.2.

1
Fornecimento (ou fabrico), colocação e espalhamento de betão de limpeza  com betão C12/15;X0(P); S3; Cl 1,0; Dmáx 22, fabricado em central e betonagem desde
camião, para formação de camada de betão de limpeza, nivelamento e proteção da base da fundação, no fundo da escavação previamente regularizada, com uma
espessura de 0.10m, incluindo tubos de PVC de  50 ou  75 para barbacãs, numa malha quadrada de 1.5 m distribuídos em quincôncio, carga, transporte, descarga, de
acordo com C.E..

m3 10,3
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 1.6.5.1.2.
2

Fornecimento e colocação de betão armado da classe indicada nos subcapítulos seguintes para qualquer classe de exposição ambiental e de cloretos, grau de consistência entre
S2 e S4, tamanho do inerte entre 15 e 25 mm, fabricado em central e trasportado em camião bomba, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte colocação em moldes,
vibração, cura, limpeza, bem como o fornecimento, aplicação e montagem de armaduras em aço A400NRSD ou A500NRSD, a qualquer taxa de armadura, incluindo todos os
empalmes, emendas, calhas de espera e trabalhos de dobragem, cortes, moldagem, bem como fornecimento e aplicação de cofragens metálicas ou em madeira aparelhada com
encaixe macho-fêmea, sem defeitos, ou contraplacado marítimo novo, incluindo aplicação de óleo descofrante, limpeza de cofragem, escoramento e limpeza de superfícies após
descofragem,  tubos de PVC de  50 ou  75 para barbacãs, numa malha quadrada de 1.5 m distribuídos em quincôncio, transporte e colocação em obra de todos os materiais
necessários e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução e de acordo com o pormenor das Peças Desenhadas e Condições Técnicas.

116 1.6.5.1.2.
2.1

Fundações de muros com betão da classe C30/37 m3 46,9

117 1.6.5.1.2.
2.2

Paramento de muros com betão da classe C30/37 m3 64,7

 1.6.5.1.3 MURO EM BLOCOS DE BETÃO
118 1.6.5.1.3.

1
Construção de muros, incluindo o fornecimento e assentamento de blocos vazados de betão com 0,50x0.20x0.20m devidamente assentes, incluindo fundação, pilares e
vigas cintas armadas, fundação em betão ciclópico, juntas de dilatação, impermeablizações hidráulicas, fornecimento (ou fabrico) de argamassa para assentamento e
refechamento de juntas, chapisco, emboço e reboco areado com 2cm de espessura, pintura com primário Fixador Hidro-Armadura da Robbialac, ou equivalente, aplicado
numa demão diluída a 150% com água e posterior pintura com tinta de acabamento acetinado, baseado numa dispersão especial de resina sintética e pigmentada com
dióxido de titânio rutilo, pigmentos corados resistentes aos álcalis, e ao tempo, e cargas inertes, do tipo Super Rep da Robbialac, ou equivalente, aplicado em duas ou
três demãos, sendo a 1ª demão diluída a 10%, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais,
executados segundo pormenores do desenho A01.

m2 106,4

 1.6.6 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIOS
 1.6.6.1 FUNDAÇÕES DE PASSEIOS

119 1.6.6.1.1 Numa camada com a espessura média de 0,20m: m2 80
 1.6.6.1.2 Base de aglomerado britado de granulometria extensa 0/32mm, incluindo fornecimento dos inertes, espalhamento e compactação com rega, de acordo com o C.E.:

120 1.6.6.1.2.
1

Com a espessura de  0,10m. m2 80

 1.6.6.2 Fornecimento e aplicação de pedra de chão em betão, de acordo com pormenores e C.E., incluindo areia, seu espalhamento para almofada de assentamento, preenchimento de
juntas, compactação com placa vibratória, limpeza final do pavimento, carga transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, para:

121 1.6.6.2.1 Pedra hexagonal de betão, com 0,06m de espessura, à cor natural: m2 80
122 1.6.6.2.3 Pavês de betão estriado ou pitonado, de 0,20x0,20m, com 0,08m de espessura,  à cor natural: m2 30

 1.6.7 LANCIS
 1.6.7.1 Construção de fundação de lancis em betão C16/20, incluindo betonagem, cofragem e descofragem, escavação de pavimentos e/ou de terras de qualquer natureza para abertura de

caboucos e transporte de produtos resultantes a vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com pormenor e C.E.:
123 1.6.7.1.1 com as dimensões de 0.20mx0.35m; ml 25

 1.6.7.2 Fornecimento e colocação de lancis de granito a pico fino nas faces à vista, em passeios, ilhéus e separadores, incluindo todos os trabalhos necessários, conforme projeto e C.E.:
124 1.6.7.2.1 lancis retos de bordadura 0.20m de largura e 0.25m de altura; ml 13
125 1.6.7.2.2 lancis curvos de bordadura 0.20m de largura e 0.25m de altura; ml 12

 1.6.8 TRABALHOS DIVERSOS
126 1.6.8.1 Reboco muro vedação (areado) - Chapisco, emboço e reboco de muro de vedação com argamassa de cimento e areia (traço definido no C.E.), com espessura mínima

de 2 cm, com acabamento a areado fino, pronto a receber pintura, incluindo o fornecimento (ou fabrico) da argamassa, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projeto e C.E..

m2 220
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127 1.6.8.2 Pintura: Fornecimento e aplicação de produto incolor baseado num copolímero especial de hidro-pliolite, especialmente aconselhado como primário aglutinador, do tipo
Primário Fixador Hidro-Armadura da Robbialac, ou equivalente, aplicado numa demão diluída a 150% com água e posterior pintura com tinta de acabamento acetinado,
baseado numa dispersão especial de resina sintética e pigmentada com dióxido de titânio rutilo, pigmentos corados resistentes aos álcalis, e ao tempo, e cargas inertes,
do tipo Super Rep da Robbialac, ou equivalente, aplicado em duas ou três demãos, sendo a 1ª demão diluída a 10%, incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário).

m2 220

128 1.6.8.3 Desmontagem e montagem de portão de vedação em ferro, em muro existente, incluindo todos os trabalhos necessários para o efeito, trabalhos de adaptação ao novo
local de implantação, como sejam cortes, soldaduras, fornecimento e aplicação de novos materiais para adaptação da mesma em tudo iguais aos existentes, metalização
a frio na zona das novas ligações, primário e pintura no esquema definido no artigo 9.1, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento
e transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado.

m2 4

 1.6.8.4 Marcas transversais em material termoplástico a quente, incluindo mobilização de meios e pré-marcação das marcas e aplicar, conforme peças desenhadas e condições técnicas:
129 1.6.8.4.1 Passagem para peões m2 26

 1.6.8.5 Fornecimento e colocação de tubos geodreno de parede dupla perfurados em 360º,  do tipo \"Ambidreno\" ou equivalente, envolvidos em camada brita nº 2 de 0,20m de espessura,
esta envolvida em geotextil de polipropileno de 125g/m2, incluindo todos os acessórios e materiais necessários, abertura e tapamento de vala, trabalhos preparatórios e
complementares, carga, transporte e descarga em vazadouro  de todos os materiais e produtos sobrantes, de acordo com projecto e C.T., para:

130 1.6.8.5.1 Tubos geodreno com diâmetro 80mm; ml 50
131 1.6.8.6 Proteção de Betão no tardoz de muros de suporte de terras: Fornecimento e aplicação de protecção betuminosa do tipo \"FLINTKOTE\" ou equivalente, aplicado em duas

demãos, cruzadas,  incluindo a prévia limpeza por forma a deixar a superfície firme, limpa de argamassas e outros contaminantes. Inclui-se ainda nesta tarefa a
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatário).

m2 106,5

 1.6.9 AGUAS PLUVIAIS
 1.6.9.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 1.6.9.1.1 Escavação para abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo entivação, rebaixamento do nível freático, se necessário, regularização e compactação do leito da vala e

remoção dos produtos escavados.
132 1.6.9.1.1.

1
Em terra compacta (70%) m3 133

133 1.6.9.1.1.
2

Em rocha branda (20%) m3 38

134 1.6.9.1.1.
3

Em rocha dura (10%) m3 19

135 1.6.9.1.2 Regularização do fundo de valas com almofada de assentamento, numa espessura de 0,10 m, com terra cirandada, de empréstimo se necessário. m3 13
136 1.6.9.1.3 Aterro com areia, ou terra cirandada de empréstimo se necessário, incluindo calque e recalque até 0,20 m acima do extradorso da tubagem. m3 59
137 1.6.9.1.4 Aterro de valas com terra da própria vala isenta de pedras e raízes, ou de empréstimo se necessário, com calque e recalque, por camadas de 0,20 m de espessura,

incluindo rega, para completo enchimento das valas.
m3 61

138 1.6.9.1.5 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resdiduos, a cargo do adjudicatário, considerando um empolamento de
20%.

m3 37

 1.6.9.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 1.6.9.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, assente e ensaiada, incluindo juntas, com as seguintes

características:139 1.6.9.2.1.
1

Ø 400mm ml 119
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140 1.6.9.2.2 Execução de ramais de ligação dos sumidouros às caixas de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetro Ø 250
mm, incluindo levantamento e reposição do pavimento, escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento de forma a que a tubagem
fique a uma profundidade média de 1,50 m, medida do extradorso da mesma, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
a vazadouro, a cargo do adjudicatário.

UN 14

 1.6.9.3 CONSTRUÇÃO DE CÂMARAS
 1.6.9.3.1 DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 400mm
 1.6.9.3.1.

1
Construção de câmaras de visita , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m , constituídas por anéis prefabricados em betão armado com encaixe e de diâmetro interior de
1,20 m, encimadas por chaminés troncocónicas excêntricas prefabricadas em betão armado e por blocos maciços curvos de betão ao nível da tubagem, incluindo soleiras em betão
de 250 kg/m³, com 0,20 m de espessura mínima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betão C16/20 armado com malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de
espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600 kg de cimento (traço 1:2 em volume) com espessura de 0,02 m, queimada à colher,
fornecimento e aplicação de degraus de acesso em aço revestidos com  polipropileno  do tipo \"EUROPATE\" ou  equivalente, incluindo  movimento de terras em terreno de
qualquer natureza, entivação, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, com as
seguintes alturas médias:141 1.6.9.3.1.

1.1
Até 2,00 m UN 7

 1.6.9.3.2 Demolição de câmara de visita existente, incluindo  carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do
adjudicatário. Construção de câmaras de visita conforme pormenor  desenhado,  com queda superior a 0,60 m, constituídas por anéis prefabricados em betão armado com encaixe
e de diâmetro interior de 1,20 m, encimadas por chaminés troncocónicas excêntricas prefabricadas em betão armado e por blocos maciços curvos de betão ao nível da tubagem,
incluindo soleiras em betão de 250 kg/m³, com 0,20 m de espessura mínima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betão C16/20 armado com malhasol AQ
50, com 0,20 m e 0,10 m de espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600 kg de cimento (traço 1:2 em volume) com espessura de
0,02 m, queimada à colher, fornecimento e aplicação de degraus de acesso em aço revestidos com  polipropileno  do tipo \"EUROPATE\" ou  equivalente, queda exterior constituída
por tubagem  envolvida em betão de 250 kg/m³ e tampa em betão armado, incluindo  movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivação, carga, transporte e descarga
de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, com as seguintes alturas médias:

142 1.6.9.3.2.
1

De 2,01 m a 3,00m UN 1

143 1.6.9.3.3 Fornecimento e assentamento de  tampas para câmaras de visita. Tampa circular hidráulica, com aro, em ferro fundido dúctil, da classe D400 com diâmetro útil de 600
mm, de acordo com a especificação NP EN 124, munidas de fecho de fixação e do tipo Korum ou equivalente e dispositivo anti-roubo, incluindo logotipo da Empresa e a
palavra  ÁGUAS PLUVIAIS ,  de acordo com pormenor desenho.

UN 8

144 1.6.9.3.4 Fornecimento e assentamento de sumidouros pré-fabricados com paredes e fundo de espessura 0,10m, sobre fundação em betão C10/15 com 0,20 m de espessura,
incluindo o fornecimento e aplicação de aros em betão armado com aço A500ER, com 0,20 m de altura e 0,10m de espessura, bem como de grelha de aço e respetivo
aro (metalizados e pintados) provida de chumbadouros e dobradiças com sistema anti-vandalismo e anti-roubo da classe C250, de acordo com pormenor desenhado.
Incluindo movimento de terras, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário.

UN 20

145 1.6.9.3.5 Fornecimento e aplicação de betão C15/20 no recobrimento de colectores instalados a pouca profundidade, incluindo cofragem, betonagem e descofragem. m3 1
 1.6.9.4 DIVERSOS
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146 1.6.9.4.1 Fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\" com as seguintes características:
- Material de base: PVC
- Largura da tela: 300 mm
- Espessura da tela: 0,06 mm
- Cor de base: castanho
- Cor de impressão: preto
- Comprimento da inscrição: 290 mm
- Largura da inscrição: 60 mm
- Distância entre inscrições: 200 mm

ml 119

 1.6.10 INFRAESTRUTURAS ELETROTÉCNICAS
 1.6.10.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO - BT
 1.6.10.1.1 Valas

147 1.6.10.1.1
.1

Abertura e tapamento de vala perfil BT para 3 tubos, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas, incluindo inertes, fita de pré-sinalização, rede de
sinalização, aterro e compactação, remoção e transporte de materiais sobrantes para vazadouro.

m 20

 1.6.10.2 Tubos
148 1.6.10.2.1 Fornecimento e colocação em vala aberta de tubo corrugado do tipo PEAD de cor vermelha com Ø 125mm, de acordo com as condições técnicas. m 40

 1.6.11 REDE DE INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES - ITUR
149 1.6.11.1 Valas - Abertura e tapamento de vala até dois tubos, de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas, incluindo inertes, fita de pré-sinalização, rede de

sinalização, aterro e compactação, remoção e transporte de materiais sobrantes para vazadouro.
m 330

 1.6.11.2 Câmaras de Visita
150 1.6.11.2.1 Construção de Câmaras de Visita subterrâneas em alvenaria do tipo CVR2, incluindo o maciço e devidamente equipadas com aros, tampas e acessórios. UN 2
151 1.6.11.2.2 Construção de Câmaras de Visita subterrâneas em alvenaria do tipo CVR3, incluindo o maciço e devidamente equipadas com aros, tampas e acessórios. UN 1

 1.6.11.3 Tubagem
152 1.6.11.3.1 Fornecimento e colocação em vala aberta de tubo corrugado do tipo PEAD de cor verde com Ø 110mm, de acordo com as condições técnicas. m 260
153 1.6.11.3.2 Fornecimento e colocação em vala aberta de tubo corrugado do tipo PEAD de cor verde com Ø 63mm, de acordo com as condições técnicas. m 200

 2 TELAS FINAIS
154 2.1 Elaboração e apresentação de Telas Finais de acordo com as especificações do Caderno de Encargos. vg 1
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