VILA NOWA DE

Municipio de Vila Nova de Gaia

Procedimento CP/22/2021/DCE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designacéo

|Unidade |

Qtd

FUNDAGOES E ESTRUTURAS

1.1

INTERVENGCAO RUA DO ESTEIRO, AVINTES

111

Trabalhos preparatérios

1 1.1.1.1.

Montagem, organizacdo de estaleiro, transporte de materiais e equipamentos necessarios a execucao da empreitada, de acordo com as fases da obra e Caderno de
Encargos, incluindo fornecimento e montagem de painéis amoviveis de vedagdo para protecdo da area envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, em
malha electro soldada do tipo \"bekaert\", com postes de suporte soldados a malha nas laterais para montagem com bases em PVC/Betéo, incluindo a limpeza diaria da
zona de trabalhos; sinalizagéo temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro devidamente
aprovado pelas entidades competentes), referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagéo, colocagédo e
ainda a implementacéo do plano de seguranca e saude, a implementacdo do plano de prevencéo e gestéo de residuos, os meios humanos, materiais e equipamentos
necessarios aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisérias de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos, ou para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar, e ainda, os custos relacionados com a afetacdo de policia ao
acompanhamento dos trabalhos, a cargo do adjudicatéario, assim como a desmontagem do estaleiro.

vg

2 11.1.2.

Fornecimento e colocacéo de placas de obra, em local a definir com a Fiscalizagdo antes do inicio dos trabalhos, conforme pegas desenhadas, incluindo a estrutura de
fixacdo e todos os trabalhos necessérios a esta operacdo, assim como sua desmontagem na data da recegdo proviséria da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro da C.M.Gaia.

UN

3 |11.13.

Execucéo cuidada de todos os trabalhos de: demolicdo e/ou desmonte de elementos estruturais e ndo estruturais necessarios a implantacdo dos novos elementos
estruturais; de desactivacédo de redes e infra-estruturas existentes; e de limpeza de toda a obra, de modo a serem criadas as condi¢cdes necessarias para a execucao dos
trabalhos previstos.

vg

4 11.1.4.

Desmatacdo e decapagem do terreno com arvores e arbustos, com meios mecanicos incluindo os trabalhos necessarios para remover das zonas previstas para
realizacdo dos muros de suporte: arbustos, plantas pequenas, troncos, ervas daninhas, madeiras caidas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, até uma
profundidade néo inferior a espessura da camada de terra vegetal, considerando como minima 25 cm; e carregamento em camido, incluindo o corte de arvores e
transporte dos materiais removidos.

vg

1.1.2.

Movimentos de terras

5 1.1.2.1.

Escavacéo geral em terreno e macigo rochoso de qualquer natureza para obtencéo das cotas de projeto, incluindo entivacdo, escoamento de aguas, regularizacéo da
base e limpeza, carga, transporte e descarga a vazadouro das terras sobrantes e demais trabalhos necessarios de acordo com os pormenores e as C.T..

m3

914,85

6 1.1.2.2.

Realizagdo de aterros controlados com solos de boa qualidade, em parte provenientes da escavacéo em obra, incluindo carga, transporte, colocagdo, compactacéo por
camadas de espessura maxima de 0,20 m, controlando o seu grau de compactagéo de acordo com as C.T. e com as instrugdes da fiscalizagéo.

m3

731,57

7 1.1.2.3.

Reposicao de terras nas sobreescavacgfes realizadas aquando da abertura de caboucos de fundacé@o de sapatas, vigas e lintéis de fundagdo, com solos de boa
gualidade, parte proveniente da escavacao em obra, incluindo carga, transporte, coloca¢do, compactagao por camadas de espessura maxima de 0.20 m, controlando o
seu grau de compactagdo de acordo com as instrugdes da fiscalizagdo.

m3

34,88

1.1.3.

Betédo

8 1.1.3.1.

Fornecimento e colocagéo de betdo de regularizacéo da classe de resisténcia C12/15 e classe de exposicdo ambiental X0 (C12/15.X0(P).Cl1,0.Dméax22.S3 de acordo
com a NP EN 206-1), com espessura indicada nas pecas desenhadas para regularizagdo e limpeza do fundo de elementos de fundacdo, de acordo com as pecgas
desenhadas e C.T..

m3

11,48
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1.1.3.2. Execucao de elementos de betdo armado em betdo da classe de resisténcia C30/37 e classe de exposicdo ambiental XC2 (C30/37.XC2(P).Cl0,4.Dméax22.S3 de acordo com a NP EN
206-1), hidrofugado, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte e colocagcdo em moldes, vibragédo e limpeza, escoramentos, cofragens metalicas ou em madeira aparelhada
e aplicacdo de 6leo descofrante, cortes, amarragées, fornecimento e aplicagdo em obra das armaduras em ago A500NR, de acordo com as pegas desenhadas e C.T..
9 [1.1.3.2.1 [Em sapatas de muros de suporte [m3 | 5387
1.1.3.3. Execucdo de elementos de betdo armado em betdo da classe de resisténcia C30/37 e classe de exposi¢cao ambiental XC4 (C30/37.XC4(P).Cl0,2.Dmé&ax22.S3 de acordo com a NP EN
206-1), hidrofugado com Plastocrete 05 da Sika ou equivalente em elementos em contacto com o terreno, todos os trabalhos de fabrico, transporte e colocagdo em moldes, vibragéo
e limpeza, escoramentos, cofragens metalicas ou em madeira aparelhada e aplicacdo de 6leo descofrante, cortes, amarragdes, fornecimento e aplicacdo em obra das armaduras em
aco A500NR, de acordo com as pecas desenhadas e C.T..
10 [1.1.3.4.1. |Em muros de suporte de face aparente. [m3 | 67,57
1.1.4. Diversos
11 |1.1.4.1. Impermeabilizacéo das faces dos muros de suporte em contacto com as terras com duas deméos cruzadas de emulsdo betuminosa \"IMPERKOTE F\" e camada |m2 310,36
drenante \"AGUADRAIN GEO\", todos da IMPERALUM ou equivalente. Os materiais devem ser colocados de acordo com as especificacdes do fornecedor.
12 |1.1.4.2. Impermeabilizacéo de todos os elementos estruturais em contacto com o terreno com duas demaos cruzadas de \"IMPERKOTE F\", da IMPERALUM ou equivalente. m2 126,09
13 |1.1.4.3. Fornecimento e colocagdo de geodrenos @ 125 mm em PVC crepinado, revestidos com geotéxtil (200g/m2) incluindo entubamento, o fornecimento e aplicagéo dos | ml 31,5
geodrenos envoltos em geotéxtil.
14 ([1.1.4.4. Execucgéo de juntas de dilatagé@o do tipo \"Water-Stop\" em muros de suporte incluindo cordéo tipo Sika e mastique tipo SIKAFLEX HP1, ou equivalentes. ml 5
15 (1.1.4.5. Reposicao de pavimento de arruamento localizado na Zona A (Rua do Esteiro) devido a execucdo de muros de suporte com caracteristicas idéndicas ao existente, | m2 99,232
incluindo fornecimento e aplicagao de todos os materiais e equipamentos necessarios a correcta execucao dos trabalhos.
16 |1.1.4.6. Execucéao de telas finais UN 1
1.2 INTERVENCAO NA RUA DA FONTINHA, CRESTUMA
1.2.1. Trabalhos preparatorios
17 (1.2.1.1. Montagem, organizagdo de estaleiro, transporte de materiais e equipamentos necessarios a execugdo da empreitada, de acordo com as fases da obra e Caderno de | vg 1
Encargos, incluindo fornecimento e montagem de painéis amoviveis de vedagdo para protecdo da area envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, em
malha electro soldada do tipo \"bekaert\", com postes de suporte soldados a malha nas laterais para montagem com bases em PVC/Beté&o, incluindo a limpeza diaria da
zona de trabalhos; sinalizacéo temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro devidamente
aprovado pelas entidades competentes), referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo, colocagédo e
ainda a implementacéo do plano de seguranga e salide, a implementacdo do plano de prevengéo e gestédo de residuos, os meios humanos, materiais e equipamentos
necessarios aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisérias de todas as serviddes e serventias que seja indispenséavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos, ou para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar, e ainda, os custos relacionados com a afetacdo de policia ao
acompanhamento dos trabalhos, a cargo do adjudicatario, assim como a desmontagem do estaleiro.
18 (1.2.1.2. Fornecimento e colocacéo de placas de obra, em local a definir com a Fiscalizagdo antes do inicio dos trabalhos, conforme pegas desenhadas, incluindo a estrutura de [ UN 1
fixacdo e todos os trabalhos necessérios a esta operacéo, assim como sua desmontagem na data da rececéo provisoria da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro da C.M.Gaia.
19 |1.2.1.3. Execugéo cuidada de todos os trabalhos de: demolicdo e/ou desmonte de elementos estruturais e ndo estruturais necessarios a implantagcdo dos novos elementos | vg 1
estruturais; de desactivacéo de redes e infra-estruturas existentes; e de limpeza de toda a obra, de modo a serem criadas as condi¢cdes necessarias para a execucéo dos
trabalhos previstos.
20 |1.2.1.4. Desmatacdo e decapagem do terreno com arvores e arbustos, com meios mecanicos incluindo os trabalhos necessarios para remover das zonas previstas para |vg 1
realizacdo dos muros de suporte: arbustos, plantas pequenas, troncos, ervas daninhas, madeiras caidas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, até uma
profundidade néo inferior a espessura da camada de terra vegetal, considerando como minima 25 cm; e carregamento em camiao, incluindo o corte de arvores e
transporte dos materiais removidos.
1.2.2. Movimentos de terras
21 |12.21 Escavacéo geral em terreno e macigo rochoso de qualquer natureza para obtencéo das cotas de projeto, incluindo entivacdo, escoamento de aguas, regularizagéo da | m3 140
base e limpeza, carga, transporte e descarga a vazadouro das terras sobrantes e demais trabalhos necessarios de acordo com os pormenores e as C.T..
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22 |1.2.2.2. Realizagéo de aterros controlados com solos de boa qualidade, em parte provenientes da escavagao em obra, incluindo carga, transporte, colocagdo, compactagéo por | m3 120
camadas de espessura maxima de 0,20 m, controlando o seu grau de compactacéo de acordo com as C.T. e com as instrugdes da fiscalizacéo.
23 |1.2.2.3. Realizagdo de enrrocamento na base do muro de gabiées da zona da Figueira com enrrocamento TOT (todo o tamanho) incluindo carga, transporte, colocagao. m3 50
1.2.3. Betéo
24 11.2.3.1. Fornecimento e colocacéo de betdo de regularizagéo da classe de resisténcia C12/15 e classe de exposicdo ambiental X0 (C12/15.X0(P).Cl1,0.Dméax22.S3 de acordo [ m3 13
com a NP EN 206-1), com espessura indicada nas pecas desenhadas para regularizacéo e limpeza do fundo de elementos de fundagdo, de acordo com as pegas
desenhadas e C.T..
1.2.3.2. Fornecimento e colocagédo de betdo ciclépico da classe de resisténcia C16/20 e classe de exposi¢cdo ambiental X0 (C16/20.X0(P).Cl1,0.Dmax25.S3 e rachdo de tamanho maximo
25cm (40%do volume total) de acordo com a NP EN 206-1), com espessura indicada nas pecas desenhadas para regularizagdo e limpeza do fundo de elementos de fundagéao, de
acordo com as pecas desenhadas e C.T..
25 [1.2.3.2.1 |Em sapatas de muros de suporte [m3 | 80
1.2.3. Reabilitagdo e tratamento do Passadi¢o da Rua da Fontinha
26 [1.2.3.1. Remocéo das guardas em betdo armado, conforme descrito no ponto 3.8.1. das condig8es técnicas, incluindo todas as tarefas necessarias a sua correcta execucao bem | UN 25
como transporte a vazadouro autorizado de materiais subrantes.
27 1.2.3.2. Lavagem de todos os elementos em betéo do passadico (passadico, pilaretes e escoras de suporte do passadi¢o), conforme descrito no ponto 3.8.1. das condi¢fes | m2 38
técnicas, incluindo todas as tarefas necessarias a sua correcta execucdo bem como transporte a vazadouro autorizado de materiais subrantes.
28 |1.2.3.3. Tratamento dos pilaretes em betdo armado do passadigo, conforme descrito no ponto 3.8.2 das condi¢des técnicas, incluindo todas as tarefas necessarias a sua correcta | UN 26
execucdo bem como transporte a vazadouro autorizado de materiais subrantes.
29 |1.2.4.4. Tratamento das escoras em betdo armado de suporte do passadico, conforme descrito no ponto 3.8.2 das condig8es técnicas, incluindo todas as tarefas necessarias a | UN 5
sua correcta execugédo bem como transporte a vazadouro autorizado de materiais subrantes.
30 [1.2.45. Tratamento do passadigo, conforme descrito no ponto 3.8.2 das condigdes técnicas, incluindo todas as tarefas necesséarias a sua correcta execugdo bem como | m2 38
transporte a vazadouro autorizado de materiais subrantes.
31 |1.2.4.6. Fabricagdo e montagem de guardas em betdo armado do passadico, conforme descrito no ponto 3.8.3 das condicdes técnicas, incluindo todas as tarefas necessarias a | UN 25
sua correcta execugdo bem como transporte a vazadouro autorizado de materiais subrantes.
32 [1.24.7. Tratamento das zonas fissuradas do passadico, conforme descrito no ponto 3.8.4 das condig¢des técnicas, incluindo todas as tarefas necessarias a sua correcta execucgao | UN 2
bem como transporte a vazadouro autorizado de materiais subrantes.
1.25. Diversos
33 [1.2.51. Execucdo de muros de gabides compostos por caixas de dimensodes variaveis realizadas com rede de torcéo tripla, hexagonal, de 50x70 mm, de arame de ago | m3 425
galvanizado de 2,00 mm de diametro, preenchida de pedra granitica, britada, isenta de materiais com matriz argilosa, de granulometria compreendida entre 120 e 250
mm, colocada com retroescavadora sobre pneus, incluindo elementos de escoramento necessarios para o seu alinhamento e aprumo, cabo de ago para fixagédo da caixa
e tubos de PVC para drenagem, e o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais.
34 |1.25.2. Fornecimento e colocag¢édo de geodrenos @ 125 mm em PVC crepinado, revestidos com geotéxtil (200g/m2) incluindo entubamento, o fornecimento e aplicagdo dos | ml 40
geodrenos envoltos em geotéxtil.
35 [1.2.5.3. Fornecimento e aplicacdo de camada drenante \"AGUADRAIN GEO\", no tardoz de muros de gabi6es. Os materiais devem ser colocados de acordo com as|m2 460
especificacdes do fornecedor.
36 |1.2.54. Execucéo de telas finais UN 1
1.3. INTERVENCAO NA RUA DA PAZ, AVINTES
1.3.1. Trabalhos preparatdérios
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37

1.3.1.1.

Montagem, organizacdo de estaleiro, transporte de materiais e equipamentos necessarios a execucdo da empreitada, de acordo com as fases da obra e Caderno de | vg 1
Encargos, incluindo fornecimento e montagem de painéis amoviveis de vedagdo para protecdo da area envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, em
malha electro soldada do tipo \"bekaert\", com postes de suporte soldados a malha nas laterais para montagem com bases em PVC/Betéo, incluindo a limpeza diaria da
zona de trabalhos; sinalizac@o temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro devidamente
aprovado pelas entidades competentes), referente a sinalizacao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo, colocagéao e
ainda a implementacéo do plano de seguranca e saude, a implementacdo do plano de prevencao e gestéo de residuos, os meios humanos, materiais e equipamentos
necessarios aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisorias de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos, ou para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar, e ainda, os custos relacionados com a afetacdo de policia ao
acompanhamento dos trabalhos, a cargo do adjudicatario, assim como a desmontagem do estaleiro.

38

1.3.1.2.

Fornecimento e colocagéo de placas de obra, em local a definir com a Fiscaliza¢éo antes do inicio dos trabalhos, conforme pecas desenhadas, incluindo a estrutura de | UN 1
fixacdo e todos os trabalhos necessarios a esta operagdo, assim como sua desmontagem na data da recegdo proviséria da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro da C.M.Gaia.

39

1.3.1.3.

Execucéo cuidada de todos os trabalhos de: demolicdo e/ou desmonte de elementos estruturais e ndo estruturais necessarios a implantacdo dos novos elementos | vg 1
estruturais; de desactivacéo de redes e infra-estruturas existentes; e de limpeza de toda a obra, de modo a serem criadas as condi¢cdes necessarias para a execucao dos
trabalhos previstos.

40

1.3.1.4.

Desmatacédo e decapagem do terreno com arvores e arbustos, com meios mecanicos incluindo os trabalhos necessarios para remover das zonas previstas para |vg 1
realizacdo dos muros de suporte: arbustos, plantas pequenas, troncos, ervas daninhas, madeiras caidas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, até uma
profundidade né&o inferior & espessura da camada de terra vegetal, considerando como minima 25 cm; e carregamento em camido, incluindo o corte de arvores e
transporte dos materiais removidos.

1.3.2.

Movimentos de terras

41

1.3.2.1.

Escavacéo geral em terreno e macigo rochoso de qualquer natureza para obtencéo das cotas de projeto, incluindo entivagdo, escoamento de aguas, regularizagéo da | m3 72,8
base e limpeza, carga, transporte e descarga a vazadouro das terras sobrantes e demais trabalhos necessarios de acordo com os pormenores e as C.T..

42

1.3.2.2.

Realizacdo de aterros controlados com solos de boa qualidade, em parte provenientes da escavagdo em obra, incluindo carga, transporte, colocagdo, compactagéo por | m3 12,25
camadas de espessura maxima de 0,20 m, controlando o seu grau de compactagéo de acordo com as C.T. e com as instrugdes da fiscalizagéo.

43

1.3.2.3.

Reposicao de terras nas sobreescavagfes realizadas aquando da abertura de caboucos de fundacédo de sapatas, vigas e lintéis de fundagdo, com solos de boa|m3 2
qualidade, parte proveniente da escavagdo em obra, incluindo carga, transporte, colocagdo, compactagao por camadas de espessura maxima de 0.20 m, controlando o
seu grau de compactacgao de acordo com as instru¢des da fiscalizagao.

1.3.3.

Betao

44

1.3.3.1.

Fornecimento e colocacéo de betdo de regularizacédo da classe de resisténcia C12/15 e classe de exposi¢do ambiental X0 (C12/15.X0(P).Cl1,0.Dméax22.S3 de acordo [ m3 2,24
com a NP EN 206-1), com espessura indicada nas pecas desenhadas para regularizagcdo e limpeza do fundo de elementos de fundacgdo, de acordo com as pegas
desenhadas e C.T..

1.3.3.2.

Fornecimento e colocacédo de betdo ciclépico da classe de resisténcia C16/20 e classe de exposi¢cdo ambiental X0 (C16/20.X0(P).Cl1,0.Dm&x25.S3 e rachdo de tamanho méaximo
25cm (40%do volume total) de acordo com a NP EN 206-1), com espessura indicada nas pecas desenhadas para regularizacédo e limpeza do fundo de elementos de fundacéao, de
acordo com as pegas desenhadas e C.T..

45

1.3.3.2.1.

Em muros de suporte [m3 | 49,7

1.3.3.3.

Execucgdo de elementos de betdo armado em betdo da classe de resisténcia C30/37 e classe de exposi¢cdo ambiental XC2 (C30/37.XC2(P).Cl0,4.Dmé&x22.S3 de acordo com a NP EN
206-1), hidrofugado, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte e colocagcdo em moldes, vibragédo e limpeza, escoramentos, cofragens metalicas ou em madeira aparelhada
e aplicagédo de 6leo descofrante, cortes, amarragdes, fornecimento e aplicagdo em obra das armaduras em agco A500NR, de acordo com as pegas desenhadas e C.T..

46

1.3.3.3.1

Em sapatas de muros de suporte [m3 | 10,5

1.3.4.

Estruturas metalica

1341

Fornecimento e colocagéo de perfis metalicos, em ago Fe430-S275, em escoramento provisorio, incluindo todos os trabalhos de corte, furagdo, cravacéo e selagem com calda de
cimento Portland Normal com relagdo agua/cimento de 0,50 em volume e preenchimento do furo com areia a partir da cota de selagem de acordo com as pecas desenhadas e as
Especificagdes Técnicas.
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47 (1.3.4.1.1. |Perfis HEB240 (incluindo 56,0m de comprimento total de furagédo e 14,0m de selagem) | kg | 4659,2
1.3.4.1.2. |Fornecimento e colocacéo de chapas e perfis metéalicos Fe 430 - S 275 de tipo e dimensdes variaveis, incluindo cortes, remates, soldaduras, chapas de reforco e ligagdo e demais
trabalhos necessarios, de acordo com as pecas desenhadas e as Especificagcdes Técnicas.
48 |1.3.4.1.2. |Perfis HEB220 kg 661,375
1.
1.3.5. Madeira
49 (1.3.5.1. Fornecimento e colocagdo de pranchas de madeira da classe C18, com 0,06m de espessura, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos necessarios para a sua | m3 1,95
correcta aplicagdo, de acordo com as pegas desenhadas e as Especificagdes Técnicas.
1.3.6. Diversos
50 |1.3.6.1. Reposicado de pavimento de arruamento localizado na Zona C (Rua da Paz) devido a execugdo de muros de suporte com caracteristicas idéndicas ao existente, incluindo | m2 14
fornecimento e aplicacéo de todos os materiais e equipamentos necessarios a correcta execugao dos trabalhos.
51 |1.3.6.2. Muro de vedag&o executado com alvenaria de bloco vazado de betdo de 20 cm de espessura incluindo execucéo de pilaretes afastados de 2,5m e viga cinta incluindo o | m2 10,5
fornecimento e a aplicacéo de todos os materiais e equipamentos necessaorios a correcta execugao dos trabalhos de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
52 |[1.3.6.3. Execucéo de telas finais UN 1
1.4 INTERVENCAO NA RUA MARIO MENDES DA COSTA, AVINTES
1.4.1. Trabalhos preparatérios
53 |1.4.1.1. Montagem, organizacéo de estaleiro, transporte de materiais e equipamentos necessarios a execucdo da empreitada, de acordo com as fases da obra e Caderno de |vg 1
Encargos, incluindo fornecimento e montagem de painéis amoviveis de vedacgdo para protecdo da area envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, em
malha electro soldada do tipo \"bekaert\", com postes de suporte soldados a malha nas laterais para montagem com bases em PVC/Betao, incluindo a limpeza diaria da
zona de trabalhos; sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro devidamente
aprovado pelas entidades competentes), referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo, colocagédo e
ainda a implementacéo do plano de seguranca e salde, a implementacdo do plano de prevengéo e gestédo de residuos, os meios humanos, materiais e equipamentos
necessarios aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisérias de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos, ou para evitar a estagnacdo de aguas que oS mesmos possam originar, e ainda, os custos relacionados com a afetacdo de policia ao
acompanhamento dos trabalhos, a cargo do adjudicatario, assim como a desmontagem do estaleiro.
54 [1.4.1.2. Fornecimento e colocacéo de placas de obra, em local a definir com a Fiscalizacdo antes do inicio dos trabalhos, conforme pecas desenhadas, incluindo a estrutura de [ UN 1
fixacdo e todos os trabalhos necessarios a esta operacéo, assim como sua desmontagem na data da rececdo provisoria da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro da C.M.Gaia.
55 |1.4.1.3. Execucéo cuidada de todos os trabalhos de: demolicdo e/ou desmonte de elementos estruturais e ndo estruturais necessarios a implantacdo dos novos elementos | vg 1
estruturais; de desactivacdo de redes e infra-estruturas existentes; e de limpeza de toda a obra, de modo a serem criadas as condi¢cdes necessarias para a execucéo dos
trabalhos previstos.
56 |1.4.1.4. Desmatacdo e decapagem do terreno com arvores e arbustos, com meios mecanicos incluindo os trabalhos necessarios para remover das zonas previstas para|vg 1
realizacdo dos muros de suporte: arbustos, plantas pequenas, troncos, ervas daninhas, madeiras caidas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, até uma
profundidade néo inferior a espessura da camada de terra vegetal, considerando como minima 25 cm; e carregamento em camido, incluindo o corte de arvores e
transporte dos materiais removidos.
1.4.2. Estabilizagdo e reabilitagdo do muro da Rua Méario Mendes da Costa
57 |1.4.2.1. Desmonte do muro existente acima do macico rochoso e execugdo de novo muro de alvenaria aparelhada, executado com pecas de pedra de granitica, assentes com | UN 1
argamassa de cimento confecionada em obra, com 250 kg/m3 de cimento, com espessura e altura variaveis, idénticas as do muro existente, numa extensdo maxima
aproximada de 10,0m, a ser confirmada em obra, incluindo o fornecimento e a aplicacéo de todos os meteriais equipamentos necessa’rios a correta execugéo do muro.
58 |1.4.2.2. Desmatacéo da escarpa e protecdo da parede rochosa face a desprendimento da camada superficial do terreno com recurso a malha de prote¢do composta por rede de [ m2 50
torgao tripla, hexagonal, 8x10-13, de arame galvanizado de 2,00 mm de diametro e ancoragens ao terreno formadas por vardes nervurados de ago A500 NR. Inclusive
cabos de ago entre as ancoragens, para a fixacéo da rede de torsao tripla, numa area estimada de cerca de 50,0 m2 a ser confirmada no local.
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59 [1.4.2.3. Remocédo de pedras pequenas em risco de queda, e a sua consolidagdo pontual, onde necessario, com recurso a zonas macicas em betdo devidamente seladas a | vg 1
escarpa com ferrolhos de diametro 20mm e comprimentos variaveis em agco A5S00NR.
1.4.3. Diversos
60 [1.4.3.1. Reposicdo de pavimento de arruamento localizado na Zona D (Rua Mario Mendes da Costa) devido a execucao de muros de suporte com caracteristicas idéndicas ao | m2 30
existente, incluindo fornecimento e aplicacao de todos os materiais e equipamentos necessarios a correcta execucao dos trabalhos.
15 INTERVENGCAO NA RUA DE RABAGAL, CANELAS
151 ESTALEIRO
61 |15.11 Montagem, organizagdo de estaleiro, transporte de materiais e equipamentos necessarios a execugdo da empreitada, de acordo com as fases da obra e Caderno de | vg 1
Encargos, incluindo fornecimento e montagem de painéis amoviveis de vedagdo para protecdo da area envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, em
malha electro soldada do tipo \"bekaert\", com postes de suporte soldados a malha nas laterais para montagem com bases em PVC/Beté&o, incluindo a limpeza diaria da
zona de trabalhos; sinalizacéo temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro devidamente
aprovado pelas entidades competentes), referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo, colocagéo e
ainda a implementacéo do plano de seguranga e sauide, a implementacéo do plano de prevengéo e gestédo de residuos, os meios humanos, materiais e equipamentos
necessarios aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisérias de todas as serviddes e serventias que seja indispenséavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos, ou para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar, e ainda, os custos relacionados com a afetacdo de policia ao
acompanhamento dos trabalhos, a cargo do adjudicatéario, assim como a desmontagem do estaleiro.
62 |15.1.2 Fornecimento e colocagéo de placas de obra, em local a definir com a Fiscalizagéo antes do inicio dos trabalhos, conforme pecas desenhadas, incluindo a estruta de [ UN 1
fixacdo e todos os trabalhos necessérios a esta operacéo, assim como sua desmontagem na data da recegéo provisoria da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro da C.M.Gaia.
1.5.2 DEMOLICOES
1521 DEMOLICAO DE PAVIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, EM PASSEIOS E OUTROS SIMILARES
63 |1.5.2.1.1 |Demoligdo de pavimentos de qualquer natureza, de passeios, outros similares, incluindo fundagdo, com remogéo dos produtos nédo reaproveitaveis para o operador de | m2 10
gestéo licenciado, segundo o Decreto-Lei n° 46/2008 de 12 de Marco.
15.2.2 OUTRAS ESTRUTURAS E MUROS
64 |1.5.2.2.1 |DemolicGes de muros de contencao ou divisérios em alvenaria de blocos de betdo ou tijolo incluindo fundagdo com meios manuais ou mecanicos, incluindo o transporte [ m3 18
de produtos sobrantes para vazadouro licenciado, da responsabilidade do adjudicatério.
1523 LEVANTAMENTO DE CALCADAS
65 |1.5.2.3.1 |Levantamento de lajetas de granito ou de bet&o, de qualquer dimenséo, assentes em areia sem cimento, incluindo carga transporte e descarga em estaleiro municipal, [ m2 20
com o devido cuidado para ndo a danificar o material, sem terra ou areia misturada, ou vazadouro licenciado.
66 |1.5.2.3.2 |Levantamento de calcada de pedra de ch&o ou pavés de betéo, assentes em areia sem cimento, incluindo carga transporte e descarga em estaleiro municipal, com o [ m2 3
devido cuidado para nédo a danificar o material, sem areia ou terra misturada, incluindo o transporte dos sobrantes para vazadouro licenciado, segundo o Decreto-Lei n®
46/2008 de 12 de Margo.
153 MOVIMENTO DE TERRAS
1531 DECAPAGEM
67 |1.5.3.1.1 |Limpeza, desmatagdo e remocdo de ervas e arbustos em toda a area de intervengao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, decapagem na linha de terra | m2 85,2
vegetal, na espessura de 0,30m, carga, transporte e colocagdo dos produtos sobrantes em vazadouro licenciado e eventual indemnizacéo por depésito, a cargo do
adjudicatario, de acordo com projeto e C.E..
1.5.3.2 ESCAVACAO
1.5.3.2.1 |Escavacéo, para criagao da plataforma em conformidade com o projeto e C.T., incluindo contencdes, entivagcdes, escoramentos, escoamento de aguas afluentes, compactacédo da
base, baldeacao, carga, transporte, encaminhamento e descarga dos RCD a um operador licenciado para o efeito de acordo com a legislagdo sobre residuos, com taxas e licengas
incluidas, ou no estaleiro da C.M. Gaia (quando ordenado pela Fiscalizagao):
68 [1.5.3.2.1. [Em saibro m3 60
1
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1533 ATERROS
69 [1.5.3.3.1 |[Aterro com terras provenientes de empréstimo, executado por camadas com espessura maxima de 30cm até alcangar uma densidade seca nao inferior a 95% da | m3 196
méaxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197 (ensaios incluidos neste prego), e isso guantas vezes for necessario, incluindo carga,
transporte, descarga, espalhamento, rega necessaria e compactacao, de acordo com C.T.
1534 SANEAMENTO DE SOLOS
70 |1.5.3.4.1 |Escavacdo da camada do solo a substituir, em areas pontuais da area de intervencéo (plataforma e taludes) marcadas em projeto e/ou confirmadas no local pela|m3 31
fiscalizacgao, incluindo carga, transporte e espalhamento em vazadouro licenciado.
154 PAVIMENTACAO / FAIXA DE RODAGEM
1.54.1 ABERTURA DE CAIXA PARA FUNDACAO DO PAVIMENTO
71 |1.5.4.1.1 |Abertura de caixa com a altura prevista em projeto, incluindo regularizagdo e compactagdo do fundo, carga transporte e espalhamento em vazadouro licenciado das [ m3 58
terras escavadas.
154.2 FUNDAGAO
15.4.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/32mm, devidamente regado e compactado conforme caderno de encargos.
72 |1.5.4.2.1. |Com 0,40 m de espessura, compactada em 2 camadas de 0,20m. m2 50
1
1543 CALCADA DE CUBOS OU PARALELEPIPEDOS DE GRANITO
73 |1.5.4.3.1 |Levantamento e reposi¢do de calgada de cubos ou paralelepipedos, na mesma obra, em faixas de rodagem e baias de estacionamento, incluindo regularizacéo e | m2 135
compactacéo da fundagéo, compactacao, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado.
155 PAVIMENTAGAO / PASSEIOS
1551 FUNDAGOES DE PASSEIOS
15.5.1.1 |Base de aglomerado britado de granulometria extensa 0/32mm, incluindo fornecimento dos inertes, espalhamento e compactacdo com rega, de acordo com o C.E.:
74 ]15.5.1.1. |Com a espessura de 0,15m: m2 110
1
155.2 REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS DE PASSEIOS, SOBRE AS
FUNDACOES EXISTENTES
1.5.5.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de pedra de chdo em betédo, de acordo com pormenores e C.E., incluindo areia, seu espalhamento para almofada de assentamento, preenchimento de
juntas, compactacao com placa vibratoria, limpeza final do pavimento, carga transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, para:
75 |1.5.5.2.2 |Pedra hexagonal de betdo, com 0,06m de espessura, a cor natural. m2 110
76 |1.5.5.2.3 |Levantamento e reaplicacdo de pedras de chdo em betéo, provenientes de depdsito provisorio existente em obra, conforme projeto e C.E., incluindo o fornecimento e | m2 10
espalhamento de almofada de areia, preenchimento de juntas, compactagdo, limpeza final, carga transporte e descarga em vazadouro licenciado dos produtos
sobrantes.
1.5.6 LANCIS
15.6.1 Construcao de fundacao de lancis em betdo C16/20, incluindo betonagem, cofragem e descofragem, escavacdo de pavimentos e/ou de terras de qualquer natureza para abertura de
caboucos e transporte de produtos resultantes a vazadouro (da responsabilidade do adjudicatério), de acordo com pormenor e C.E.:
77 |1.5.6.1.1 |com as dimensdes de 0.20mx0.35m; [m | 42
1.5.6.2 Fornecimento e colocacéo de lancis de granito a pico fino nas faces a vista, em passeios, ilhéus e separadores, incluindo todos os trabalhos necesséarios, conforme projeto e C.E.:
78 ]1.5.6.2.1 |[lancis retos de bordadura 0.20m de largura e 0.25m de altura; m 42
79 ]115.6.3 Levantamento e reaplicagdo de lancis em granito de bordo e rampa até 0,50m de largura, incluindo todos os trabalhos necessarios a demolicdo da fundacéo existente e [ m 9
construcdo de nova, noutra localizagdo da mesma obra, com o necessario cuidado para néo os danificar os lancis.
1.5.7 MUROS E VEDAGOES
1.5.7.1 CONSTRUQAO DE MUROS
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80 |1.5.7.1.1 |Escavacado de terras com meios mecanicos, para a abertura de caboucos de fundag¢Bes de muros ou vigas de fundacdo ou outros, incluindo contengdes, entivacdes, [ m3 81
escoramentos, escoamento de aguas afluentes, compactacdo da base, reposicdo de terras e respetivo aterro contra os novos elementos estruturais, incluindo a
baldeacdo, carga, transporte, encaminhamento e descarga dos RCD a um operador licenciado para o efeito de acordo com a legislagdo sobre residuos, com taxas e
licengas incluidas, ou no estaleiro da C.M. Gaia (quando ordenado pela Fiscalizacédo), em terreno de qualquer natureza.
15.7.2 MUROS EM BLOCOS DE BETAO
81 |1.5.7.2.1 |Construgdo de muros, incluindo o fornecimento e assentamento de blocos vazados de betdo com 0,50x0.20x0.20m devidamente assentes, incluindo fundagéo, pilares e | m2 46
vigas cintas armadas, fundagdo em betéo cicldpico, juntas de dilatacdo, impermeabliza¢es hidraulicas, fornecimento (ou fabrico) de argamassa para assentamento e
refechamento de juntas, chapisco, embogo e reboco areado com 2cm de espessura, pintura com primario Fixador Hidro-Armadura da Robbialac, ou equivalente, aplicado
numa dema&o diluida a 150% com agua e posterior pintura com tinta de acabamento acetinado, baseado numa disperséo especial de resina sintética e pigmentada com
diéxido de titanio rutilo, pigmentos corados resistentes aos élcalis, e ao tempo, e cargas inertes, do tipo Super Rep da Robbialac, ou equivalente, aplicado em duas ou
trés demaos, sendo a 12 deméo diluida a 10%, montagem e desmontagem de equipamentos necessarios a sua colocacao, carga, transporte e descarga de materiais,
executados segundo pormenores do desenho MRO1.
15.7.3 MUROS EM BETAO ARMADO - SUPORTE
82 |1.5.7.3.1 |Fornecimento (ou fabrico), colocagdo e espalhamento de betdo de limpeza com betdo C12/15;X0(P); S3; Cl 1,0; Dméax 22, fabricado em central e betonagem desde | m3 3
camido, para formagdo de camada de betdo de limpeza, nivelamento e prote¢cdo da base da fundacéo, no fundo da escavacdo previamente regularizada, com uma
espessura de 0.10m, incluindo tubos de PVC de 50 ou 75 para barbacds, numa malha quadrada de 1.5 m distribuidos em quinconcio, carga, transporte, descarga, de
acordo com C.E..
1.5.7.3.2 |Fornecimento e colocacd@o de betdo armado da classe indicada nos subcapitulos seguintes para qualquer classe de exposicdo ambiental e de cloretos, grau de consisténcia entre
S2 e S4, tamanho do inerte entre 15 e 25 mm, fabricado em central e trasportado em camido bomba, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte colocacdo em moldes,
vibracao, cura, limpeza, bem como o fornecimento, aplicagdo e montagem de armaduras em aco A400NRSD ou A500NRSD, a qualquer taxa de armadura, incluindo todos os
empalmes, emendas, calhas de espera e trabalhos de dobragem, cortes, moldagem, bem como fornecimento e aplicagdo de cofragens metélicas ou em madeira aparelhada com
encaixe macho-fémea, sem defeitos, ou contraplacado maritimo novo, incluindo aplicagéo de 6leo descofrante, limpeza de cofragem, escoramento e limpeza de superficies apés
descofragem, tubos de PVC de 50 ou 75 para barbacds, numa malha quadrada de 1.5 m distribuidos em quincdncio, transporte e colocagdo em obra de todos os materiais
necessarios e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo e de acordo com o pormenor das Pegcas Desenhadas e Condigdes Técnicas.
83 |1.5.7.3.2. |Fundac¢bes de muros com betdo da classe C30/37 m3 18,3
1
84 ([1.5.7.3.2. [Paramento de muros com betdo da classe C30/37 m3 27
2
1.5.8 TRABALHOS DIVERSOS
15.8.1.1 |Desmontagem e montagem de portdo metalico existente, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de materiais necessarios para que o mesmo fique abrir e a fechar nas
85 |1.5.8.1.1. |portao de abrir até 3,00 m de largura; UN 1
1
86 [1.5.8.1.2 |[Nicho de abastecimento de agua: Desmontagem do nicho de contador existente e restabelecimento do mesmo noutro local, em alvenaria, incluindo o fornecimento de | UN 1

materiais necessarios a sua execucao, de dimensdes maximas de 100 cm (largura) x 60 cm (altura) a 40 cm (profundidade), incluindo o fornecimento e montagem dos
seguintes acessorios: valvula de selar 3/4 tipo EPAL, ou equivalente, acessério 20x1/2 pex fémea, tubo pex de 20 mm, acessério 20x3/4 pex macho e valvula de
seguranca de 3/4; de acordo com as indicag6es da AGEM, Aguas de Gaia, EM, demais acessorios e trabalhos necessarios a sua perfeita execugdo, bem como, portas
de nicho metalicas devidamente tratadas e pintadas a cor a escolher em obra, incluindo dobradicas, fecho triangular, e demais ferragens necessarios a sua perfeita
utilizacéo, para ramais de qualquer diametros, incluindo tubagens de ligagdo a montante e a jusante do contador, mangas, acessoérios de fixagéo e de ligagdo, execucéo
de ligacdes hidraulicas e demais trabalhos de construcao civil necessarias a sua perfeita instalacéo tendo em vista ligacéo a rede publica, bem como a carga transporte

e descarga de produtos sobrantes para vazadouro.
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1.5.8.1.3 |Restabelecimento do contador da eletricidade: Desmontagem do nicho de contador existente e restabelecimento do mesmo noutro local, em alvenaria, incluindo o fornecimento e
montagem de caixas para entradas de energia do tipo indicado nos subcapitulos seguintes, devidamente equipadas e homologadas, incluindo tubagens e cabos de ligagéo a
montante e a jusante do contador, mangas, acessorios de fixacao e de ligacdo, execucdo de ligacOes elétricas e demais trabalhos de construcéo civil necessérias a sua perfeita
instalacdo tendo em vista ligacdo a rede publica, bem como a carga transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro.

87 [1.5.8.1.3. [Armario BTE UN 1

1

88 [1.5.8.1.3. |Portinhola (P100) UN 1

2

89 |1.5.8.1.4 |Restabelecimento de ramal de telecomunicacdes: Desmontagem do nicho de ramal existente e restabelecimento do mesmo noutro local, em alvenaria, incluindo o [ UN 1
fornecimento e montagem de caixa CEMU para entradas de telecomunicac¢des de Multioperador, devidamente equipadas e homologadas, incluindo tubagens a montante
e a jusante do nicho, acessorios de fixacéo e de ligacdo demais trabalhos de construcéo civil necessarias a sua perfeita instalacéo tendo em vista ligacéo a rede publica,
bem como a carga transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro.
1.6 INTERVENGCAO NA TRAVESSA DAS MATAS, SANTA MARINHA
1.6.1 ESTALEIRO
90 |1.6.11 Montagem, organizagdo de estaleiro, transporte de materiais e equipamentos necessarios a execugdo da empreitada, de acordo com as fases da obra e Caderno de | vg 1
Encargos, incluindo fornecimento e montagem de painéis amoviveis de vedagdo para protecdo da area envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, em
malha electro soldada do tipo \"bekaert\", com postes de suporte soldados a malha nas laterais para montagem com bases em PVC/Betao, incluindo a limpeza diaria da
zona de trabalhos; sinalizacéo temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro devidamente
aprovado pelas entidades competentes), referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo, colocagédo e
ainda a implementacéo do plano de seguranga e sauide, a implementacdo do plano de prevengéo e gestédo de residuos, os meios humanos, materiais e equipamentos
necessarios aos trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisérias de todas as serviddes e serventias que seja indispenséavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos, ou para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar, e ainda, os custos relacionados com a afetacdo de policia ao
acompanhamento dos trabalhos, a cargo do adjudicatario, assim como a desmontagem do estaleiro.
91 |1.6.1.2 Fornecimento e colocacéo de placas de obra, em local a definir com a Fiscalizagdo antes do inicio dos trabalhos, conforme pegas desenhadas, incluindo a estrutura de [ UN 2
fixacdo e todos os trabalhos necessérios a esta operacéo, assim como sua desmontagem na data da recegéo provisoria da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro da C.M.Gaia.
1.6.2 DEMOLICOES
1.6.2.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTOS EM BETAO BETUMINOSO
92 |1.6.2.1.1 |Fresagem de camadas de pavimentos existentes, em misturas betuminosas, reutilizagdo deste subproduto na obra em condi¢cdes a aprovar pela fiscalizagéo, carga, | m2 426
transporte e descarga dos produtos fresados sobrantes em estaleiro municipal - C. M. de Gaia ou em local licenciado, segundo o Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco,
mediante decisdo da Fiscalizacé@o para profundidades >a 0,06 me 0,14 m.
93 |1.6.2.1.2 |Demolicdo de camadas de betdo betuminoso com espessura de 0,08m a 0,12m de espessura, incluindo as operacdes de carga, transporte e descarga do material | m2 176
resultante da demolicdo em local licenciado, segundo o Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco.

1.6.2.2 DEMOLICAO DE PAVIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, EM PASSEIOS E OUTROS SIMILARES

94 |1.6.2.2.1 |Demolicdo de pavimentos de qualquer natureza, de passeios, outros similares, incluindo fundagdo, com remogao dos produtos nédo reaproveitaveis para o operador de | m2 15
gestéo licenciado, segundo o Decreto-Lei n° 46/2008 de 12 de Marco.

1.6.2.3 OUTRAS ESTRUTURAS E MUROS

95 [1.6.2.3.1 |Demolicbes de muros de contencédo ou divisérios em alvenaria de pedra com fundagdo com meios manuais ou mecanicos, incluindo a escolha de material para|m3 35
aproveitamento a designar pela fiscalizacéo da obra e transporte do mesmo para estaleiro Municipal, bem como transporte de produtos sobrantes ou néo aproveitaveis
para vazadouro licenciado, da responsabilidade do adjudicatério.
1.6.2.4 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES
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96 [1.6.2.4.1 |Demolicdo de toda a construcéo, incluindo fundagdes, utilizando os meios manuais e mecanicos necessarios para o efeito (incluidos no presente artigo bem como a sua | m3 32
mobilizacéo), com carga e transporte dos materiais a vazadouro devidamente autorizado, da responsabilidade do adjudicatario, bem como regularizagao final do terreno
e limpeza do mesmo. (medigédo realizada por volume dos elementos construtivos da construcéo de qualquer natureza).
1.6.25 LEVANTAMENTO DE CALCADAS
1.6.2.5.1 [Levantamento de cal¢cada de cubos de granito, paralelipipedos ou pedra irregular, assente sobre almofada de areia, incluindo, carga, transporte e descarga da pedra sem terra ou
areia misturada para estaleiro Municipal ou vazadouro licenciado (conforme indicacdo da Fiscalizag&o), incluindo o transporte dos sobrantes para vazadouro licenciado, segundo o
Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Mar¢o.
97 |1.6.2.5.1. |Paraareas>100m2e 1.000 m2; m2 135
1
1.6.3 MOVIMENTOS DE TERRAS
1.6.3.1 DECAPAGEM
98 |1.6.3.1.1 |Limpeza, desmatacdo e remocdo de ervas e arbustos em toda a area de intervencao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, decapagem na linha de terra | m2 157
vegetal, na espessura de 0,30m, carga, transporte e colocacdo dos produtos sobrantes em vazadouro licenciado e eventual indemnizacdo por depdsito, a cargo do
adjudicatario, de acordo com projeto e C.E..
1.6.3.2 ESCAVACAO MURO
99 |1.6.3.2.1 |Escavacao de terras com meios mecanicos, para a abertura de caboucos de fundagbes de muros ou vigas de fundacdo ou outros, incluindo contengdes, entivacdes, [ m3 520
escoramentos, escoamento de aguas afluentes, compactacdo da base, reposicdo de terras e respetivo aterro contra os novos elementos estruturais, incluindo a
baldeacdo, carga, transporte, encaminhamento e descarga dos RCD a um operador licenciado para o efeito de acordo com a legisla¢éo sobre residuos, com taxas e
licencas incluidas, ou no estaleiro da C.M. Gaia (quando ordenado pela Fiscalizagdo), em terreno de qualquer natureza.
1.6.3.3 ESCAVAQAO ARRUAMENTO
100 [1.6.3.3.1 |Escavacdo da camada de terra vegetal na linha, para construcdo da plataforma em conformidade com o projeto, incluindo contengdes, entivagdes, escoramentos, [ m3 50
escoamento de aguas afluentes, compactacéo da base, baldeacéo, carga, transporte, encaminhamento e descarga dos RCD a um operador licenciado para o efeito de
acordo com a legislagéo sobre residuos, com taxas e licengas incluidas, ou no estaleiro da C.M. Gaia (quando ordenado pela Fiscalizagao).
1.6.34 SANEAMENTO DE SOLOS
101 [1.6.3.4.1 |Escavacdo da camada do solo a substituir, em areas pontuais da area de intervencdo (plataforma e taludes) marcadas em projeto e/ou confirmadas no local pela|m3 420
fiscalizacao, incluindo carga, transporte e espalhamento em vazadouro licenciado.
1.6.3.4.2 |Fornecimento e aplicacdo de geotéxtil ndo-tecido formado por fibras de polipropileno de alta resisténcia de fibras unidas por agulhagem, incluindo as sobreposi¢cdes necesséarias
com caracteristicas mecanicas e hidraulicas constantes do caderno de encargos, aplicada sobre o fundo da caixa devidamente regularizada e compactada, nas seguintes
102 |1.6.3.4.2. |200 gr/m2 m2 250
1
103 |1.6.3.4.3 |Fornecimento, colocagdo, espalhamento por camadas de 0.20m e compactagdo de terras provenientes do local da obra, com rega, incluindo carga e transporte, | m3 180
conforme projeto e C.E.
104 [1.6.3.4.4 |Fornecimento carga, transporte, espalhamento por camadas de 0.20m e compactacdo com rega, de terras de empréstimo, conforme o projeto e C.E. m3 230
1.6.4 PAVIMENTACAO | FAIXA DE RODAGEM
1.6.4.1 FUNDACAO
1.6.4.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/32mm, devidamente regado e compactado conforme caderno de encargos.
105 [1.6.4.1.1. |Com 0,20 m de espessura: m2 220
1
1.6.4.2 REGAS DE IMPREGNAGAO E DE COLAGEM
106 [1.6.4.2.1 |Rega de colagem, com emulsdo betuminosa modificada C60BP3 (antes ECR-1m), com taxa de espalhamento de 0,3 a 0,4 kg/m2, em conformidade com o projeto e C.E. [ m2 802
107 [1.6.4.2.2 |Pavimentacdo com mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em AC14 surf 35/50(BB), incluindo o fornecimento e aplicagdo e compactagdo [ m2 200
conforme o projeto e C.E, com 0,05 m de espessura.
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108 [1.6.4.2.3 |Pavimentacdo com mistura betuminosa a quente, do tipo SMA, com caracteristicas de desgaste, SMA 11 surf 35/50, incluindo o fornecimento e aplicagdo e |m2 802
compactacao, conforme o projeto e C.E, com 0,04 m de espessura.
1.6.4.3 CALCADA DE CUBOS OU PARALELEPIPEDOS DE GRANITO
109 [1.6.4.3.1 |Pavimentacdo em calcada de cubos de 0,11m de aresta, ou paralelepipedos de granito, provenientes de estaleiro municipal, incluindo, carga transporte e descarga das | m2 135
pedras, fornecimento e espalhamento de areia em almofada com 0,06m de espessura, compactacdo, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado, segundo o Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco.
110 [1.6.4.3.2 |Fornecimento e aplicagdo de cubos de granito de 0,11m de aresta, de 12 escolha, incluindo o fornecimento e espalhamento de almofada de areia com 0,04m 0,05m de [ m2 30
espessura, compactacao, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, segundo o Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Margo.
111 [1.6.4.3.3 |Levantamento e reposicdo de calcada de cubos ou paralelepipedos, na mesma obra, em faixas de rodagem e baias de estacionamento, incluindo regularizagéo e [ m2 135
compactacao da fundacgao, compactacao, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, segundo o Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco.
1.6.5 MUROS
1.6.5.1 CONSTRUGAO DE MUROS
1.6.5.1.1 |MICROESTACAS
112 [1.6.5.1.1. | Microestaca - Fornecimento e colocagdo de microestaca até 20 m de comprimento (Llivre=15m+Lbolbo=5m) e 200 mm de diametro nominal, composta de perfil tubular [ ml 80
1 com rosca, de ago EN ISO 11960, com armadura N-80 88.9/9mm, com limite elastico 562 N/mm2, de 101,6 mm de diametro exterior e 9.0 mm de espessura e leitada de
cimento CEM | 42,5N, com uma relagéo agua/cimento de 0.4, dosificada em peso, derramada pelo interior da armadura através de sistema de injec¢éo Unica global (1U);
para fundagdo e carga manual para camido ou contentor dos restos de material de enchimento e outros desperdicios produzidos durante os trabalhos, incluindo o
deslocamento & obra do pessoal especializado e o deslocamento do equipamento entre diferentes localizacdes dentro da mesma obra, montagem e desmontagem de
equipamentos necessarios a execugao do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do
adjudicatario) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
113 |[1.6.5.1.1. | VIGA DE COROAMENTO - Execuc¢do de vida de coromento e amarracdo de microestacas em betéo da classe, incluindo fornecimento e colocacéo de betdo armado da | m3 4,4
2 classe indicada nos subcapitulos seguintes para qualquer classe de exposicdo ambiental e de cloretos, grau de consisténcia entre S2 e S4, tamanho do inerte entre 15 e
25 mm, fabricado em central e trasportado em camido bomba, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte colocagdo em moldes, vibracéo, cura, limpeza, bem
como o fornecimento, aplicacdo e montagem de armaduras em aco A400NRSD ou A500NRSD, a qualquer taxa de armadura, incluindo todos os empalmes, emendas,
calhas de espera e trabalhos de dobragem, cortes, moldagem, bem como fornecimento e aplicacdo de cofragens metalicas ou em madeira aparelhada com encaixe
macho-fémea, sem defeitos, ou contraplacado maritimo novo, de acordo com o pormenor das Pegas Desenhadas e Condigdes Técnicas.
114 [1.6.5.1.1. | Microestaca - Fornecimento e colocagao de microestaca inclinada com 10 a 15, até 20 m de comprimento (Llivre=15m+Lbolbo=5m), e 200 mm de diametro nominal, [ ml 520
3 composta de perfil tubular com rosca, de ago EN ISO 11960, com armadura N-80 88.9/9mm, com limite elastico 562 N/mmz?, de 101,6 mm de diametro exterior € 9.0 mm
de espessura e leitada de cimento CEM | 42,5N, com uma relagdo agua/cimento de 0.4, dosificada em peso, derramada pelo interior da armadura através de sistema de
injeccdo Unica global (IU); para fundacéo e carga manual para camido ou contentor dos restos de material de enchimento e outros desperdicios produzidos durante os
trabalhos, incluindo o deslocamento a obra do pessoal especializado e o deslocamento do equipamento entre diferentes localizagdes dentro da mesma obra, montagem
e desmontagem de equipamentos necessarios a execucdo do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatéario) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E..
1.6.5.1.2 [MUROS EM BETAO ARMADO
115 [1.6.5.1.2. |Fornecimento (ou fabrico), colocacédo e espalhamento de betdo de limpeza com betdo C12/15;X0(P); S3; Cl 1,0; Dmax 22, fabricado em central e betonagem desde [ m3 10,3
1 camido, para formagdo de camada de betdo de limpeza, nivelamento e prote¢cdo da base da fundacéo, no fundo da escavacdo previamente regularizada, com uma
espessura de 0.10m, incluindo tubos de PVC de 50 ou 75 para barbacds, numa malha quadrada de 1.5 m distribuidos em quinconcio, carga, transporte, descarga, de
acordo com C.E..
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1.6.5.1.2. |Fornecimento e colocacdo de betdo armado da classe indicada nos subcapitulos seguintes para qualquer classe de exposi¢cdo ambiental e de cloretos, grau de consisténcia entre
2 S2 e S4, tamanho do inerte entre 15 e 25 mm, fabricado em central e trasportado em camiéo bomba, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte colocagdo em moldes,
vibracdo, cura, limpeza, bem como o fornecimento, aplicagdo e montagem de armaduras em ago A400NRSD ou A500NRSD, a qualquer taxa de armadura, incluindo todos os
empalmes, emendas, calhas de espera e trabalhos de dobragem, cortes, moldagem, bem como fornecimento e aplicagdo de cofragens metalicas ou em madeira aparelhada com
encaixe macho-fémea, sem defeitos, ou contraplacado maritimo novo, incluindo aplicagdo de 6leo descofrante, limpeza de cofragem, escoramento e limpeza de superficies apds
descofragem, tubos de PVC de 50 ou 75 para barbacés, numa malha quadrada de 1.5 m distribuidos em quincdncio, transporte e colocagdo em obra de todos os materiais
necessarios e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo e de acordo com o pormenor das Pegas Desenhadas e Condi¢gB8es Técnicas.

116 |1.6.5.1.2. | Fundacdes de muros com betéo da classe C30/37 m3 46,9
2.1

117 |1.6.5.1.2. | Paramento de muros com betdo da classe C30/37 m3 64,7
2.2
1.6.5.1.3 |MURO EM BLOCOS DE BETAO

118 [1.6.5.1.3. | Construgdo de muros, incluindo o fornecimento e assentamento de blocos vazados de betdo com 0,50x0.20x0.20m devidamente assentes, incluindo fundagéo, pilares e [ m2 106,4
1 vigas cintas armadas, fundag@o em betdo cicldpico, juntas de dilatacdo, impermeabliza¢es hidraulicas, fornecimento (ou fabrico) de argamassa para assentamento e

refechamento de juntas, chapisco, emboco e reboco areado com 2cm de espessura, pintura com primario Fixador Hidro-Armadura da Robbialac, ou equivalente, aplicado
numa deméo diluida a 150% com agua e posterior pintura com tinta de acabamento acetinado, baseado numa disperséo especial de resina sintética e pigmentada com
diéxido de titanio rutilo, pigmentos corados resistentes aos éalcalis, e ao tempo, e cargas inertes, do tipo Super Rep da Robbialac, ou equivalente, aplicado em duas ou
trés demaos, sendo a 12 deméo diluida a 10%, montagem e desmontagem de equipamentos necessarios a sua colocacao, carga, transporte e descarga de materiais,
executados segundo pormenores do desenho AO1.

1.6.6 PAVIMENTAGCAO / PASSEIOS
1.6.6.1 FUNDAGCOES DE PASSEIOS

119 (1.6.6.1.1 |Numa camada com a espessura média de 0,20m: | m2 | 80
1.6.6.1.2 |Base de aglomerado britado de granulometria extensa 0/32mm, incluindo fornecimento dos inertes, espalhamento e compactagcdo com rega, de acordo com o C.E.:

120 (1.6.6.1.2. | Com a espessura de 0,10m. m2 80
1

1.6.6.2 Fornecimento e aplicacdo de pedra de ch@o em betdo, de acordo com pormenores e C.E., incluindo areia, seu espalhamento para almofada de assentamento, preenchimento de
juntas, compactacdo com placa vibratoria, limpeza final do pavimento, carga transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, para:

121 [1.6.6.2.1 |Pedra hexagonal de betdo, com 0,06m de espessura, a cor natural: m2 80
122 [1.6.6.2.3 |Pavés de betdo estriado ou pitonado, de 0,20x0,20m, com 0,08m de espessura, a cor natural: m2 30
1.6.7 LANCIS

1.6.7.1 Construcao de fundagao de lancis em betdo C16/20, incluindo betonagem, cofragem e descofragem, escavacao de pavimentos e/ou de terras de qualquer natureza para abertura de
caboucos e transporte de produtos resultantes a vazadouro (da responsabilidade do adjudicatario), de acordo com pormenor e C.E.:

123 [1.6.7.1.1 [com as dimensdes de 0.20mx0.35m; [ml | 25
1.6.7.2 Fornecimento e colocagéo de lancis de granito a pico fino nas faces a vista, em passeios, ilhéus e separadores, incluindo todos os trabalhos necesséarios, conforme projeto e C.E.:
124 [1.6.7.2.1 |lancis retos de bordadura 0.20m de largura e 0.25m de altura; ml 13
125 |[1.6.7.2.2 |lancis curvos de bordadura 0.20m de largura e 0.25m de altura; ml 12
1.6.8 TRABALHOS DIVERSOS
126 [1.6.8.1 Reboco muro vedacéo (areado) - Chapisco, embogo e reboco de muro de vedagéo com argamassa de cimento e areia (trago definido no C.E.), com espessura minima | m2 220
de 2 cm, com acabamento a areado fino, pronto a receber pintura, incluindo o fornecimento (ou fabrico) da argamassa, montagem e desmontagem de equipamentos
necessarios a sua colocagdo, carga, transporte e descarga de todos os materiais, de acordo com projeto e C.E..
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127 |1.6.8.2 Pintura: Fornecimento e aplicagdo de produto incolor baseado num copolimero especial de hidro-pliolite, especialmente aconselhado como primario aglutinador, do tipo | m2 220
Primario Fixador Hidro-Armadura da Robbialac, ou equivalente, aplicado numa deméao diluida a 150% com agua e posterior pintura com tinta de acabamento acetinado,
baseado numa disperséo especial de resina sintética e pigmentada com diéxido de titanio rutilo, pigmentos corados resistentes aos alcalis, e ao tempo, e cargas inertes,
do tipo Super Rep da Robbialac, ou equivalente, aplicado em duas ou trés deméos, sendo a 12 demao diluida a 10%, incluindo montagem e desmontagem de
equipamentos necessarios a execucao do trabalho, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatéario).
128 |1.6.8.3 Desmontagem e montagem de portdo de vedagdo em ferro, em muro existente, incluindo todos os trabalhos necessarios para o efeito, trabalhos de adaptagdo ao novo | m2 4
local de implantagdo, como sejam cortes, soldaduras, fornecimento e aplicagdo de novos materiais para adaptacdo da mesma em tudo iguais aos existentes, metalizacéo
a frio na zona das novas ligacdes, primario e pintura no esquema definido no artigo 9.1, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento
e transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado.
1.6.8.4 Marcas transversais em material termoplastico a quente, incluindo mobilizagdo de meios e pré-marcagado das marcas e aplicar, conforme pecas desenhadas e condigdes técnicas:
129 [1.6.8.4.1 |Passagem para pedes [m2 | 26
1.6.8.5 Fornecimento e colocacéo de tubos geodreno de parede dupla perfurados em 360°, do tipo \"Ambidreno\" ou equivalente, envolvidos em camada brita n® 2 de 0,20m de espessura,
esta envolvida em geotextil de polipropileno de 125g/m2, incluindo todos os acessorios e materiais necessarios, abertura e tapamento de vala, trabalhos preparatorios e
complementares, carga, transporte e descarga em vazadouro de todos os materiais e produtos sobrantes, de acordo com projecto e C.T., para:
130 (1.6.8.5.1 |Tubos geodreno com didametro 80mm; ml 50
131 |1.6.8.6 Protecéo de Beté@o no tardoz de muros de suporte de terras: Fornecimento e aplicacdo de proteccéo betuminosa do tipo \"FLINTKOTE\" ou equivalente, aplicado em duas | m2 106,5
demaos, cruzadas, incluindo a prévia limpeza por forma a deixar a superficie firme, limpa de argamassas e outros contaminantes. Inclui-se ainda nesta tarefa a
montagem e desmontagem de equipamentos necessarios a execucdo do trabalho, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro (da
responsabilidade do adjudicatario).
1.6.9 AGUAS PLUVIAIS
1.6.9.1 MOVIMENTO DE TERRAS
1.6.9.1.1 |Escavacdao para abertura de valas para implantagédo de tubagem, incluindo entivagéo, rebaixamento do nivel freatico, se necessario, regularizagdo e compactacédo do leito da vala e
remocao dos produtos escavados.
132 [1.6.9.1.1. | Em terra compacta (70%) m3 133
1
133 |[1.6.9.1.1. | Em rocha branda (20%) m3 38
2
134 (1.6.9.1.1. | Em rocha dura (10%) m3 19
3
135 [1.6.9.1.2 |Regularizagdo do fundo de valas com almofada de assentamento, numa espessura de 0,10 m, com terra cirandada, de empréstimo se necessario. m3 13
136 [1.6.9.1.3 |Aterro com areia, ou terra cirandada de empréstimo se necessario, incluindo calgue e recalque até 0,20 m acima do extradorso da tubagem. m3 59
137 |1.6.9.1.4 |Aterro de valas com terra da propria vala isenta de pedras e raizes, ou de empréstimo se necessario, com calque e recalque, por camadas de 0,20 m de espessura, | m3 61
incluindo rega, para completo enchimento das valas.
138 [1.6.9.1.5 |Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resdiduos, a cargo do adjudicatario, considerando um empolamento de [ m3 37
20%.
1.6.9.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
1.6.9.2.1 [Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, assente e ensaiada, incluindo juntas, com as seguintes
139 [1.6.9.2.1. | 400mm ml 119
1
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140 |1.6.9.2.2 |Execucédo de ramais de ligacéo dos sumidouros as caixas de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diametro @ 250 | UN 14
mm, incluindo levantamento e reposicao do pavimento, escavacdo em terreno de qualquer natureza, preparacdo do leito de assentamento de forma a que a tubagem
figue a uma profundidade média de 1,50 m, medida do extradorso da mesma, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizagdo com a inscrigdo \"AGUAS PLUVIAIS\", carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
a vazadouro, a cargo do adjudicatario.
1.6.9.3 CONSTRUCAO DE CAMARAS
1.6.9.3.1 [DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 400mm
1.6.9.3.1. | Construcdo de camaras de visita , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m , constituidas por anéis prefabricados em betdo armado com encaixe e de diametro interior de
1 1,20 m, encimadas por chaminés troncocénicas excéntricas prefabricadas em betdo armado e por blocos macigos curvos de betdo ao nivel da tubagem, incluindo soleiras em betdo
de 250 kg/m3, com 0,20 m de espessura minima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betdo C16/20 armado com malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de
espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600 kg de cimento (traco 1:2 em volume) com espessura de 0,02 m, queimada a colher,
fornecimento e aplicagdo de degraus de acesso em acgo revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou equivalente, incluindo movimento de terras em terreno de
gualquer natureza, entivagéo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario, com as
141 (1.6.9.3.1. |Até 2,00 m UN 7
1.1
1.6.9.3.2 |Demolicdo de camara de visita existente, incluindo carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do
adjudicatario. Construcao de camaras de visita conforme pormenor desenhado, com queda superior a 0,60 m, constituidas por anéis prefabricados em betdo armado com encaixe
e de didmetro interior de 1,20 m, encimadas por chaminés troncocénicas excéntricas prefabricadas em betdo armado e por blocos macigos curvos de betdo ao nivel da tubagem,
incluindo soleiras em betdo de 250 kg/m3, com 0,20 m de espessura minima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betdo C16/20 armado com malhasol AQ
50, com 0,20 m e 0,10 m de espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600 kg de cimento (trago 1:2 em volume) com espessura de
0,02 m, queimada a colher, fornecimento e aplicacdo de degraus de acesso em acgo revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou equivalente, queda exterior constituida
por tubagem envolvida em betdo de 250 kg/m3 e tampa em betdo armado, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivacéo, carga, transporte e descarga
de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario, com as seguintes alturas médias:
142 11.6.9.3.2. |De 2,01 ma 3,00m UN 1
1
143 [1.6.9.3.3 |Fornecimento e assentamento de tampas para camaras de visita. Tampa circular hidraulica, com aro, em ferro fundido ductil, da classe D400 com diametro Uutil de 600 | UN 8
mm, de acordo com a especificagdo NP EN 124, munidas de fecho de fixacdo e do tipo Korum ou equivalente e dispositivo anti-roubo, incluindo logotipo da Empresa e a
palavra AGUAS PLUVIAIS , de acordo com pormenor desenho.
144 [1.6.9.3.4 |Fornecimento e assentamento de sumidouros pré-fabricados com paredes e fundo de espessura 0,10m, sobre fundacédo em betdo C10/15 com 0,20 m de espessura, [ UN 20
incluindo o fornecimento e aplicagéo de aros em betdo armado com ago A500ER, com 0,20 m de altura e 0,210m de espessura, bem como de grelha de aco e respetivo
aro (metalizados e pintados) provida de chumbadouros e dobradicas com sistema anti-vandalismo e anti-roubo da classe C250, de acordo com pormenor desenhado.
Incluindo movimento de terras, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, a cargo do adjudicatério.
145 [1.6.9.3.5 |Fornecimento e aplicagdo de betdo C15/20 no recobrimento de colectores instalados a pouca profundidade, incluindo cofragem, betonagem e descofragem. m3 1
1.6.9.4 DIVERSOS
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146 [1.6.9.4.1 [Fornecimento e colocagéo de telas de pré-sinalizagio com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\" com as seguintes caracteristicas: ml 119
- Material de base: PVC
- Largura da tela: 300 mm
- Espessura da tela: 0,06 mm
- Cor de base: castanho
- Cor de impressao: preto
- Comprimento da inscrigdo: 290 mm
- Largura da inscrigdo: 60 mm
- Distancia entre inscri¢des: 200 mm
1.6.10 INFRAESTRUTURAS ELETROTECNICAS
1.6.10.1 [REDE DE DISTRIBUICAO EM BAIXA TENSAO - BT
1.6.10.1.1 | Valas
147 [1.6.10.1.1 | Abertura e tapamento de vala perfil BT para 3 tubos, de acordo com as pegas desenhadas e condi¢des técnicas, incluindo inertes, fita de pré-sinalizacéo, rede de | m 20
1 sinalizacéo, aterro e compactagao, remogéo e transporte de materiais sobrantes para vazadouro.
1.6.10.2 [Tubos
148 |1.6.10.2.1 | Fornecimento e colocagdo em vala aberta de tubo corrugado do tipo PEAD de cor vermelha com @ 125mm, de acordo com as condigdes técnicas. | m | 40
1.6.11 REDE DE INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAGOES - ITUR
149 |[1.6.11.1 |Valas - Abertura e tapamento de vala até dois tubos, de acordo com as pecas desenhadas e condigdes técnicas, incluindo inertes, fita de pré-sinalizacao, rede de |m 330
sinalizacéo, aterro e compactacgao, remogé&o e transporte de materiais sobrantes para vazadouro.
1.6.11.2 |Camaras de Visita
150 [1.6.11.2.1 | Construcédo de Camaras de Visita subterraneas em alvenaria do tipo CVR2, incluindo o macico e devidamente equipadas com aros, tampas e acessorios. UN 2
151 [1.6.11.2.2 | Construcdo de Camaras de Visita subterraneas em alvenaria do tipo CVR3, incluindo o macico e devidamente equipadas com aros, tampas e acessorios. UN 1
1.6.11.3 |Tubagem
152 [1.6.11.3.1 | Fornecimento e colocagédo em vala aberta de tubo corrugado do tipo PEAD de cor verde com @ 110mm, de acordo com as condigdes técnicas. m 260
153 |[1.6.11.3.2 | Fornecimento e colocacé@o em vala aberta de tubo corrugado do tipo PEAD de cor verde com @ 63mm, de acordo com as condigdes técnicas. m 200
2 TELAS FINAIS
154 (2.1 Elaboragéo e apresentacado de Telas Finais de acordo com as especificagdes do Caderno de Encargos. | vg 1
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