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Procedimento Proem 16/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
0 Notas PréviasNotas Prévias: O mapa de quantidades de trabalhos deve ser lido em conjunto com os cadernos de encargos, pegas desenhadas e demais elementos dos projetos,
ndo constituindo portanto uma descri¢cao exaustiva das condi¢gdes em que os trabalhos e fornecimentos deverao ser executados. Os
artigos deste mapa deverdo compreender o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais especificados e ainda aqueles que se considerem imprescindiveis a perfeita realizagéo
de cada tarefa. Toda a mao-de-obra e equipamentos necessarios deverdo estar também incluidos. Por se desconhecer o tracado exato da galeria, nomeadamente a passagem sob
construcdes existentes, os artigos especificos resultantes desta eventualidade ndo foram considerados. Antes do inicio das obras
devera ser elaborado, em conjunto com o Dono-de-Obra, o projeto de desvios de trafego. Dever-se-a ainda informar todas as entidades responsaveis pelas infraestruturas
existentes na area de intervengdo dos trabalhos que se pretendem desenvolver e apresentar as mesmas o plano de trabalhos.
Devera ainda ser considerada a exploragao do estaleiro e o cumprimento das normas de seguranca, assim como a prevencédo e gestdo de residuos de construgao e de demoli¢ao,
1 Estaleiro e trabalhos preparatérios
11 Mobilizagdo, montagem e construgéo do estaleiro, incluindo preparacdo da zona, acessos, infraestruturas e vedacgéo. Elaboragéo do plano de seguranca e saide em fase de obra.
Elaboragao do plano de prevengéo e gestdo de residuos sélidos
1 11.1 Dentro dos limites de intervengdo da galeria. vg 1
2 1.1.2 Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. vg 1
3 1.1.3 Fora da area de PARU.. vg 1
1.2 Desconstrugcao e desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza das zonas afetadas pelos trabalhos e elaboracéo de telas finais e compilagéo técnica.
4 1.21 Dentro dos limites de intervencdo da galeria. vg 1
5 1.2.2 Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengéo da galeria. vg 1
6 1.2.3 Fora da area de PARU.. vg 1
13 Levantamento e execucdo de cadastro das infraestruturas existentes no local da intervencdo incluindo abertura de todas as caixas, para validacdo das interferéncias e ligagdes,
todos os trabalhos e meios necessarios, e execucado de cortes, desvios e reposi¢cdes ndo previstos no Capitulo 09 - Infraestruturas Hidraulicas (Os trabalhos deverédo ser planeados
em conjunto com o Dono de Obra e devidamente sinalizados por questdes de segurancga).
7 1.3.1 Dentro dos limites de intervengdo da galeria. UN 1
8 1.3.2 Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencao da galeria. UN 1
9 133 Fora da area de PARU.. UN 1
14 Remocao do pavimento betuminoso existente (apenas camadas ligadas). Inclui ainda a carga, transporte e colocacdo dos materiais em depoésito provisorio para posterior
reutilizagdo e/ou transporte para vazadouro e eventual indemnizacédo por depdsito.
10 (141 Dentro dos limites de intervencéo da galeria. m3 161,21
11 (142 Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencao da galeria. m3 551,46
12 (143 Fora da area de PARU. m3 180,59
15 Escavacéo do terreno existente sobre a laje da galeria (abaixo da cota do fundo de caixa necesséria para a execugdo dos novos pavimentos). Inclui ainda a carga, transporte e
colocacdo dos materiais em vazadouro e eventual indemnizagao por depdsito.
13 [151 Dentro dos limites de intervenc&o da galeria. [m3 | 114568
1.6 Demolicdo de laje de cobertura da galeria existente, com 20 cm de espessura total. Inclui ainda a carga, transporte e colocacdo dos materiais em vazadouro e eventual
indemnizagédo por depésito.
14 [1.6.1 Dentro dos limites de intervenc&o da galeria. [ m2 | 424,82
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1.7 Demolicdo do pavimento da galeria existente e escavacdo em terreno de qualquer natureza, no fundo da galeria, para constru¢cdo do novo pavimento, incluindo entivagao,
escoramento e bombagem. Inclui ainda a carga, transporte e colocagéo dos materiais em vazadouro e eventual indemnizacédo por depésito.
15 171 Dentro dos limites de intervencéo da galeria. [m3 | 1369,48
1.8 Preparagéo dos topos das paredes existentes para receberem nova laje, de cobertura da galeria, incluindo acerto de niveis por corte ou enchimento, e fornecimento e fixagdo de 4
vardes 20 com 0.40 m, por metro de muro, selados com calda de cimento.
16 181 Dentro dos limites de intervencéo da galeria. [m | 9655
19 Demoligédo do chafariz existente na rotunda que fica entre a Av.2 dos Bombeiros Voluntarios e a Av.2 das Forcas Armadas, bem como todas as infraestruturas associadas, incluindo
carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depdsito.
17 [1.91 Dentro dos limites de intervenc&o da galeria. [uN | 1
1.10 Remocao de pavimentos existentes, em zonas de passadeiras de pedes, incluindo carga, transporte e colocagao em depdsito provisério para posterior aproveitamento:
1.10.1 Em calcada grossa de:
1.10.1.1 | Calcario.
18 |1.10.1.1.1 | Dentro dos limites de intervengdo da galeria. m2 66,78
19 |1.10.1.1.2 | Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. m2 226,05
20 |1.10.1.1.3 |Fora da area de PARU. m2 49,25
1.10.1.2 |Granito.
21 |1.10.1.2.1 | Dentro dos limites de intervengéo da galeria. m2 66,78
22 |1.10.1.2.2 | Dentro da &rea de PARU e fora dos limites de intervengdo da galeria. m2 226,05
23 [1.10.1.2.3 [ Fora da &rea de PARU. m2 49,25
111 Remocao de pavimentos existentes, em passeios, incluindo carga, transporte e colocagdo em depdsito provisorio para posterior aproveitamento:
1111 Em calgadinha de:
1.11.1.1 |Calcaério.
24 [1.11.1.1.1 | Dentro dos limites de intervengdo da galeria. m2 16,39
25 [1.11.1.1.2 | Dentro da 4rea de PARU e fora dos limites de interven¢do da galeria. m2 781,91
26 (1.11.1.1.3 | Fora da area de PARU. m2 700,44
1.11.1.2 |Basalto.
27 |1.11.1.2.1 | Dentro dos limites de intervengéo da galeria. m2 2,5
28 |1.11.1.2.2 | Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengao da galeria. m2 174,51
29 |1.11.1.2.3 | Fora da area de PARU. m2 51,66
1.12 Remocdao de pavimentos existentes, em passeios, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depésito:
1.12.1 Em lajetas de betéo.
30 |[1.12.1.1 |Dentro dos limites de intervengéo da galeria. m2 50,08
31 |[1.12.1.2 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencao da galeria. m2 1198,25
32 |1.12.1.3 |Forada area de PARU. m2 11,13
1.12.2 Em seixo.
33 |1.12.2.1 |Dentro dos limites de intervencado da galeria. m2 47,46
34 (11222 Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. m2 795,77
1.13 Remocao de pavimentos existentes, em outras plataformas pedonais (sobre laje de cobertura de estacionamento), incluindo carga, transporte e colocagcao em vazadouro dos
produtos sobrantes e eventual indemnizagao por depdsito:
1.13.1 Em lajetas de bet&o.
35 |[1.13.1.1 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengao da galeria. | m2 | 269,24
1.13.2 Em seixo.
36 [1.13.2.1 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengédo da galeria. | m2 | 98,16
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1.14 Remocao de lancis e respetiva fundagédo (de passeio, galgaveis, guias, rampas, ), incluindo carga, transporte e colocacdo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual
indemnizagédo por depésito.
37 1141 Dentro dos limites de intervencéo da galeria. m 237,52
38 |1.14.2 Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengéo da galeria. m 1290,86
39 |1.14.3 Fora da area de PARU. m 623,69
1.15 Abertura de caixa nas zonas em que esta prevista a execucao de pavimentos betuminosos, passadeiras e plataforma elevada, até a profundidade necessaria a execugao da camada
de leito de pavimento e camadas estruturais do pavimento preconizadas em projeto, e compactacdo do fundo de caixa. Inclui ainda a carga, transporte e colocacdo dos materiais
provenientes da escavacdo em depoésito provisorio para posterior execucao de aterros ou em deposito autorizado e eventual indemnizagao por deposito.
1.15.1 Camadas de base granulares (espessura estimada de 20 cm).
40 ([1.15.1.1 [Dentro dos limites de intervencéo da galeria. m3 292,01
41 |1.15.1.2 |[Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. m3 998,22
42 11.15.1.3 |Forada area de PARU. m3 320,69
1.15.2 Solo de fundagé&o (40 cm).
43 (1.15.2.1 |Dentro dos limites de intervencéo da galeria. m3 584,02
44 [1.15.2.2 |[Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengdo da galeria. m3 1996,44
45 ([1.15.2.3 |Fora da area de PARU. m3 641,38
1.16 Abertura de caixa na zona do passeio até a profundidade necesséria a execu¢do da camada de leito de pavimento e camadas estruturais do pavimento preconizadas em projeto, e
compactacgdo do fundo de caixa. Inclui ainda a carga, transporte e colocagdo dos materiais provenientes da escavagdo em depdsito provisdrio para posterior execugdo de aterros
ou em depo6sito autorizado e eventual indemnizacdo por depdsito.
1.16.1 Camadas de base granulares (espessura estimada de 20 cm).
46 |1.16.1.1 |Dentro dos limites de intervengdo da galeria. m3 22,09
47 ([1.16.1.2 |[Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengdo da galeria. m3 592,28
48 [1.16.1.3 |Forada area de PARU. m3 172,93
1.16.2 Solo de fundagédo ( 20 cm).
49 [1.16.2.1 |Dentro dos limites de intervencéo da galeria. m3 22,09
50 [1.16.2.2 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencao da galeria. m3 592,28
51 |1.16.2.3 |Forada area de PARU. m3 172,93
2 Estrutura de betdo armado (Dentro dos limites de intervencao da galeria)
52 |21 Fornecimento e aplicagdo de betéo de regularizacéo e limpeza, C15/20, com uma espessura média de 0,10 m. m2 1515,57
53 |22 Fornecimento e aplicacdo de betdo C25/30 em lajes de pavimento da galeria. m3 585,39
54 |23 Fornecimento e aplicacdo de betdo C30/37 em lajes de cobertura da galeria. m3 424,82
55 |24 Disponibilizacéo e aplicacéo de cofragens em elementos de betdo armado. m2 2473,04
56 |25 Fornecimento e aplicagéo de bandas de estanquicidade \"water-stop\", tipo \"lamina Sika O-22\", ou equivalente, em juntas de dilatac&o. m 32
57 |2.6 Fornecimento e aplicagdo de aco A400 NR em elementos estruturais. kg 86843,48
3 Revestimentos (Dentro dos limites de intervencéo da galeria)
58 |3.1 Execucédo de betonilha com argamassa hidréfuga, com uma espessura média de 0,05 m no pavimento da galeria, armado com rede de fibra de vidro. m2 2338,21
59 |3.2 Execucéo de betonilha com pendente de 2% em argamassa hidrofuga, sobre as novas laje de cobertura. m2 2124,1
60 |3.3 Execucéo de reboco com argamassa hidréfuga em paredes da galeria, até 0.75 m de altura, armado com rede de fibra de vidro. m2 908,52
61 |34 Execuc¢édo de reboco com argamassa normal, de cimento e areia em paredes, acima de 0.75 m, armado com rede de fibra de vidro. m2 1197,66
62 |35 Execucéo de reboco com argamassa hidréfuga em paredes da galeria, até 0.75 m de altura. m2 142,99
63 |3.6 Execucgéo de reboco de paredes e tetos com argamassa normal de cimento e areia. m2 1676,72
4 Trabalhos diversos e reposicédo dasc ondi¢des iniciais (Dentro dos limites de intervencédo da galeria)
64 |4.1 Pintura com duas deméo de tinta betuminosa da superficie superior das lajes de cobertura. | m2 | 2124,1
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4.2 Execucdao de trabalhos diversos de demoligdo ou reparacdo a executar em zonas pontuais a manter.
65 |4.2.1 Demolicdo de betéo simples m3 10
66 |4.2.2 Demolicdo de betdo armado m3 10
67 |4.2.3 Demolicdo de alvenaria de pedra m3 10
68 |4.24 Reparacéo de armaduras de betdo armado m2 10
69 |4.25 Reboco simples m2 10
70 [4.2.6 Reboco armado m2 10
71 4.3 Aterro sobre as lajes com material proveniente das escavagdes em plena via (preferencialmente proveniente das camadas de base granulares), até a cota do fundo de | m3 2830,14
caixa dos diversos pavimentos.
72 |44 Reposicao e reconstrucéo de elementos pré-existentes (piso, lancis e muros) na zona do parque infantil. m2 292,05
5 Terraplenagens
5.1 Leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocagao dos materiais: (espessuras das camadas, ap6s compactagao):
51.1 Em escavacgdes ou perfis mistos em solo:
51.1.1 Em solos \"seleccionados\" (Classe S4 ou superior):
5.1.1.1.1 [Com 0,40 m de espessura.
73 |5.1.1.1.1. |Dentro dos limites de intervencao da galeria. m2 1460,05
1
74 15.1.1.1.1. |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengdo da galeria. m2 4991,11
2
75 |[5.1.1.1.1. |Forada &rea de PARU. m2 1603,46
3
5.1.1.1.2 [Com 0,20 m de espessura.
76 |5.1.1.1.2. |Dentro dos limites de intervengéo da galeria. m2 110,43
1
77 |5.1.1.1.2. |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengdo da galeria. m2 2961,42
2
78 [5.1.1.1.2. |Forada &rea de PARU. m2 864,66
3
6 Pavimentacgao
Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas ap6s
compactacéo, e incluindo o fornecimento e aplicacéo.
6.1 Camadas granulares:
6.1.1 Camada de base:
6.1.1.1 Agregado britado de granulometria extensa:
6.1.1.1.1 [Com 0,12 m de espessura, em passadeiras.
79 ]6.1.1.1.1. |Dentro dos limites de intervencao da galeria. m2 118,24
1
80 |6.1.1.1.1. |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengdo da galeria. m2 446,04
2
81 |[6.1.1.1.1. |Forada &rea de PARU. m2 98,51
3
6.1.1.1.2 [Com 0,20 m de espessura, sob pavimentos betuminosos.
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82 |6.1.1.1.2. |Dentro dos limites de intervencéo da galeria. m2 1134,71
1

83 |6.1.1.1.2. |Dentro da area de PARU e fora dos limites de interven¢do da galeria. m2 3922,54
2

84 [6.1.1.1.2. |Forada area de PARU. m2 1504,95
3
6.1.1.1.3 |[Com 0,27 m de espessura, na plataforma elevada em frente a Camara Municipal e zona de estacionamento.

85 [6.1.1.1.3. |Dentro dos limites de intervencao da galeria. m2 207,1
1

86 |6.1.1.1.3. |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengdo da galeria. m2 622,53
2
6.1.1.2 Agregado reciclado:
6.1.1.2.1 |[Com 0,17 m de espessura, em passeios

87 |6.1.1.2.1. |Dentro dos limites de intervengéo da galeria. m2 110,43
1

88 |6.1.1.2.1. |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengédo da galeria. m2 2961,42
2

89 |6.1.1.2.1. |Forada area de PARU. m2 864,66
3
6.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
6.2.1 Com caracteristicas de ligagao:
6.2.1.1 Em mistura betuminosa densa [AC 20 Bin 35/50 (MBD)]:
6.2.1.1.1 [Com 0,07 m de espessura.

90 |[6.2.1.1.1. |Dentro dos limites de interven¢éo da galeria. m2 113471
1

91 |6.2.1.1.1. |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencao da galeria. m2 3922,54
2

92 [6.2.1.1.1. |Forada &rea de PARU. m2 1504,95
3
6.2.2 Com caracteristicas de desgaste.
6.2.2.1 Em betdo betuminoso [AC 14 Surf 35/50 (BB)]:
6.2.2.1.1 [Com 0,05 m de espessura.

93 |6.2.2.1.1. |Dentro dos limites de intervengéo da galeria. m2 1143,84
1

94 |6.2.2.1.1. |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengao da galeria. m2 4243,06
2

95 |[6.2.2.1.1. |Forada area de PARU. m2 1504,95
3
6.3 Regas betuminosas de impregnacao, colagem e cura:
6.3.1 Rega de impregnacao betuminosa:
6.3.1.1 Com emulséo betuminosa.

96 |6.3.1.1.1 |Dentro dos limites de intervencado da galeria. m2 1143,84

97 |6.3.1.1.2 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengdo da galeria. m2 4243,06
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98 |6.3.1.1.3 |Forada area de PARU. m2 | 1504,95
6.3.2 Rega de colagem:
6.3.2.1 Com emulsé&o betuminosa.
99 |6.3.2.1.1 |Dentro dos limites de intervengéo da galeria. m2 1134,71
100 [6.3.2.1.2 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengéo da galeria. m2 3922,54
101 |6.3.2.1.3 |Fora da area de PARU. m2 1504,95
6.4 Pavimentacdo de passeios, com materiais provenientes de depdsito provisério, incluindo fornecimento e aplicagdo de camada de assentamento em areia. Inclui-se neste artigo a
limpeza dos materiais, antes ou ap6s a sua reaplicacéo:
6.4.1 Em calcadinha de:
6.4.1.1 Basalto.
102 |6.4.1.1.1 |Dentro dos limites de intervencéo da galeria. m2 2,5
103 [6.4.1.1.2 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengéo da galeria. m2 174,51
104 |6.4.1.1.3 |Fora da area de PARU. m2 51,66
6.4.1.2 Calcaério.
105 |6.4.1.2.1 |Dentro dos limites de intervencéo da galeria. m2 16,39
106 |6.4.1.2.2 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. m2 828,93
107 |6.4.1.2.3 |Fora da area de PARU. m2 653,42
6.5 Pavimentacé&o de passeios, com materiais novos, incluindo fornecimento e aplicagdo dos mesmos, bem como de camada de assentamento em areia.
6.5.1 Em cal¢cadinha de:
6.5.1.1 Basalto.
108 [6.5.1.1.1 |Dentro dos limites de intervencéo da galeria. m2 20,96
109 [6.5.1.1.2 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. m2 234,07
110 |6.5.1.1.3 |Fora da area de PARU. m2 46,63
6.5.1.2 Calcario.
111 |6.5.1.2.1 |Dentro dos limites de intervencéo da galeria. m2 43,63
112 [6.5.1.2.2 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengéo da galeria. m2 1457,51
6.6 Pavimentacédo de passeios, com materiais novos, incluindo fornecimento e aplicacdo dos mesmos, bem como de camada de assentamento em p6 de pedra e cimento.
6.6.1 Em calcadinha de:
6.6.1.1 Basalto.
113 |6.6.1.1.1 |Dentro dos limites de intervencéo da galeria. m2 1
114 |6.6.1.1.2 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengdo da galeria. m2 20,63
115 [6.6.1.1.3 |Fora da &rea de PARU. m2 4,93
6.6.1.2 Calcério.
116 [6.6.1.2.1 |Dentro dos limites de intervencéo da galeria. m2 9,06
117 [6.6.1.2.2 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. m2 162,65
118 |6.6.1.2.3 |Forada area de PARU. m2 47,69
6.7 Pavimentacdo de passadeiras, com materiais provenientes de depdsito provisério, incluindo fornecimento e aplicagdo de camada de assentamento em p6 de pedra e cimento.
Inclui-se neste artigo a limpeza dos materiais, antes ou apés a sua reaplicacéo:
6.7.1 Em calgcada grossa de:
6.7.1.1 Calcério.
119 [6.7.1.1.1 |Dentro dos limites de intervencéo da galeria. m2 59,12
120 (6.7.1.1.2 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. m2 223,02
121 |6.7.1.1.3 |Forada area de PARU. m2 49,26
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6.7.1.2 Granito.
122 |6.7.1.2.1 |Dentro dos limites de intervencéo da galeria. m2 66,78
123 |6.7.1.2.2 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengdo da galeria. m2 226,05
6.8 Pavimentagao de passadeiras e plataforma elevada, com materiais novos, incluindo fornecimento e aplicacdo dos mesmos, bem como de camada de assentamento em p6 de pedra
6.8.1 Em calcada grossa de:
6.8.1.1 Granito.
124 (6.8.1.1.1 |Dentro dos limites de intervencéo da galeria. m2 190,31
125 [6.8.1.1.2 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. m2 298,98
6.9 Pavimentacédo de passeios, na zona de aproximagédo as passadeiras, com materiais novos, incluindo fornecimento e aplicacdo dos mesmos, bem como de camada de assentamento
em argamassa:
6.9.1 Em lajeta podotatil.
126 |6.9.1.1 Dentro dos limites de intervencao da galeria. m2 16,89
127 |6.9.1.2 Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. m2 307,55
128 |6.9.1.3 Fora da area de PARU. m2 60,33
6.10 Pavimentagcdo de passeios, sobre tampas de infraestruturas rebaixadas (posto de abastecimento), com materiais novos, incluindo fornecimento e aplicacdo dos mesmos, bem
como de camada de assentamento em microbetdo:
6.10.1 Em calcadinha de:
6.10.1.1 |Basalto.
129 |6.10.1.1.1 | Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. [ m2 | 0,37
6.10.1.2 |Calcério.
130 (6.10.1.2.1 | Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. | m2 | 0,37
6.11 Pavimentacgdo de outras plataformas pedonais (sobre laje de cobertura de estacionamento), com materiais novos, incluindo fornecimento e aplicacdo dos mesmos, bem como de
camada de assentamento em p6 de pedra e cimento:
6.11.1 Em calgadinha de calcério.
131 |6.11.1.1 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. Praca existente na frente do edificio da tesouraria das financas | m2 | 80,64
6.11.2 Em lajetas de calcéario bujardado.
132 [6.11.2.1 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengdo da galeria. Praga existente na frente do edificio da tesouraria das financas | m2 | 270,13
6.11.3 Em lajetas de granito bujardado.
133 [6.11.3.1 |Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. Rampas de acesso ao edificio da biblioteca. | m2 | 18,3
7 Obras Acessoérias
7.1 Fornecimento e colocacéo de lancis em passeios:
7.1.1 Lancil de passeio em betéo, incluindo fundacéo.
134 |7.11.1 Dentro dos limites de intervengao da galeria. m 2145
135 |7.1.1.2 Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. m 1192,75
136 |7.1.1.3 Fora da area de PARU. m 589,6
7.12 Lancil de passeio em calcério, incluindo fundacéo.
137 |7.1.2.1 Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. m 7,77
138 |7.1.2.2 Fora da area de PARU. m 11,6
7.1.3 Lancil galgavel em betéo, incluindo fundagéao.
139 |7.1.3.1 Dentro dos limites de intervencao da galeria. m 12,66
140 |7.1.3.2 Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. m 84,54
141 |7.1.3.3 Fora da area de PARU. m 22,49
7.14 Lancil guia em bet&o, com 0,08 m de espessura, incluindo fundagéao.
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142 |7.14.1 Dentro dos limites de intervengdo da galeria. m 49,73
143 |7.1.4.2 Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. m 2435
144 |7.1.4.3 Fora da area de PARU. m 46,43

7.2 Fornecimento e colocacédo de rampas para transposi¢cdo de passeios e acesso a plataformas elevadas:
7.2.1 Rampa em granito, incluindo fundacéo.
145 |7.21.1 Dentro dos limites de intervengao da galeria. m 6,08
146 |7.2.1.2 Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervencéo da galeria. m 40,25
7.2.2 Rampa em betdo, inxcluindo fundagéo.
147 |7.2.2.1 Dentro dos limites de intervencéo da galeria. m 10,36
148 |7.2.2.2 Dentro da area de PARU e fora dos limites de intervengéo da galeria. m 5,8
7.3 Remocao de tampas e aros das caixas existentes na zona a intervir, incluindo carga e transporte a depodsito provisério, e posterior colocacdo ap6s reposicdo das camadas
estruturais do pavimento.
149 (7.3.1 Dentro da area de PARU. UN 78
150 (7.3.2 Fora da area de PARU.. UN 7
7.4 Remocdo de sumidouros existentes na zona a intervir, incluindo carga e transporte a depdésito provisério, e posterior colocagdo apds reposicdo das camadas estruturais do
151 |7.4.1 Dentro da area de PARU. UN 20
152 |7.4.2 Fora da area de PARU.. UN 5
7.5 Remocado de luminérias existentes na zona a intervir, incluindo carga e transporte a depdsito provisorio, e posterior colocacdo apos reposicdo das camadas estruturais do
153 [7.5.1 Dentro da area de PARU. [UN | 8
7.6 Levantamento e recolocacao de poste de iluminacdo publica existente num separador entre lugares de estacionamento em frente a Tesouraria das Finangas. A nova localizagdo do
poste devera ser definida em conjunto com o dono-de-obra/ fiscalizag&o.
154 [7.6.1 Dentro da area de PARU. [UN | 1
7.7 Remocdao de sinalizagéo vertical existente na zona a intervir, incluindo carga e transporte a depdsito provisdério, e posterior colocacdo apds reposicdo das camadas estruturais do
155 |7.71 Dentro da area de PARU. UN 83
156 (7.7.2 Fora da area de PARU.. UN 10
7.8 Remocao de mobiliario urbano existente na zona a intervir, incluindo carga e transporte a depdsito provisorio, e posterior colocacdo apds reposicao das camadas estruturais do
157 |7.8.1 Dentro da area de PARU. UN 89
158 (7.8.2 Fora da area de PARU.. UN 15
7.9 Remocdo de parquimetros existentes na zona a intervir, incluindo carga e transporte a depdsito provisoério, e posterior colocacdo ap6s reposicdo das camadas estruturais do
159 [7.9.1 Dentro da area de PARU. [UN | 2
7.10 Colocacao de 3 tubos em PVC @110 entre a ilha central da rotunda onde existia o \"chafariz\" e um dos passeios existentes no extradorso da rotunda para posterior passagem de
infraestruturas necessarias a manutencao da ilha.
160 [7.10.1 Dentro da area de PARU. [m | 15
7.11 Fornecimento e aplicacdo de orgdos de drenagem, incluindo todos os trabalhos necesséarios, nomeadamente, a ligacdo a rede pluvial existentes, a escavacao em terreno de
qgualquer natureza e compactagéo da base de assentamento, conducgao a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizac6es por depdésito:
7.11.1 Caleira em bet&o polimero com 200 mm de largura e grelha metélica classe D400 ou superior.
161 [7.11.1.1 |[Dentro da rea de PARU. [m | 17
7.11.2 Sumidouro junto a lancil com 35 x 60 cm?, com grelha metélica classe D400 ou superior.
162 [7.11.2.1 [Dentro da rea de PARU. [uN | 10
7.12 Modelagéo de zonas ajardinadas, incluindo fornecimento e colocacgéo de terra vegetal (espessura minima de 30 cm).
163 |7.12.1 Dentro da area de PARU. m2 236,33
164 |7.12.2 Fora da area de PARU.. m3 344,35
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7.13 Levantamento e recolocacédo de caixa de infraestruturas publicas existente num separador entre lugares de estacionamento em frente ao edificio do Tribunal (do lado oposto da
avenida). Inclui-se neste artigo, para além de todos os trabalhos necessarios a compatibilizagdo das infraestruturas com a nova localizagdo da caixa, a consulta prévia a entidade
responsavel pela infraestrutura em causa, de modo a viabilizar os trabalhos a executar.
165 [7.13.1 Dentro da area de PARU. [UN | 1
7.14 Remocao de tampa e aro de uma caixa existente no passeio, na zona do posto de abastaceimento, incluindo carga e transporte a vazadouro e eventual indemnizacéo por deposito.
166 [7.14.1 Dentro da area de PARU. [ UN | 1
7.15 Fornecimento e aplicagdo de tampa rebaixada e respetivo aro (em ferro fundido, classe B125 ou superior, para posterior pavimentagdo em conformidade com o previsto nas pegas
desenhadas do projeto de execucdo), com dimensdes semelhantes a existente, para uma caixa existente no passeio, na zona do posto de abastaceimento, incluindo todos os
trabalhos necessarios a sua perfeita implantagao.
167 |7.15.1 Dentro da area de PARU. [UN | 1
7.16 Reposicéo da rede de rega existente, inlcuindo eventuais adaptacdes que venham a ser consideradas necessarias:
7.16.1 Rede principal em tubagem PEAD 110 mm, inlcuindo fornecimento e aplicacdo da tubagem e de todos os acessdrios necessarios ao correto funcionamento da rede, ligagdo(des) a
rede de abastecimento de 4gua, abertura e tapamento de valas, e transporte e colocacdo em vazadouro dos produtos sobrantes, incluindo eventual indemnizagao por depdsito.
168 |7.16.1.1 |Dentro da area de PARU. m 800
169 |7.16.1.2 |Forada area de PARU.. m 200
7.16.2 Ramais em tubagem PEAD 90 mm, inlcuindo fornecimento e aplicacédo da tubagem e de todos os acessoérios necessarios ao correto funcionamento da rede, ligagdo(des) a rede de
abastecimento de a4gua, abertura e tapamento de valas, e transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes, incluindo eventual indemnizacédo por depdsito.
170 |7.16.2.1 |Dentro da area de PARU. m 80
171 |7.16.2.2 |Forada area de PARU.. m 20
8 Equipamentos de Sinalizagdo e Segurancga
Trabalhos arealizar de acordo com o projecto, satisfazendo o especificado no C.E., e incluindo o fornecimento e aplicagéo.
8.1 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéo:
8.1.1 Marcas Longitudinais:
8.1.1.1 Linha branca continua (LBC):
8.1.1.1.1 |Com 0,12 m de largura (LBC 0,12).
172 |8.1.1.1.1. |Dentro da area de PARU. m 167,66
1
8.1.1.2 Linha branca tracejada (LBT):
8.1.1.2.1 |Com 0,12 m de largura e rela¢édo trago/espaco 1/1 m (LBT 0,12; 1/1).
173 |8.1.1.2.1. |Dentro da area de PARU. m 545,28
1
174 |8.1.1.2.1. |Forada area de PARU.. m 98,9
2
8.1.1.3 Guias:
8.1.1.3.1 [Com 0,12 m de largura.
175 |8.1.1.3.1. |Dentro da area de PARU. m 972,29
1
176 |8.1.1.3.1. |Forada area de PARU.. m 441,37
2
8.1.1.4 Linha branca tracejada continua (LBTc):
8.1.1.4.1 [Com 0,30 m de largura e relagao trago/espaco 0,4/0,3 m (LBTc 0,30; 0,4/0,3).
177 |8.1.1.4.1. |Dentro da area de PARU. m 43,49
1
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178 [8.1.1.4.1. |Fora da area de PARU.. m 10,91
2
8.1.2 Marcas Transversais:
8.1.2.1 Barras de paragem com 0,50 m de largura.
179 |8.1.2.1.1 |Dentro da area de PARU. m2 36,14
180 (8.1.2.1.2 |Forada area de PARU.. m3 10,55
8.1.3 Outras marcas:
8.1.3.1 Triangulo de cedéncia de prioridade:
8.1.3.11 [Comh=2,0m.
181 |8.1.3.1.1. |Dentro da area de PARU. UN 6
1
182 (8.1.3.1.1. |Forada area de PARU.. UN 2
2
8.1.3.2 Simbolo internacional de acessibilidade::
8.1.3.21 [Coml=1,0m.
183 (8.1.3.2.1. |Dentro da area de PARU. UN 2
1
9 Infraestruturas Hidraulicas
9.1 Rede de drenagem de aguas residuais
9.1.1 Trabalhos Preparatérios
9.1.1.1 Realizacdo de sondagem vigiada com meios mecanicos e manuais com o objetivo de confirmar a localizagéo de infraestruturas ao longo do tragcado dos coletores e nos pontos de
colocacédo das caixas novas R2A e R4B, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessarios de modo a repor o local como existente. A data de realizacdo da sondagem
devera ser comunicada a Camara Municipal de Arganil e restantes entidades envolvidas. Devera ser elaborado um relatério com o resultado da sondagem, incluindo caracterizagéo
do modo como foram desenvolvidos os trabalhos, sua localizagao, interferéncias e alterac6es propostas.
184 [9.1.1.1.1 |Dentro da area de PARU. UN 9
185 |9.1.1.1.2 |Fora da area de PARU. UN 1
9.1.1.2 Piguetagem e nivelamento, incluindo a colocagdo de estacas ou outro tipo de marcagdo para localizagdo prévia de caixas de visita, localizagdo de interferéncias com outras
infra-estruturas, validagdo e correc¢do, quando necessario.
186 (9.1.1.2.1 |Dentro da area de PARU. ml 626,3
187 [9.1.1.2.2 |Forada area de PARU. ml 106,1
9.1.2 Trabalhos complementares
9.1.2.1 Instalagao de equipamentos de obstrugéo provisorios (baldes de tamponamento), incluindo a sua instalagdo de montante para jusante no coletor principal e nas caixas de ramal,
incluindo todo o equipamento, acessorios e trabalhos complementares necesséarios a sua correcta aplicagao.
188 (9.1.2.1.1 |Dentro da area de PARU. UN 1
189 [9.1.2.1.2 |Forada area de PARU. UN 1
9.1.2.2 Instalacdo de electrobomba proviséria para desvio das aguas residuais (recomenda-se a utilizacdo de uma Motobomba ou bomba eletrica com gerador com capacidade para elevar
10 I/s e Hm~5.00 m.c.a, conduta elevatéria temporaria em manga plana reforcada com fio de poliester de 4\", com um comprimento até 200 ml, incluindo acessérios de ligagao-
unido de mangueira / abragadeiras e 6mts.de mangueira de aspiracao rigida, todo o equipamento, acessoérios e trabalhos complementares necessarios (este equipamento devera
190 [9.1.2.2.1 |Dentro da area de PARU. UN 1
191 |9.1.2.2.2 |Forada area de PARU. UN 1
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9.1.2.3 Instalacdo de duas electrobombas provisérias para desvio das aguas residuais das redes de drenagem e dos ramais, dimensionada para um caudal maximo de 10.8 m3/h, Hm~5.00
m.c.a (recomenda-se a instalacdo de duas Bombas Flygt, modelo CS3045HT(2 ) ou equivalente), duas condutas elevatérias temporarias em manga plana reforgcada com fio de
poliester de 3\", com um comprimento até 200 ml, incluindo acessorios de ligagdo-unido de mangueira e abracadeiras, alimentac&o, quadro eléctrico provisorio, geradores de
alimentacédo e todo o equipamento, acessorios e trabalhos complementares necessarios (este equipamento devera estar permanentemente em obra)
192 |9.1.2.3.1 |Dentro da area de PARU. UN 1
193 [9.1.2.3.2 |Forada area de PARU. UN 1
9.1.2.4 Identificacdo dos ramais domiciliarios ligados a rede de drenagem a intervencionar
9.1.2.4.1 |Levantamento e execucdo de cadastro de todos os ramais domiciliarios ligados a rede de drenagem a intervencionar incluindo abertura de todas as caixas, para validagdo das
interferéncias e ligacdes, realizacdo de ensaios de fumo, todos os trabalhos e meios necessarios (Os trabalhos deverdo ser planeados em conjunto com o Dono de Obra e
devidamente sinalizados por questbes de seguranga).
194 (9.1.2.4.1. |Dentro da area de PARU. UN 1
1
195 [9.1.2.4.1. |Forada area de PARU. UN 1
2
9.1.25 Demolicdes
9.1.25.1 [Demolicdo e remocédo de caixas de visita existente, aguando da escavacéo para abertura de valas para implantacdo da nova tubagem e caixas de visita, compreendendo ainda a
remocao de tampas e aros, tubagem atual, escavagdes adicionais se necessarias e transporte a destino final licenciado de todos os residuos resultantes, incluindo ainda todos os
trabalhos complementares (no decorrer destes trabalhos deveréo ser identificados todos os ramais e ligagdes de redes de drenagem a rede existente e néo identificadas aquando
9.1.2.5.1. |Caixas de visita (R15-R2; R19, R20; R4A; RA9-RA1)
1
196 (9.1.2.5.1. |Dentro da area de PARU. UN 35
1.1
197 |9.1.2.5.1. |Fora da area de PARU. UN 4
1.2
9.1.2.5.1. |Tubagem em PVC ou GRES
2
198 |9.1.2.5.1. |Dentro da area de PARU. ml 626,3
2.1
199 [9.1.2.5.1. |Forada area de PARU. ml 106,1
2.2
9.1.25.2 [Demolicdo e remocédo de caixas de ramal existente, aquando da escavacdo para abertura de valas para implantacao da nova tubagem e caixas de visita, compreendendo ainda a
remocao de tampas e aros, tubagem atual, escavacdes adicionais se necessarias e transporte a destino final licenciado de todos os residuos resultantes, incluindo ainda todos os
trabalhos complementares (no decorrer destes trabalhos deverao ser identificados todos os ramais e ligacdes de redes de drenagem a rede existente e ndo identificadas aquando
9.1.2.5.2. |Caixas de visita estimativa (45 ramais)
1
200 |9.1.2.5.2. |Dentro da area de PARU. UN 40
1.1
201 |9.1.2.5.2. |Fora da area de PARU. UN 5
1.2
9.1.2.5.2. |Tubagem em PVC ou GRES
2
202 |9.1.2.5.2. |Dentro da area de PARU. ml 450
2.1
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203 |9.1.2.5.2. |Fora da area de PARU. ml 50
2.2
9.1.3 IMPLANTACAO DOS COLETORES
9.1.3.1 MOVIMENTO DE TERRAS
9.1.3.1.1 |Escavagdo em solo de qualquer natureza com elevada percentagem de rocha, na abertura de valas para implantacéo de tubagem e camaras de visita, incluindo a baldeacéo dos
produtos escavados e a regularizacdo dos fundos e todos os trabalhos acessorios de entivacdo normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para localizagdo de
204 |9.1.3.1.1. |Dentro da area de PARU. m3 855,22
1
205 |9.1.3.1.1. |Forada area de PARU. m3 134,77
2
9.1.3.1.2 |Almofada de assentamento e camada de protecdo da tubagem em areia, saibro ou material granular (brita 3/4) em zonas de nivel freatico elevado, ou outros materiais similares
aprovados pela fiscalizagdo, compactado por processos mecanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve usar-se um equipamento que ndo transmita uma
forca superior a de um pildo, com massa de 4Kg, conforme especificacdo do caderno de encargos. (Grau de compactacao entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal)
206 |9.1.3.1.2. |Dentro da area de PARU. m3 240,15
1
207 |9.1.3.1.2. |Fora da area de PARU. m3 37,52
2
9.1.3.1.3 [Aterro davala com material importado (Grau de compactacéo 85 a 90% do ensaio de Proctor normal).
9.1.3.1.3. |Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactacdo por camadas néo superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro)
1
208 |9.1.3.1.3. | Dentro da area de PARU. m3 2543
1.1
209 [9.1.3.1.3. |Fora da area de PARU. m3 43,95
1.2
9.1.3.1.3. |Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactagcdo por camadas ndo superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro)
2
210 |9.1.3.1.3. | Dentro da area de PARU. m3 254,3
2.1
211 |9.1.3.1.3. |Fora da area de PARU. m3 43,95
2.2
9.1.3.1.4 (Carga, transporte e colocacdo em vazadouro aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacao, incluindo empolamento, espalhamento e eventual
indemnizacéo por depésito. (Valor sem empolamento)
212 |19.1.3.1.4. | Dentro da area de PARU. m3 855,22
1
213 |9.1.3.1.4. |Fora da area de PARU. m3 134,77
2
9.1.3.2 TUBAGEM
9.1.3.2.1 |[Fornecimento e assentamento de colectores circulares em polipropileno, PP, SN8 corrugado 200 mm, incluindo fornecimento e colocacao de fita sinalizadora (PVC \"Atencéao
Esgotos\", com 0,12 m de largura, cor castanha, na vala, acima da tubagem), ligac6es as camaras de visita, juntas e todos os trabalhos necesssérios a garantia do seu perfeito
214 19.1.3.2.1. |Dentro da area de PARU. ml 618
1
215 |9.1.3.2.1. |Fora da area de PARU. ml 106,4
2
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9.1.3.2.2 |Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil DN 200 mm, com junta automatica Standart em nitrilo tipo \"Saint-Gobain Condutas\" ou equivalente.
216 [9.1.3.2.2. | Dentro da area de PARU. ml 8
1
9.1.3.3 CAIXAS DE VISITA
9.1.3.3.1 [Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de g interior, incluindo anel g interior de 1,00 m com
fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0.15 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente estanque, fundagdes, cobertura plana,
degraus fabricados a partir de varas metéalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e proteccdo anti-corrosiva, pintura exterior em superficies enterradas com duas
demé&os cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de resina EPOXY em duas deméos cruzadas aplicada sobre base de primario, juntas executadas com cordéo
betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS)
9.1.3.3.1. |A aplicar em caixas com profundidades de soleira inferiores a 1,00+g m.
1
217 |[9.1.3.3.1. | Dentro da area de PARU. UN 1
11
9.1.3.3.2 [Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de g interior, incluindo anel g interior de 1,00 m com
fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0,15 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente estanque, fundagdes, cobertura plana,
degraus fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e proteccdo anti-corrosiva, pintura exterior em superficies enterradas com duas
demd&os cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de resina EPOXY em duas deméos cruzadas aplicada sobre base de primario, juntas executadas com cordédo
betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS)
9.1.3.3.2. |A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,01+g e 1,60 m.
1
218 |[9.1.3.3.2. | Dentro da éarea de PARU. UN 14
1.1
219 [9.1.3.3.2. |Forada area de PARU. UN 4
1.2
9.1.3.3.2. |A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,61+g e 2,00 m.
2
220 |[9.1.3.3.2. | Dentro da érea de PARU. UN 12
2.1
9.1.3.3.2. [A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,01 e 2,50 m
3
221 [9.1.3.3.2. |Dentro da area de PARU. UN 3
3.1
9.1.3.3.3 [Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,25 m de g interior, incluindo anel g interior de 1,25 m com
fundo monolitico, altura de 0,90 m, 0,20 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente estanque, fundagdes, cobertura plana,
degraus fabricados a partir de varas metélicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protec¢do anti-corrosiva, pintura exterior em superficies enterradas com duas
demédos cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de resina EPOXY em duas deméaos cruzadas aplicada sobre base de primario, juntas executadas com cordéo
betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS)
9.1.3.3.3. [A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,51 e 3,00 m.
1
222 |[9.1.3.3.3. | Dentro da area de PARU. UN 4
1.1
9.1.3.3.3. [A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 3,01 e 3,60 m.
2
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223 |9.1.3.3.3. | Dentro da area de PARU. UN 1
2.1
9.1.3.3.4 |Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de visita em ferro fundido ductil para vias de circulagéo, classe D400, com aro com 785mm de @ e 104mm de altura e
600mm de abertura util, travamento automético através de uma barra elastica em ferro ductil, com junta de insonorizagcdo em polietileno, articulada e com a possibilidade de
aplicacdo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscricdes na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscricdo dos dizeres \"CMA - ESGOTOS
224 19.1.3.3.4. | Dentro da area de PARU. UN 28
1
225 |9.1.3.3.4. | Fora da area de PARU. UN 4
2
9.1.3.3.5 |[Fornecimento e assentamento de tampa de enchimento (betdo ou cal¢cada) e aro de camara de visita em ferro fundido ductil para vias de circulacdo, classe D400, com aro com
850mm de g e 100mm de altura de enchimento e 600mm de abertura Gtil, travamento automéatico através de uma barra elastica em ferro dictil, com junta de insonorizagdo em
polietileno, articulada e com a possibilidade de aplicagdo na fase de montagem ou aposterior de fecho anti-roubo da tampa.
226 |9.1.3.3.5. | Dentro da area de PARU. UN 7
1
9.1.3.3.6 |Fornecimento e execucdo de quedas guiadas completas com h>0,50m, incluindo, tubagens, movimento de terras e maci¢co em betdo, conforme desenho de pormenor.
227 |9.1.3.3.6. | Dentro da area de PARU. UN &
1
228 |9.1.3.3.6. |Fora da area de PARU. UN 1
2
9.1.3.3.7 |[Concordancias em camaras de visita, entre a caleira de fundo e a tubagem que entra na camara com uma altura inferior ou igual a 0,50 m, em betdo de 300 Kg de cimento/m3, para
colectores de g 200.
229 |9.1.3.3.7. | Dentro da area de PARU. UN 5
1
9.1.3.3.8 |Nos pavimentos sujeitos a trafego, betuminoso, calgcada ou em betédo, selagem do aro exterior da tampa da caixa de visita com argamassa tipo WEBER TEC TRAFIC ou equivalente,
em anel de 0,15 m de largura, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua correcta execugao.
230 |9.1.3.3.8. | Dentro da area de PARU. UN 28
1
231 |9.1.3.3.8. | Fora da area de PARU. UN 4
2
9.1.34 DIVERSOS
9.1.3.4.1 |[Proteccdo de colectores em betdo ligeiramente armado, conforme desenho de pormenor.
232 |9.1.3.4.1. |Dentro da area de PARU. m3 3,42
1
9.1.3.4.2 |Execucao de ensaios de compactacdo de acordo com a especificacdo E-197 do LNEC, nos locais a definir pelo Dono de Obra ou pela Fiscalizacéo, incluindo a prévia caracterizagéo
do solo. (Ensaio de 120 em 120 m).
233 |9.1.3.4.2. | Dentro da area de PARU. UN 5
1
234 19.1.3.4.2. |Fora da area de PARU. UN 1
2
9.1.3.4.3 |Visionamento das redes no final da obra com dois documentos (CD+relatério), para arquivo da Entidade, por video CCTV, para efeitos da recepgéo definitiva, nos termos do n°1 do
artigo 227 do D.L. 59/99 de 2 de Mar¢o. (100%)
235 |9.1.3.4.3. | Dentro da area de PARU. ml 626,3
1
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236 |9.1.3.4.3. |Fora da area de PARU. ml 106,1
2
9.1.3.4.4 |Reparacdo de infra-estruturas existentes e danificadas acidentalmente na abertura de valas, repondo o seu funcionamento.
237 19.1.3.4.4. | Dentro da area de PARU. UN 1
1
9.1.3.4.5 |Selagem de todas as ligagdes dos coletores existentes e a manter nas novas caixas de visita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta ligagéo
238 |9.1.3.4.5. | Dentro da area de PARU. UN 10
1
9.1.4 RAMAIS DOMICILIARIOS
9.14.1 Fornecimento e assentamento de ramais de ligacao de edificagdes em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado g 125 mm, incluindo caixas de ramal em polipropileno, com o
sistema telescépico e respectivas tampas em ferro fundido dutil, da classe D400 ou B125, com vedacédo hidréaulica, fornecimento e colocacgao de fita sinalizadora, com ligagao ao
coletor por forquilhas ou ligacGes direta as caixas dos colectores evitando qualquer obstaculo que impossibilite ou inviabilize a ligagdo, levantamento e reposicéo de pavimentos,
movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessarios a garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o desenho de pormenor. (Devera salvaguardar-se que
em caso algum, a saida do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =10 m)
239 |9.1.4.1.1 |Dentro da area de PARU. UN 13
240 |9.1.4.1.2 |Forada area de PARU. UN 2
9.14.2 Fornecimento e assentamento de ramais de ligacao de edificagcdes em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado g 160 mm, incluindo caixas de ramal em polipropileno, com o
sistema telescépico e respectivas tampas em ferro fundido dutil, da classe D400 ou B125, com vedacao hidraulica, fornecimento e colocacéo de fita sinalizadora, com ligagdo ao
coletor por forquilhas ou ligacGes direta as caixas dos colectores evitando qualquer obstaculo que impossibilite ou inviabilize a ligagdo, levantamento e reposicdo de pavimentos,
movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessarios a garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o desenho de pormenor. (Devera salvaguardar-se que
em caso algum, a saida do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =10 m)
241 19.1.4.2.1 |Dentro da area de PARU. UN 25
242 |9.1.4.2.2 |Forada area de PARU. UN 5
9.143 Fornecimento e execucdo de quedas guiadas completas DN125 na caixa de visita da rede de drenagem, incluindo tubagens, movimento de terras, macico em betdo e todos os
trabalhos necessarios.
243 |9.1.4.3.1 |Dentro da area de PARU. UN 9
244 19.1.4.3.2 |Forada area de PARU. UN 1
9.1.4.4 Fornecimento e execucdo de quedas guiadas completas DN160 na caixa de visita da rede de drenagem, incluindo tubagens, movimento de terras, macico em betdo e todos os
trabalhos necessarios.
245 19.1.4.4.1 |Dentro da area de PARU. UN 4
246 |9.1.4.4.2 |Forada area de PARU. UN 1
9.1.5 TELAS FINAIS
9.1.5.1 Fornecimento de Telas Finais, elaboradas sobre um levantamento topografico georreferenciado (Datum 73) e altimetria (Marégrafo de Cascais), com indicacdo de diametros e
materiais, alturas de caixas de visita e implantagdo geral devidamente cotada, abrangendo ainda, todas as alteragGes nas varias especialidades, decorrentes da execucao da obra,
incluindo ramais, caixas de visita bem como das infra-estruturas de abastecimento de agua existentes na zona de intervencdo, nomeadamente tragado da conduta, valvulas, bocas
de incendio, ramais e demais acessorios. Devera ser entregue dois exemplares em papel e em suporte digital de todas as Pecas Escritas e Desenhadas.
247 19.1.5.1.1 |Dentro da area de PARU. UN 1
248 |[9.1.5.1.2 |Forada area de PARU. UN 1
9.2 Rede de Abastecimento de Agua
9.21 TRABALHOS PREPARATORIOS
9.2.1.1 Levantamento e execucdo de cadastro de todos os ramais domiciliarios ligados a rede de abastecimento de agua a intervencionar incluindo todos os trabalhos e meios
necessarios (Os trabalhos deverdo ser planeados em conjunto com o Dono de Obra e devidamente sinalizados por questdes de seguranca).
249 [9.2.1.1.1 [Dentro da &rea de PARU. [un | 1
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250 [9.2.1.1.2 [Fora da area de PARU. [UN | 1
9.2.1.2 Realizagdo de sondagem vigiada com meios mecanicos e manuais com o objetivo de confirmar a localizacdo de infraestruturas ao longo do tragado das condutas de abastecimento
de 4gua e nos pontos de ligagdo as condutas existentes em especial nas ruas perpendiculares a Avenida principal e nas extremidades junto as rotundas, incluindo todos os
trabalhos, materiais e meios necesséarios de modo a repor o local como existente. A data de realizacdo da sondagem devera ser comunicada a Camara Municipal de Arganil e
restantes entidades envolvidas. Devera ser elaborado um relatério com o resultado da sondagem, incluindo caracterizacdo do modo como foram desenvolvidos os trabalhos, sua
251 |9.2.1.2.1 |Dentro da area de PARU. UN 10
252 |19.2.1.2.2 |Forada area de PARU. UN 2
9.2.1.3 Piguetagem e nivelamento, incluindo a colocacéo de estacas ou outro tipo de marcagao para localizagédo prévia dos nés, marcos de incéndio, bocas de incéndio, bocas de rega de
passeio, ramais domiciliarios, localizagdo de interferéncias com outras infra-estruturas, validagdo e correccéo, quando necessario.
253 |[9.2.1.3.1 |Dentro da area de PARU. ml 989
254 19.2.1.3.2 |Forada area de PARU. ml 311
9.2.1.4 Fornecimento de agua no decorrer das obras
9.2.1.4.1 |Fornecimento e aplicagdo de tubagem em PEAD DNG63, acessorios, valvulas e ligagdes provisdrias aos contadores com tubagem de PEAD DN25 mm para by-pass da rede existente
sobre o terreno, incluindo todos os trabalhos, materiais e manutencgao do servigo de abastecimento de agua no decorrer dos trabalhos.
255 |9.2.1.4.1. |Dentro da area de PARU. UN 1
1
9.2.2 TRABALHOS COMPLEMENTARES
9.22.1 Trabalhos complementares de desativacdo da rede existente, no decorrer da obra e ap6s a ligacéo da rede nova, incluindo remocao de valvulas ou orgéos hidraulicos a desativar
(bocas de incéndio, ramais, etc..), incluindo escavagdes adicionais, demolicGes, reparacdes, transporte a destino final licenciado de todos os residuos resultantes.
256 |9.2.2.1.1 |Dentro da area de PARU. UN 1
257 |9.2.2.1.2 |Forada area de PARU. UN 1
9.2.3 CONDUTAS PRINCIPAIS
9.23.1 Movimento de terras
9.2.3.1.1 |[Escavagdo em solo de qualquer natureza com elevada percentagem de rocha, na abertura de valas para implantacéo de tubagem e acessorios, incluindo a baldeag&o dos produtos
escavados e a regularizagédo dos fundos e todos os trabalhos acessorios de entivagao normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para localizagdo de infra-estruturas
258 |9.2.3.1.1. |Dentro da area de PARU. m3 835,7
1
259 |9.2.3.1.1. |Forada area de PARU. m3 203,65
2
9.2.3.1.2 |Almofada de assentamento e camada de protegcdo da tubagem em areia, saibro ou material granular (brita 3/4) em zonas de nivel freatico elevado, ou outros materiais similares
aprovados pela fiscalizacdo, compactado por processos mecanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve usar-se um equipamento que nao transmita uma
forca superior a de um pildo, com massa de 4Kg, conforme especificacdo do caderno de encargos. (Grau de compactagao entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal)
260 |[9.2.3.1.2. |Dentro da area de PARU. m3 293,23
1
261 |9.2.3.1.2. |Forada area de PARU. m3 71,45
2
9.2.3.1.3 [Aterro davala com material importado (Grau de compactacéo 85 a 90% do ensaio de Proctor normal).
9.2.3.1.3. [Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactacdo por camadas ndo superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro)
1
262 |[9.2.3.1.3. | Dentro da area de PARU. m3 265,17
11
263 |9.2.3.1.3. |Fora da area de PARU. m3 64,62
1.2
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9.2.3.1.3. |Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactagcdo por camadas ndo superiores a 0,20 m de espessura. (50% do volume do aterro)

2

264 (9.2.3.1.3. | Dentro da area de PARU. m3 265,17
2.1

265 |[9.2.3.1.3. |Fora da area de PARU. m3 64,62
2.2

9.2.3.1.4 |[Carga, transporte e colocacdo em vazadouro aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacao, incluindo empolamento, espalhamento e eventual
indemnizagédo por depésito. (Valor sem empolamento)

266 (9.2.3.1.4. | Dentro da area de PARU. m3 835,7
1

267 |[9.2.3.1.4. |Fora da area de PARU. m3 203,65
2

9.23.2 TUBAGEM

9.2.3.2.1 |Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), PN10 MRS100 PN10, incluindo soldaduras e colocacao de fita sinalizadora (PVC \"Atencéao
Aguas\", com 0,12 m de largura, cor azul, na vala, acima da tubagem), todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagéo.

9.2.3.2.1. |DN125

1

268 |9.2.3.2.1. | Dentro da area de PARU. ml 951
11

269 [9.2.3.2.1. |Fora da area de PARU. ml 219
1.2
9.2.3.2.1. |DN110
2

270 |9.2.3.2.1. |Dentro da &rea de PARU. ml 38
2.1

271 |[9.2.3.2.1. |Fora da area de PARU. ml 22
2.2
9.2.3.2.2 |[Fornecimento e aplicacdo de tubagem blutop em FFD DN125 PN10 com junta travada, para aplicagcdo na passagem sobre a Ribeira Folques, incluindo fixa¢cfes, esquadros de apoio

em aco galvanizado a quente (pelo menos 10 unidades em cada travessia), buchas e parafusos, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta fixagao.

272 |9.2.3.2.2. | Dentro da area de PARU. ml 70

1

9.2.3.3 ACESSORIOS

9.2.3.3.1 [Fornecimento e aplicacdo de acessorios sistema ISO 2000 para PEAD PN10, incluindo casquilhos em ago inox, macico de amarracao todos os materiais e trabalhos necessarios a
sua correta aplicagdo (n° de acessorios por estimativa, dependente dos obtaculos a contornar no decorrer da obra, devendo ser objeto de confirmagéo em fase de planeamento da

9.2.3.3.1. | Curvas a 90° DN125 Sistema ISO 2000
1

273 [9.2.3.3.1. | Dentro da area de PARU. UN 5
1.1

9.2.3.3.1. |Curvas a 45° DN125 Sistema ISO 2000
2

274 (9.2.3.3.1. | Dentro da area de PARU. UN 10
2.1
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9.2.3.3.1. [Unido DN125-125 Sistema ISO 2000
3

275 |[9.2.3.3.1. | Dentro da area de PARU. UN 3
3.1

276 |9.2.3.3.1. |Fora da area de PARU. UN 1
3.2
9.2.3.3.1. [Té Sistema ISO 2000 com derivacao flageada DN125-DN100
4

277 19.2.3.3.1. | Dentro da area de PARU. UN 3
4.1

278 |9.2.3.3.1. |Fora da area de PARU. UN 1
4.2
9.2.3.3.1. |Fornecimento e aplicacao de adaptador de flange para PEAD DN125 PN10 travado, incluindo casquilhos em ago inox, todos os acessdrios, trabalhos e materiais necessérios a sua
5 correta ligagéo

279 |9.2.3.3.1. |Dentro da area de PARU. UN 10
51

280 |9.2.3.3.1. |Fora da area de PARU. UN 4
5.2
9.2.3.3.2 |Fornecimento e aplicacédo de acessorios para FFD DN125 Blutop com junta travada PN10 para aplicacao no atravessamento da Ribeira se necessario, incluindo todos os materiais e

trabalhos necessarios a sua correta aplicagdo (n° de acessdrios por estimativa, dependente dos obtaculos a contornar no decorrer da obra).

9.2.3.3.2. [Curvas a 45° DN125 com junta travada
1

281 |[9.2.3.3.2. | Dentro da area de PARU. UN 8
1.1
9.2.3.3.3 |Fornecimento e aplicagéo de té flangeado de flange méveis PN10, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios a sua correta aplicagao.
9.2.3.3.3. | DN125 x D125
1

282 19.2.3.3.3. | Dentro da area de PARU. UN 2
11
9.2.3.3.3. | DN125 x D100
2

283 |9.2.3.3.3. | Fora da area de PARU. UN 1
2.1
9.2.3.3.4 |Fornecimento e aplicacdo de cruzeta em FFD DN125 PN10 com flanges madveis, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios a sua correta aplicagao.

284 |9.2.3.3.4. | Dentro da area de PARU. UN 2
1
9.2.34 VALVULAS DE SECCIONAMENTO
9.2.3.4.1 |[Fornecimento e aplicacdo de valvula flangeada de cunha elastica com diametro DN100 mm PN10 para aplicagdo nas ligagdes as ruas tranversais a Avenida Principal (ligagéo as

redes existentes e a manter) completa com haste, dado e caixa de pavimento todos 0s acessoérios, materiais e trabalhos necessarios a sua correta aplicagéo.

285 |9.2.3.4.1. | Dentro da area de PARU. UN 4
1

286 |9.2.3.4.1. |Forada area de PARU. UN 1
2
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9.2.3.4.2 |Fornecimento e aplicagdo de valvulas de seccionamento flangeada DN125 PN10 para seccionamento das condutas na Avenida Principal, completa casquilhos em aco inox, haste,
dado e caixa de pavimento todos 0s acessorios, materiais e trabalhos necessarios a sua correta aplicagao.
287 19.2.3.4.2. | Dentro da area de PARU. UN 13
1
288 [9.2.3.4.2. |Fora da area de PARU. UN 2
2
9.24 LIGACOES A REDE EXISTENTE
9.24.1 Fornecimento e aplicacdo de cone de redugéo flangeado PN10, incluido todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagéo
9.24.1.1 |DN @125 x 80
289 [9.2.4.1.1. |Dentro da area de PARU. UN 3
1
9.2.4.1.2 |DN @125 x 100
290 [9.2.4.1.2. | Dentro da érea de PARU. UN 1
1
9.2.4.1.3 | DN @100 x 80
291 |[9.2.4.1.3. | Dentro da area de PARU. UN 9
1
9.24.2 Fornecimento e aplicacdo de adaptador de flange de larga toler&ncia multimaterial em FFD PN10 para ligacdo as redes existentes e a manter, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua correta aplicacédo
9.24.2.1 |DN125
292 [9.2.4.2.1. |Dentro da érea de PARU. UN 1
1
293 [9.2.4.2.1. |Fora da area de PARU. UN 2
2
9.2.4.2.2 |DN100
294 |9.2.4.2.2. | Dentro da area de PARU. UN 1
1
295 [9.2.4.2.2. |Fora da area de PARU. UN 1
2
9.2.4.2.3 |[DNB80/65
296 |9.2.4.2.3. | Dentro da &rea de PARU. UN 9
1
9.25 RAMAIS DE LIGAGAO
9.25.1 MOVIMENTO DE TERRAS
9.2.5.1.1 |Corte, levantamento e reposi¢cdo de pavimento existente (betuminoso, calgcada, betéo, lancis etc..), todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta execugao incluindo corte
com disco em ambos os lados da vala, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes com cumprimento do PPGRCD (Largura da vala 0.60 m).
297 |[9.2.5.1.1. |Dentro da area de PARU. m2 270
1
298 [9.2.5.1.1. |Fora da area de PARU. m3 30
2
9.2.5.1.2 |Escavacdo em solo de qualquer natureza com elevada percentagem de rocha, na abertura de valas de ramais de ligacdo na area de requalificagdo urbana, incluindo a baldeagao dos
produtos escavados e a regularizacdo dos fundos e todos os trabalhos acessoérios de entivacdo normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para localizagdo de

infra-estruturas existentes.

Praca Simdes Dias, Apartado 10
Telef. 235200150 / Fax. 235200158
www.cm-arganil.pt

Pagina 19 de 24




[

Municipio de Arganil

Municlpio Procedimento Proem 16/2021
299 |9.2.5.1.2. |Dentro da area de PARU. m3 216
1
300 [9.2.5.1.2. |Forada area de PARU. m3 24
2
9.25.1.3 |Almofada de assentamento e camada de protecdo da tubagem em areia, saibro ou material granular (brita 3/4) em zonas de nivel freatico elevado, ou outros materiais similares
aprovados pela fiscalizagdo, compactado por processos mecanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve usar-se um equipamento que nédo transmita uma
forca superior a de um pildo, com massa de 4Kg, conforme especificacdo do caderno de encargos. (Grau de compactacao entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal)
301 |9.2.5.1.3. |Dentro da area de PARU. m3 100,37
1
302 [9.2.5.1.3. |Fora da area de PARU. m3 11,15
2
9.25.1.4 |Enchimento das valas abertas para instalacdo de ramais em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20 cm constituido por terra limpa, isenta de
argila, com materiais provenientes da escavagéo, incluindo espalhamento, rega, compactagao e todos os trabalhos complementares necessarios.
303 |9.2.5.1.4. |Dentro da area de PARU. m3 114,75
1
304 |9.2.5.1.4. |Forada area de PARU. m3 12,75
2
9.25.1.5 |[Carga, transporte e colocacdo em vazadouro aprovado pela Fiscalizacdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacéo, incluindo empolamento, espalhamento e eventual
indemnizacéo por depésito. (Valor sem empolamento)
305 |9.2.5.1.5. | Dentro da area de PARU. m3 101,25
1
306 |9.2.5.1.5. |Fora da area de PARU. m3 11,25
2
9.2.5.2 CONDUTAS
9.25.2.1 |Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), PN10 MRS100, de diametros entre 1\' e 2\'\', incluindo fixa¢c6es e todos os fornecimentos e
trabalhos acessorios necessarios para a sua correta aplicacéo.
307 |9.2.5.2.1. |Dentro da area de PARU. ml 450
1
308 |9.2.5.2.1. |Fora da area de PARU. ml 50
2
9.25.3 |ACESSORIOS
9.2.5.3.1 |Fornecimento e instalacdo de acessérios em ferro fundido ductil, incluindo fixagdes e todos os fornecimentos e trabalhos acessoérios necessarios:
9.2.5.3.2 |Abracadeira de ramal em FFD, DN variavel, com saidaa 1\" ou 1,5\" ou 2\"
309 |9.2.5.3.2. |Dentro da area de PARU. UN 45
1
310 |9.2.5.3.2. |Fora da area de PARU. UN 5
2
9.2.5.3.3 [Joelho em Poliacetal, de rosca macho com saida racord para PE, 1\" ou 1,5\" ou 2\"
311 |9.2.5.3.3. | Dentro da area de PARU. UN 45
1
312 |9.2.5.3.3. | Fora da area de PARU. UN 5
2
9.2.5.3.4 |[Racord em Poliacetal, com rosca fémea
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313 |9.2.5.3.4. | Dentro da area de PARU. UN 45
1
314 [9.2.5.3.4. |Forada area de PARU. UN 5
2
9.2.5.3.5 [Valvulade ramal, em Poliacetal, de encaixe ISO para PE, DN 1\" ou 1,5\" ou 2\", incluindo conjunto completo de de manobra, tampa e maci¢o de amarracao
315 |9.2.5.3.5. | Dentro da area de PARU. UN 32
1
316 |9.2.5.3.5. |Fora da area de PARU. UN 3
2
9.2.5.3.6 |Valvulade esfera com portilhola em FF redonda, incluindo abertura e fecho de rogos todos os trabalhos e materiais
317 |9.2.5.3.6. | Dentro da area de PARU. UN 14
1
318 |9.2.5.3.6. |Fora da area de PARU. UN 1
2
9.2.5.3.7 |Fornecimento e aplicacdo de caixa para contador completa com valvula a montante com possibilidade de introdugédo de capsula Sigiblock, valvula de esfera a jusante e suporte
para contador completo, muro para instalagdo do contador se necessario (0,80x0,50x0,25) e todos os acessoérios e trabalhos necessarios, abertura e fecho de rogos, rebogos e
pintura, tudo de acordo com o modelo de ramal em vigor em Arganil.
319 |9.2.,5.3.7. | Dentro da area de PARU. UN 18
1
320 [9.2.5.3.7. |Fora da area de PARU. UN 2
2
9.2.6 BOCAS DE REGA
9.2.6.1 Corte, levantamento e reposicdo de pavimento (betuminoso, calcada, betdo e lancis), escavacdo, almofada de assentamento, aterro e transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes, todos os trabalhos e meios necessarios a correta execugdo dos trabalhos.
321 |9.2.6.1.1 [Dentro da area de PARU. m2 7,8
322 |9.2.6.1.2 |Fora da area de PARU. m2 1,95
9.2.6.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), PN10 MRS100 DN50 mm, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos acessorios necessarios.
323 |9.2.6.2.1 |Dentro da area de PARU. ml 12
324 |9.2.6.2.2 |Forada area de PARU. ml 3
9.2.6.3 Fornecimento e aplicacdo de Té de reducdo flangeado DN125 x 50 mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios a sua correta aplicagao
325 |9.2.6.3.1 |Dentro da &rea de PARU. UN 4
326 |9.2.6.3.2 |Forada area de PARU. UN 1
9.2.6.4 Fornecimento e aplicacdo de valvula flangeada de cunha elastica com diametro DN50mm completa com haste, dado e caixa de pavimento, base de betdo, todos os acessoérios,
materiais e trabalhos necessérios a sua correta aplicagao.
327 |9.2.6.4.1 |Dentro da area de PARU. UN 4
328 |9.2.6.4.2 |Forada area de PARU. UN 1
9.2.6.5 Boca de Rega tipo passeio, com diametro @50, incluindo caixa e tampa em FFD, de acordo com pormenorizacao.
329 |[9.2.6.5.1 |Dentro da area de PARU. UN 4
330 [9.2.6.5.2 |Fora da area de PARU. UN 1
9.2.6.6 Fornecimento e aplicacdo de adaptador de flange para PEAD DN125 travado, incluindo casquilhos em acgo inox, todos os acessorios, trabalhos e materiais necesséarios a sua
331 |9.2.6.6.1 |Dentro da area de PARU. UN 8
332 |9.2.6.6.2 |Forada area de PARU. UN 2
9.2.6.7 Fornecimento e aplicacdo de adaptador de flange para PEAD DN50 travado, incluindo casquilhos em ago inox, todos os acessorios, trabalhos e materiais necessarios a sua correta

ligacéo

Praca Simdes Dias, Apartado 10
Telef. 235200150 / Fax. 235200158
www.cm-arganil.pt

Pagina 21 de 24




[

Municipio de Arganil

Municlpio Procedimento Proem 16/2021
333 [9.2.6.7.1 |Dentro da area de PARU. UN 4
334 |9.2.6.7.2 |Forada area de PARU. UN 1

9.2.6.8 Ligador em poliacetal do tipo Racord de aperto rapido, com rosca macho e ligagao ISO para PEAD DN50 mm, casquilho em aco inox, todos os trabalhos em materiais necessarios
para a correta ligacdo a boca de rega de passeio.
335 [9.2.6.8.1 |Dentro da area de PARU. UN 4
336 [9.2.6.8.2 |Forada area de PARU. UN 1
9.2.7 MARCOS DE INCENDIO
9.2.7.1 Corte, levantamento e reposicdo de pavimento (betuminoso, calgada, betdo e lancis), escavagcdo, almofada de assentamento, aterro e transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes, todos os trabalhos e meios necessérios a correta execugdo dos trabalhos.
337 |9.2.7.1.1 |Dentro da area de PARU. m2 18,2
338 |9.2.7.1.2 |Forada area de PARU. m2 4,55
9.2.7.2 ACESSORIOS
9.2.7.2.1 |Fornecimento e aplicagdo de té de redugao Sistema ISO 2000 DN125-110, incluindo casquilhos em ago inox, maci¢o de amarragdo todos os materiais e trabalhos necessérios a sua
correta aplicagédo
339 [9.2.7.2.1. | Dentro da area de PARU. UN 4
1
340 |9.2.7.2.1. |Fora da area de PARU. UN 1
2
9.2.7.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de curvas a 45° DN110 Sistema ISO 2000, incluindo casquilhos em aco inox, macico de amarragdo todos os materiais e trabalhos necessérios a sua
341 |9.2.7.2.2. | Dentro da area de PARU. UN 4
1
342 |9.2.7.2.2. |Fora da area de PARU. UN 1
2
9.2.7.2.3 |Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), PN10 MRS100, de diametro DN110 mm, incluindo fixa¢8es e todos os fornecimentos e trabalhos
acessoOrios necessarios para a sua correta aplicagéo.
343 |[9.2.7.2.3. | Dentro da area de PARU. ml 20
1
344 |[9.2.7.2.3. |Fora da area de PARU. ml 5
2
9.2.7.2.4 |Fornecimento e aplicacdo de flange de adaptacédo para PEAD com anel de tensdo (travado) DN110 mm incluindo casquilhos em aco inox todos os materiais e trabalhos necesséarios
a sua correta aplicagéao
345 |9.2.7.2.4. | Dentro da area de PARU. UN 4
1
346 |[9.2.7.2.4. |Fora da area de PARU. UN 1
2
9.2.7.2.5 |Fornecimento e aplicacdo de valvula flangeada de cunha elastica com diametro DN100 mm completa com haste, dado e caixa de pavimento, maci¢o de betdo, todos os acessorios,
materiais e trabalhos necessérios a sua correta aplicacéo.
347 |9.2.7.2.5. | Dentro da area de PARU. UN 4
1
348 [9.2.7.2.5. |Fora da area de PARU. UN 1
2
9.2.7.2.6 |Fornecimento e aplicacdo de tubagem em FFD DN100, flangeado em ambas as extremidades com comprimento de 2 m em func¢éo da localizagdo do marco de incéndio, todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagéo.
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349 |9.2.7.2.6. | Dentro da area de PARU. UN 4
1
350 [9.2.7.2.6. |Fora da area de PARU. UN 1
2
9.2.7.2.7 |Fornecimento e instalagdo de marcos de incéndio, diametro 100mm, com trés bocas S| de modelo a aprovar pelos bombeiros locais, incluindo maci¢cos de encosto em betédo
simples, acessorios de ligagdo (curvaincorporada) e todos os fornecimentos e trabalhos complementares necessarios.
351 |9.2.7.2.7. | Dentro da area de PARU. UN 4
1
352 |9.2.7.2.7. |Fora da area de PARU. UN 1
2
9.2.8 BOCAS DE INCENDIO
9.28.1 Corte, levantamento e reposicdo de pavimento (betuminoso, calcada, betdo e lancis), escavacdo, almofada de assentamento, aterro e transporte a vazadouro dos produtos
sobrantes, todos os trabalhos e meios necessérios a correta execugédo dos trabalhos.
353 |9.2.8.1.1 |Dentro da area de PARU. m2 27
354 |9.2.8.1.2 |Forada area de PARU. m2 3
9.2.8.2 CONDUTAS
9.2.8.2.1 [Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), PN10 MRS100, de diametro de 1\'\'1/2, incluindo fixa¢cbes e todos os fornecimentos e trabalhos
acessorios necessarios para a sua correta aplicagéo.
355 |9.2.8.2.1. | Dentro da area de PARU. ml 45
1
356 |9.2.8.2.1. |Forada area de PARU. ml 5
2
9.2.8.3 |ACESSORIOS
9.2.8.3.1 [Fornecimento e instalacdo de acessoérios em ferro fundido ductil, incluindo fixagdes, abertura e fecho de roc¢os, pinturas e todos os fornecimentos e trabalhos acessérios
9.2.8.3.1. | Abragadeira de ramal em FFD, DN125 com derivacéo para 1\" 1/2
1
357 |9.2.8.3.1. |Dentro da area de PARU. UN 9
1.1
358 |9.2.8.3.1. |Fora da area de PARU. UN 1
1.2
9.2.8.3.2 |Joelho em Poliacetal, de rosca macho com saida racord para PE, 1\"1/2
359 |9.2.8.3.2. | Dentro da area de PARU. UN 9
1
360 |9.2.8.3.2. |Forada area de PARU. UN 1
2
9.2.8.3.3 |Valvula de esfera de 1\" 1/2
361 |9.2.8.3.3. | Dentro da area de PARU. UN 9
1
362 |9.2.8.3.3. | Fora da area de PARU. UN 1
2
9.2.8.3.4 |Fornecimento e aplicacdo de boca de incéndio para parede om saida roscada de 1\"1/2 com vélvula de seccionamento incorporada, todos os trabalhos e acessdrios de ligagao.
363 |9.2.8.3.4. | Dentro da area de PARU. UN 9
1
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364 |9.2.8.3.4. |Fora da area de PARU. UN 1
2
9.2.8.3.5 |[Fornecimento e aplicagdo de portilholas em FFD incluindo abertura e fecho de rogos, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta aplicagao.
9.2.8.3.5. |Portilhola redonda
1
365 [9.2.8.3.5. | Dentro da area de PARU. UN 9
1.1
366 |9.2.8.3.5. |Fora da area de PARU. UN 1
1.2
9.2.8.3.5. [ Portilhola oval
2
367 |9.2.8.3.5. | Dentro da area de PARU. UN 9
2.1
368 |9.2.8.3.5. | Fora da area de PARU. UN 1
2.2
9.2.9 DIVERSOS
9.29.1 VerificagGes e ensaios da rede de distribuicdo e obras necessarias em toda a rede, antes da entrada em funcionamento da instalagao, incluindo todos os materiais, méo de obra e
trabalhos afins, de acordo com especificagdes técnicas.
369 [9.2.9.1.1 |Dentro da area de PARU. ml 989
370 [9.2.9.1.2 |Fora da area de PARU. ml 311
9.2.9.2 Lavagem e desinfec¢cdo das tubagens da rede de distribuicdo antes da entrada em funcionamento da instala¢éo, incluindo todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins, de
acordo com especificagBes técnicas.
371 |9.2.9.2.1 |Dentro da area de PARU. ml 989
372 |9.2.9.2.2 |Forada area de PARU. ml 311
9.2.10 TELAS FINAIS
9.2.10.1 |Fornecimento de Telas Finais, elaboradas sobre um levantamento topogréfico georreferenciado (Datum 73) e altimetria (Marégrafo de Cascais), com indicacdo de diametros e
materiais, nos, valvulas de secionamento, bocas de rega, bocas de incéndio, marcos de incéndio e ramais com a respetiva valvula, devidamente cotada, abrangendo ainda, todas as
alterac6es nas varias especialidades decorrentes da execucdo da obra. Devera ser entregue dois exemplares em papel e em suporte digital de todas as Pecas Escritas e
373 |9.2.10.1.1 | Dentro da area de PARU. UN 1
374 |9.2.10.1.2 | Fora da area de PARU. UN 1
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