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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A Notas Prévias:
 A.1 As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se

associadas ao termo \" ou equivalente\".
 A.2 Todos os trabalhos listados devem respeitar as peças desenhadas e escritas do projeto.
 A.3 Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deverão ter prévia aprovação da fiscalização da obra após apresentação de uma amostra representativa e/ou execução dum

troço experimental, incluindo as ações de controlo de qualidade a implementar pelo empreiteiro.
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro completo, conforme legislação em vigor, no local a indicar pela Fiscalização / Dono da Obra. Incluindo placa

identificadora da obra, todos os trabalhos preparatórios, mobilização de mão de obra, equipamentos e materiais, a vedação/sinalização da zona dos trabalhos, com
sinalização normal e de segurança, bem como a remoção e total limpeza da área de estaleiro e zona envolvente,

UN 1

2 1.2 Sinalização temporária de trabalhos, referente à sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. UN 1
3 1.3 Implementação do Plano de Segurança e Saúde/ fichas de segurança elaborado em conformidade com o especificado e na Legislação em vigor sobre a matéria. UN 1
4 1.4 Desenvolvimento e implementação do PPGRCD  elaborado em conformidade com o especificado e na Legislação em vigor sobre a matéria. UN 1
5 1.5 Limpeza final cuidada de toda a área da Empreitada e das zonas intervencionadas no final, incluindo todos os trabalhos inerentes. UN 1
6 1.6 Elaboração de telas finais, conforme legislação em vigor. UN 1
 2 Trabalhos de Demolição e Remoção
 2.1 Rua do Norte
7 2.1.1 Remoção de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo  transporte e descarga em vazadouro

licenciado e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m2 4424,27

 2.2 Rua do Mondego
8 2.2.1 Remoção de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo  transporte e descarga em vazadouro

licenciado e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m2 696,93

 2.3 Travessa do Correio
9 2.3.1 Remoção de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo  transporte e descarga em vazadouro

licenciado e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m2 236,57

 2.4 Travessa do Mondego
10 2.4.1 Remoção de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo  transporte e descarga em vazadouro

licenciado e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m2 211,54

 2.5 Rua da Cova
11 2.5.1 Remoção de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo  transporte e descarga em vazadouro

licenciado e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m2 252,74

 2.6 Travessa Saudade
12 2.6.1 Remoção de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo  transporte e descarga em vazadouro

licenciado e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m2 283,39

 3 Terraplanagens
 3.1 Rua do Norte
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13 3.1.1 Escavação de solos de qualquer natureza, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecânicos ou
manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.

m3 128,75

14 3.1.2 Aterro de solos selecionados, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, com solos prevenientes da escavação de acordo com os perfis transversais de projeto, com
meios mecânicos ou manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.

m3 99,42

15 3.1.3 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnização
por depósito.

m3 35,196

 3.2 Rua do Mondego
16 3.2.1 Escavação de solos de qualquer natureza, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecânicos ou

manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m3 8,7

17 3.2.2 Aterro de solos selecionados, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, com solos prevenientes da escavação de acordo com os perfis transversais de projeto, com
meios mecânicos ou manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.

m3 2,87

18 3.2.3 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnização
por depósito.

m3 6,996

 3.3 Travessa do Correio
19 3.3.1 Escavação de solos de qualquer natureza, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecânicos ou

manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m3 4,8

20 3.3.2 Aterro de solos selecionados, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, com solos prevenientes da escavação de acordo com os perfis transversais de projeto, com
meios mecânicos ou manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.

m3 0,01

21 3.3.3 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnização
por depósito.

m3 5,748

 3.4 Travessa do Mondego
22 3.4.1 Escavação de solos de qualquer natureza, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecânicos ou

manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m3 0,79

23 3.4.2 Aterro de solos selecionados, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, com solos prevenientes da escavação de acordo com os perfis transversais de projeto, com
meios mecânicos ou manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.

m3 0,18

24 3.4.3 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnização
por depósito.

m3 0,732

 3.5 Rua da Cova
25 3.5.1 Escavação de solos de qualquer natureza, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecânicos ou

manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m3 11,81

26 3.5.2 Aterro de solos selecionados, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, com solos prevenientes da escavação de acordo com os perfis transversais de projeto, com
meios mecânicos ou manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.

m3 9,36

27 3.5.3 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnização
por depósito.

m3 2,94

 3.6 Travessa Saudade
28 3.6.1 Escavação de solos de qualquer natureza, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecânicos ou

manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.
m3 1,5

29 3.6.2 Aterro de solos selecionados, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, com solos prevenientes da escavação de acordo com os perfis transversais de projeto, com
meios mecânicos ou manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.

m3 1

30 3.6.3 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnização
por depósito.

m3 0,6

 3.7 EM 564
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31 3.7.1 Escavação de solos de qualquer natureza, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecânicos ou
manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.

m3 0,67

32 3.7.2 Aterro de solos selecionados, para a obtenção das cotas de fundo de caixa, com solos prevenientes da escavação de acordo com os perfis transversais de projeto, com
meios mecânicos ou manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos.

m3 0,63

33 3.7.3 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnização
por depósito.

m3 0,048

 4 Pavimentação
 4.1 Rua do Norte

34 4.1.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem à taxa de
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de encargos.

m2 4424,27

 4.2 Rua do Mondego
35 4.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem à taxa de

0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de encargos.
m2 696,93

 4.3 Travessa do Correio
36 4.3.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem à taxa de

0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de encargos.
m2 236,57

 4.4 Travessa do Mondego
37 4.4.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem à taxa de

0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de encargos.
m2 211,54

 4.5 Rua da Cova
38 4.5.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem à taxa de

0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de encargos.
m2 252,74

 4.6 Rua da Cova
39 4.6.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem à taxa de

0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de encargos.
m2 653,35

40 4.6.2 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa densa, AC20 reg ligante 35/50 (MBD) 8cm, incluindo carga, descarga, transporte e
aplicação de rega de impregnação  à taxa de 1,2 kg/m2 de betume residual, conforme indicado nas peças desenhadas e caderno de encargos.

m2 653,35

41 4.6.3 Fornecimento e aplicação em aterro de ABGE de 0,20m para base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo carga,
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de
encargos.

m3 130,67

42 4.6.4 Fornecimento e aplicação em aterro de ABGE de 0,20m para Sub-base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo carga,
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de
encargos.

m3 130,67

 4.7 Travessa EM564
43 4.7.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem à taxa de

0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de encargos.
m2 197,04

44 4.7.2 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa densa, AC20 reg ligante 35/50 (MBD) 8cm, incluindo carga, descarga, transporte e
aplicação de rega de impregnação  à taxa de 1,2 kg/m2 de betume residual, conforme indicado nas peças desenhadas e caderno de encargos.

m2 197,04

45 4.7.3 Fornecimento e aplicação em aterro de ABGE de 0,20m para base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo carga,
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de
encargos.

m3 39,408
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46 4.7.4 Fornecimento e aplicação em aterro de ABGE de 0,20m para Sub-base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo carga,
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de
encargos.

m3 39,41

 4.8 Travessa Saudade
47 4.8.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem à taxa de

0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de encargos.
m2 283,39

48 4.8.2 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa densa, AC20 reg ligante 35/50 (MBD) 8cm, incluindo carga, descarga, transporte e
aplicação de rega de impregnação  à taxa de 1,2 kg/m2 de betume residual, conforme indicado nas peças desenhadas e caderno de encargos.

m2 283,39

49 4.8.3 Fornecimento e aplicação em aterro de ABGE de 0,20m para base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo carga,
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de
encargos.

m3 56,68

50 4.8.4 Fornecimento e aplicação em aterro de ABGE de 0,20m para Sub-base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo carga,
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos trabalhos, conforme indicado nas peças desenhadas  e caderno de
encargos.

m3 56,68

 5 Rede de drenagem Águas Pluviais
 5.1 Rua da Cova

51 5.1.1 Execução de valeta lateral triangular revestida a betão, incluindo escavação, e aterro com equipamentos mecânicos ou manuais, e materiais necessários à sua perfeita
execução, de acordo com as peças desenhadas  e caderno de encargos (medição em projeção horizontal).

m 194,25

52 5.1.2 Fornecimento e aplicação de manilhas Ø400 circular, em betão, incluindo todos os trabalhos necessários à sua implantação, nomeadamente, a escavação em terreno de
qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, camada de assentamento em areia, aterro técnico, de acordo
com o indicado nas peças desenhadas e caderno de encargos.

ml 8

53 5.1.3 Execução de caixas com boca de entrada em recipiente, incluindo escavação, e aterro com equipamentos mecânicos ou manuais, e materiais necessários à sua perfeita
execução, de acordo com as peças desenhadas  e caderno de encargos.

UN 2

54 5.1.4 Execução de Enrocamento à saída da descida de água, incluindo escavação, e aterro com equipamentos mecânicos ou manuais, e materiais necessários à sua perfeita
execução, de acordo com as peças desenhadas  e caderno de encargos.

UN 1

 5.2 Travessa EM564
55 5.2.1 Execução de valeta lateral triangular revestida a cubos de calcário, incluindo escavação, e aterro com equipamentos mecânicos ou manuais, e materiais necessários à

sua perfeita execução, de acordo com as peças desenhadas  e caderno de encargos (medição em projeção horizontal).
m 31,5

 5.3 Travessa Saudade
56 5.3.1 Execução de valeta lateral triangular revestida a cubos de calcário, incluindo escavação, e aterro com equipamentos mecânicos ou manuais, e materiais necessários à

sua perfeita execução, de acordo com as peças desenhadas  e caderno de encargos (medição em projeção horizontal).
m 45

 6 Sinalização Rodoviária
57 6.1 Fornecimento e Execução de Passadeiras de peões, conforme peças desenhadas incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execução UN 2
 6.2 Elementos da sinalização horizontal, incluindo implantação, fornecimento e colocação, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos:

58 6.2.1 M1 - Linha Contínua Branca  (esp.=0,12m) m 2926
 7 Diversos

59 7.1 Levantamento de todas as tampas das caixas de visita, para a nova cota do pavimento,  incluindo todos os equipamentos e materiais necessários à boa execução dos
trabalhos.

UN 23
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