Municipio de Alcanena

Procedimento Empreitada n.° 13/2021/DPGOM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A Notas Prévias:
A.l As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas ao termo \" ou equivalente\".
A2 Todos os trabalhos listados devem respeitar as pegas desenhadas e escritas do projeto.
A3 Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deverdo ter prévia aprovacao da fiscalizacdo da obra apdés apresentagdo de uma amostra representativa e/ou execugao dum
trogco experimental, incluindo as acdes de controlo de qualidade a implementar pelo empreiteiro.
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro completo, conforme legislacdo em vigor, no local a indicar pela Fiscalizagdo / Dono da Obra. Incluindo placa | UN 1
identificadora da obra, todos os trabalhos preparatorios, mobilizacdo de mao de obra, equipamentos e materiais, a vedacao/sinalizacdo da zona dos trabalhos, com
sinalizac@o normal e de seguranca, bem como a remocao e total limpeza da area de estaleiro e zona envolvente,
2 12 Sinalizagao temporaria de trabalhos, referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacao. UN 1
5 1.3 Implementagdo do Plano de Seguranca e Saude/ fichas de seguranca elaborado em conformidade com o especificado e na Legislacéo em vigor sobre a matéria. UN 1
4 14 Desenvolvimento e implementagdo do PPGRCD elaborado em conformidade com o especificado e na Legislagdo em vigor sobre a matéria. UN 1
5 1.5 Limpeza final cuidada de toda a area da Empreitada e das zonas intervencionadas no final, incluindo todos os trabalhos inerentes. UN 1
6 1.6 Elaboragéo de telas finais, conforme legislagcdo em vigor. UN 1
2 Trabalhos de Demolicdo e Remocéo
21 Rua do Norte
7 21.1 Remocédo de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo transporte e descarga em vazadouro | m2 442427
licenciado e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
2.2 Rua do Mondego
8 221 Remocédo de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo transporte e descarga em vazadouro | m2 696,93
licenciado e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execucao dos trabalhos.
2.3 Travessa do Correio
9 23.1 Remocé&o de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo transporte e descarga em vazadouro | m2 236,57
licenciado e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
2.4 Travessa do Mondego
10 (241 Remocéo de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo transporte e descarga em vazadouro | m2 211,54
licenciado e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
25 Rua da Cova
11 251 Remocé&o de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo transporte e descarga em vazadouro | m2 252,74
licenciado e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execucao dos trabalhos.
2.6 Travessa Saudade
12 |2.6.1 Remocédo de todo pavimento betuminoso existente em faixa de rodagem, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo transporte e descarga em vazadouro | m2 283,39
licenciado e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
3 Terraplanagens
3.1 Rua do Norte
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13 (3.11 Escavacéo de solos de qualquer natureza, para a obtengéo das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecénicos ou | m3 128,75
manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugéo dos trabalhos.
14 (3.1.2 Aterro de solos selecionados, para a obtencéo das cotas de fundo de caixa, com solos prevenientes da escavacado de acordo com os perfis transversais de projeto, com | m3 99,42
meios mecanicos ou manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
15 (3.1.3 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnizagéo | m3 35,196
por deposito.
3.2 Rua do Mondego
16 (3.2.1 Escavacéo de solos de qualquer natureza, para a obtengéo das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecanicos ou | m3 8,7
manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugéo dos trabalhos.
17 ([3.2.2 Aterro de solos selecionados, para a obtencéo das cotas de fundo de caixa, com solos prevenientes da escavacado de acordo com os perfis transversais de projeto, com | m3 2,87
meios mecanicos ou manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
18 (3.2.3 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnizagéo | m3 6,996
por deposito.
3.3 Travessa do Correio
19 (331 Escavacéo de solos de qualquer natureza, para a obtengdo das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecanicos ou | m3 4,8
manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugéo dos trabalhos.
20 |3.3.2 Aterro de solos selecionados, para a obtencéo das cotas de fundo de caixa, com solos prevenientes da escavacado de acordo com os perfis transversais de projeto, com | m3 0,01
meios mecanicos ou manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
21 ]3.33 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnizagéo | m3 5,748
por deposito.
3.4 Travessa do Mondego
22 |34.1 Escavacéo de solos de qualquer natureza, para a obtengdo das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecanicos ou | m3 0,79
manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugéo dos trabalhos.
23 |3.4.2 Aterro de solos selecionados, para a obtencéo das cotas de fundo de caixa, com solos prevenientes da escavacado de acordo com os perfis transversais de projeto, com | m3 0,18
meios mecanicos ou manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
24 13.4.3 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnizagéo | m3 0,732
por deposito.
3.5 Rua da Cova
25 ]35.1 Escavacéo de solos de qualquer natureza, para a obtengdo das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecénicos ou | m3 11,81
manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugéo dos trabalhos.
26 |3.5.2 Aterro de solos selecionados, para a obtencéo das cotas de fundo de caixa, com solos prevenientes da escavacado de acordo com os perfis transversais de projeto, com | m3 9,36
meios mecanicos ou manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
27 13.5.3 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnizagéo | m3 2,94
por deposito.
3.6 Travessa Saudade
28 |3.6.1 Escavacéo de solos de qualquer natureza, para a obtengdo das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecénicos ou | m3 15
manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugéo dos trabalhos.
29 |3.6.2 Aterro de solos selecionados, para a obtencéo das cotas de fundo de caixa, com solos prevenientes da escavacado de acordo com os perfis transversais de projeto, com | m3 1
meios mecanicos ou manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
30 |3.6.3 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnizagéo | m3 0,6
por deposito.
3.7 EM 564
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31 |3.7.1 Escavacéo de solos de qualquer natureza, para a obtengéo das cotas de fundo de caixa, de acordo com os perfis transversais de projeto, com meios mecénicos ou | m3 0,67
manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugéo dos trabalhos.
32 |3.7.2 Aterro de solos selecionados, para a obtencéo das cotas de fundo de caixa, com solos prevenientes da escavacado de acordo com os perfis transversais de projeto, com | m3 0,63
meios mecanicos ou manuais, incluindo abertura de caixa, equipamentos e materiais necessarios a boa execugao dos trabalhos.
33 |3.7.3 Carga, descarga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnizagéo | m3 0,048
por deposito.
4 Pavimentacao
4.1 Rua do Norte
34 1411 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem a taxa de | m2 4424,27
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas pe¢as desenhadas e caderno de encargos.
4.2 Rua do Mondego
35 421 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem a taxa de [ m2 696,93
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
4.3 Travessa do Correio
36 |4.3.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem a taxa de | m2 236,57
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
4.4 Travessa do Mondego
37 |4.4.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem a taxa de [ m2 211,54
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
4.5 Rua da Cova
38 |45.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem a taxa de | m2 252,74
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
4.6 Rua da Cova
39 |4.6.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem a taxa de | m2 653,35
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
40 |4.6.2 Fornecimento e aplicagcdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa, AC20 reg ligante 35/50 (MBD) 8cm, incluindo carga, descarga, transporte e [ m2 653,35
aplicagao de rega de impregnagdo a taxa de 1,2 kg/m2 de betume residual, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
41 (4.6.3 Fornecimento e aplicacdo em aterro de ABGE de 0,20m para base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas pegas desenhadas, incluindo carga, | m3 130,67
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execucgdo dos trabalhos, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos.
42 464 Fornecimento e aplicagcdo em aterro de ABGE de 0,20m para Sub-base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo carga, | m3 130,67
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execugdo dos trabalhos, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos.
4.7 Travessa EM564
43 471 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem a taxa de | m2 197,04
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
44 |14.7.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa, AC20 reg ligante 35/50 (MBD) 8cm, incluindo carga, descarga, transporte e | m2 197,04
aplicagdo de rega de impregnagdo a taxa de 1,2 kg/m2 de betume residual, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
45 |14.7.3 Fornecimento e aplicacdo em aterro de ABGE de 0,20m para base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo carga, | m3 39,408
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execucdo dos trabalhos, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos.
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46 (4.7.4 Fornecimento e aplicacéo em aterro de ABGE de 0,20m para Sub-base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas pegas desenhadas, incluindo carga, | m3 39,41
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execugdo dos trabalhos, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos.
4.8 Travessa Saudade
47 (4.8.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB) 6 cm, incluindo carga, descarga, transporte e rega de colagem a taxa de [ m2 283,39
0,5 kg/m2 de betume residual, do tipo C60BP3, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
48 (4.8.2 Fornecimento e aplicagcdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa, AC20 reg ligante 35/50 (MBD) 8cm, incluindo carga, descarga, transporte e [ m2 283,39
aplicagdo de rega de impregnacdo a taxa de 1,2 kg/m2 de betume residual, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
49 1483 Fornecimento e aplicacdo em aterro de ABGE de 0,20m para base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas pecas desenhadas, incluindo carga, | m3 56,68
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execugdo dos trabalhos, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos.
50 |4.8.4 Fornecimento e aplicacéo em aterro de ABGE de 0,20m para Sub-base, devidamente regado e compactado, conforme indicado nas pec¢as desenhadas, incluindo carga, | m3 56,68
descarga e transporte e todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execucdo dos trabalhos, conforme indicado nas pecas desenhadas e caderno de
encargos.
5 Rede de drenagem Aguas Pluviais
5.1 Rua da Cova
51 |5.1.1 Execucao de valeta lateral triangular revestida a betéo, incluindo escavagéo, e aterro com equipamentos mecanicos ou manuais, e materiais necessarios a sua perfeita | m 194,25
execucao, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos (medi¢cdo em projecdo horizontal).
52 |5.1.2 Fornecimento e aplicag&do de manilhas @400 circular, em betéo, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua implantacdo, nomeadamente, a escavacdo em terreno de [ ml 8
qualquer natureza, a remocgéao, reposigao e compactagéo, conducado a vazadouro dos produtos sobrantes, camada de assentamento em areia, aterro técnico, de acordo
com o indicado nas pecas desenhadas e caderno de encargos.
53 |5.1.3 Execucédo de caixas com boca de entrada em recipiente, incluindo escavacéo, e aterro com equipamentos mecanicos ou manuais, € materiais necessarios a sua perfeita | UN 2
execucao, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos.
54 |5.1.4 Execuc¢éo de Enrocamento a saida da descida de agua, incluindo escavacéo, e aterro com equipamentos mecénicos ou manuais, e materiais necessarios a sua perfeita | UN 1
execucdo, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos.
5.2 Travessa EM564
55 |5.2.1 Execucéo de valeta lateral triangular revestida a cubos de calcério, incluindo escavagéo, e aterro com equipamentos mecanicos ou manuais, e materiais necessarios a | m 31,5
sua perfeita execugdo, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos (medicdo em projegéo horizontal).
5.3 Travessa Saudade
56 |5.3.1 Execucédo de valeta lateral triangular revestida a cubos de calcério, incluindo escavagéo, e aterro com equipamentos mecanicos ou manuais, € materiais necessarios a | m 45
sua perfeita execuc¢édo, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos (medigao em proje¢do horizontal).
6 Sinalizacdo Rodoviaria
57 |6.1 Fornecimento e Execucéo de Passadeiras de pedes, conforme pecas desenhadas incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao | UN | 2
6.2 Elementos da sinalizagcdo horizontal, incluindo implantacao, fornecimento e colocacao, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos:
58 [6.2.1 M1 - Linha Continua Branca (esp.=0,12m) [m | 2926
7 Diversos
59 |71 Levantamento de todas as tampas das caixas de visita, para a nova cota do pavimento, incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios a boa execugéo dos | UN 23
trabalhos.
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