
Município de Penalva do Castelo
Procedimento 31/2021-E

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos de acordo com a legislação em vigor. UN 1
 2 SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE
2 2.1 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança, higiene e saúde na obra, de acordo com a legislação em vigor e o respetivo projeto. UN 1
 3 DRENAGENS
3 3.1 Trabalhos de limpeza e desassoreamento de aquedutos existentes, incluindo todos os trabalhos e meios necessários. (Comprimento variável enter 7 e 12 ml). UN 5
4 3.2 Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, nomeadamente, escavação, remoção, transporte a vazadouro

dos produtos escavados, em Valetas revestidas com betão de secção triangular ou trapezoidal, conforme desenho de pormenor.
ml 240,5

5 3.3 Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários à sua implantação, escavação em terreno de qualquer natureza, remoção,
reposição, compactação e condução a vazadouro dos produtos sobrantes sobre  uma camada de tout-venant com 0,10 m de espessura com a secção de: (MEIA CANA
DE DIÂMETRO 300mm).

ml 51

6 3.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em tubo corrugado de polipropileno, SN6, de diâmetro 200mm, em continuidade de valetas, serventias e ligação à rede de
drenagem, incluindo todos os trabalhos relacionados com a implantação, escavação, tapamento da vala e o fornecimento e aplicação de todos os acessório de ligação
necessários. (Valor Estimado).

ml 12

7 3.5 Execução de bocas de passagem hidráulica, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, nomeadamente, escavação, remoção, transporte a vazadouro dos
produtos escavados e grelha metálica: (EM ATERRO) H inferior a 1,50mts.

UN 2

8 3.6 Execução de bocas de passagem hidráulica, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, nomeadamente, escavação, remoção, transporte a vazadouro dos
produtos escavados e grelha metálica: (EM ESCAVAÇÃO) H inferior a 1,50mts.

UN 6

9 3.7 Execução de passagens hidráulicas de secção circular em manilhas de betão), incluindo todos os trabalhos necessários à sua implantação, nomeadamente a escavação,
remoção, aterro e condução a vazadouro dos produtos sobrantes. (diâmetro 300mm).

ml 7

 4 ESCAVAÇÕES /ATERROS / MUROS
 4.1 Escavação para rebaixamento / alargamento dos traineis em locais a indicar pelo dono da obra e sua colocação em aterro, incluindo transporte espalhamento e compactação

mecânica com cilindro vibrador e rega tudo de acordo com o C.E.
10 4.1.1 Em rocha com recurso a explosivos. m2 32
11 4.2 Escavações pontuais para alargamento da plataforma e sua colocação em aterro, e ou em local de depósito incluindo transporte espalhamento e compactação mecânica

com cilindro vibrador e rega tudo de acordo com o C.E.
m3 45

12 4.3 Execução de aterros com terras resultantes da escavação, e terras de empréstimo, incluindo transporte espalhamento e compactação mecânica com cilindro vibrador e
rega e eventual regularização de taludes, tudo de acordo com o C.E.

m3 109

13 4.4 Construção de muros de suporte em alvenaria de pedra, com refechamento das juntas com lascas do mesmo material, incluindo abertura de fundação e limpeza de
vegetação na zona de construção.

m2 34,5

14 4.5 Fornecimento e execução de coroamento de muro, com uma fiada em perpianho de granito com uma espessura media de 0,30m e uma altura media de 0,50m, com
refechamento das juntas com argamassa, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.

m2 9

15 4.6 Trabalhos de regularização e consolidação do fundo da caixa por meios mecânicos ao longo do caminho. m2 2440
 5 PAVIMENTAÇÕES

16 5.1 Camada de  Tout-Venant  numa espessura de 0,20m após recalque, incluindo transporte, espalhamento rega e compactação, colocado em duas camadas de 0,10m
cada.

m2 3060
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17 5.2 Aplicação de rega betuminosa de impregnação, antecedida de varrimento mecânico de finos, com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta, com taxa de betume
residual de 1,4 kg/m2, nas condições previstas no caderno de encargos , incluindo transporte, espalhamento e trabalhos afins.

m2 2470

18 5.3 Aplicação de betão betuminoso com função de desgaste com 6cm de espessura após compactação, conforme o estipulado no Caderno de Encargos, incluindo
fornecimento, transporte e verificação da inclinação transversal de aproximadamente 2,5%.

m2 2470

19 5.4 Trabalhos de colocação de Camada de  Tout-Venant  numa espessura média de de 0,06m após recalque em bermas ao longo do caminho nuna largura média de 0,50m,
incluindo transporte, espalhamento rega e compactaçã.

m2 590

20 5.5 Execução de serventias em aterro ou escavação, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, base em material com granulometria extensa com 0,125m de
espessura e pavimentação em betão betuminoso em camada de desgaste com 0,06m de espessura com uma extenção de 2,00m a partir da faixa de rodagem.

m2 20

21 5.6 Trabalhos arranque de pavimento irregular em calçada antiga, em arruamento onde anteriormente foram abertas valas de saneamento público, incluindo transporte a
vazadouro indicado pelo dono da obra.

m2 257,5

22 5.7 Fornecimento e assentamento de calçada em cubos granito cinzento, com 0,10x0,10x0,10m assentes sobre camada de areia ou pó de pedra numa espessura média de
0,15m, incluindo a abertura de caixa e todos os trabalhos necessários à sua bai execução.

m2 528,5

23 5.8 Arranque e Reposição / assentamento de calçada em cubos de granito cinzento, com 0,10x0,10x0,10m, no acerto com o novo pavimento, assente sobre camada de
areia ou pó de pedra, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução.

m2 42,1

 6 OUTROS
24 6.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria de perpianho \"velho\"com uma espessura média de 0,18m, em guardas do pontão, incluindo assentamento com argamassa

de cimento e areia ao traço 1:4 com juntas em baixo relevo e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 5

25 6.2 Trabalhos de limpeza, arranjo e rejuntamento das guardas do pontão,  todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
26 6.3 Levantamento / rebaixamento de tampas de esgoto, águas, ramais, etc, para a cota do novo pavimento, incluindo o fornecimento e aplicação de todo o material

necessário.
UN 8

 7 SINALIZAÇÃO
 7.1 Sinalização vertical de código da SNSV ou similar incluindo implantação, fornecimento e colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:

27 7.1.1 Sinal de Perigo - A1b - \"Curva à Esquerda\". UN 1
28 7.1.2 Sinal de Cedência de Passagem - B1 - Cedência de Passagem\". UN 1
29 7.1.3 Sinal de Cedência de Passagem - B2 - \"Paragem Obrigatória em Cruzamentos ou entroncamentos\". UN 1
30 7.1.4 Sinal de Cedência de Passagem - B5 - \"Cedência de passagem nos estreitamentos da faixa de rodagem\". UN 1
31 7.1.5 Sinal de Cedência de Passagem - B6 - \"Prioridade nos estreitamentos da Faixa de Rodagem\". UN 1
32 7.1.6 Baliza de posição O7a. UN 1
33 7.1.7 Baliza de posição O7a. UN 1
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