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CLAusura 12
OBiETO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de pneus para
viaturas da frota da EMARP.
O procedimento € constituido por 10 (dez) lotes com o seguinte cddigo de CPV:
Lotes 1, 2, 3,9 e 10 - 34351100-3 - Pneus para veiculos automoveis;
Lotes 4, 5, 6, 7 e 8 - 34352000-9 - Pneus para veiculos pesados;
O numero maximo de lotes a ser adjudicados a um proponente € 10 (dez), pelo que os

concorrentes podem apresentar proposta para um ou mais lotes.

CLAusuLa 22
CoNTRATO
O contrato constitui, para o contraente publico e para o cocontratante, situacdes subjetivas ativas
e passivas que devem ser exercidas e cumpridas de boa-fé e em conformidade com os ditames do
interesse publico, nos termos da lei.
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execucdo do contrato.
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos, identificados pelos
concorrentes, e expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nUmero anterior, a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 4 da presente Clausula e o
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario, nos termos do disposto
no art® 101° também do CCP.
Além dos documentos indicados no numero 4 anterior, o fornecedor obriga-se também a respeitar,
no que lhe seja aplicavel, as normas europeias e portuguesas, as especificacgbes e homologagdes
de organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes.
Em caso de divergéncia entre as obrigagGes a que se refere o nimero anterior, a prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai séo indicadas.

CLAusuLa 32
Preco Base
O preco base de cada lote é o seguinte:

Lote 1 - 150,00 € (cento e cinquenta euros);
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Lote 2 - 550,00 € (quinhentos e cinquenta euros);
Lote 3 - 900,00 € (novecentos euros);
Lote 4 - 550,00 € (quinhentos e cinquenta euros);
Lote 5 - 1.200,00 € (mil e duzentos euros);
Lote 6 - 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros);
Lote 7 - 600,00 € (seiscentos euros);
Lote 8 - 1.300,00 € (mil e trezentos euros);
Lote 9 - 400,00 € (quatrocentos euros);
Lote 10 - 500,00 € (quinhentos euros).
O preco base do presente procedimento é de 8.650,00 € (oito mil seiscentos e cinquenta euros),
acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
2. Nos termos dos artigos 470 e 473° do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) entende-se por prego
base o valor maximo que a EMARP se dispde a pagar, incluindo todos os impostos, taxas e
despesas, exceto IVA.

CLAusuLa 42
PRAZO CONTRATUAL
1. O contrato mantém-se em vigor até a entrega dos bens ao contraente publico em conformidade
com os respetivos termos e condicGes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacGes acessdrias
gue devam perdurar para além da cessacdo do contrato.

2. Os bens serdo montados na oficina do adjudicatario, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
seguidos.
3. Para efeitos do disposto no nimero anterior, o prazo de entrega conta-se a partir da data do envio

da encomenda ou no caso de o contrato ser reduzido a escrito, da data da outorga do contrato.

CLAusuLa 52
OBRIGAC6ES PRINCIPAIS DO FORNECEDOR
1. Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o fornecedor as
seguintes obrigagdes principais:
a) Obrigacdo de entrega e montagem dos bens identificados na sua proposta;
b) Obrigacdo de garantia dos bens;
c) Obrigacdo de continuidade de fabrico conforme o previsto na Clausula 122 do caderno de
encargos.
2. O Fornecedor é ainda responsavel, nomeadamente, por:
a) Cumprir as clausulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;
b) Atuar de acordo com a legislagdo portuguesa e da Unidao Europeia;
c) Cumprir pontualmente todas as disposicbes regulamentares dos documentos patenteados no
procedimento e demais disposicdes normativas ndao expressamente referidas, que se encontrem

em vigor e que se relacionem com a execugao do Contrato;
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d) Respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposigdo com os
documentos do Contrato, as normas portuguesas, as especificacdes e documentos de
homologacao de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades detentoras

de patentes;

CLAusuLa 62
CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DOS BENS

1. O adjudicatario, obriga-se a entregar ao contraente, os bens objeto do contrato com as
carateristicas, especificagées e requisitos previstos no Caderno de Encargos.

2. Os bens objeto do contrato, devem ser entregues em perfeitas condicdes de serem utilizados para
os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessdrio a sua entrada em
funcionamento.

3. E aplicdvel, com as necessarias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos a
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita a conformidade dos bens
com o contrato.

4, O cocontratante é responsavel perante o contraente, por qualquer defeito ou discrepancia dos bens

objeto do contrato que existam no momento em que os bens Ihe sdo entregues.

CLAusuLa 72
ENTREGA DOS BENS OBJETO DO CONTRATO
O fornecedor obriga-se a montar os pneumaticos na sua oficina.

2. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do
contrato, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam necessarios para a boa e integral
utilizagdo ou funcionamento daqueles.

3. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da propriedade
daqueles para o contraente publico, bem como do risco de deterioracdo ou perecimento dos
mesmos, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que impedem sobre o fornecedor.

4, Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos
para o local de entrega sdo da responsabilidade do fornecedor.

CLAusuLa 82
PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS

1. Sdo da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

2. Caso a EMARP venha a ser demandada por ter infringido, na execucdo do contrato, qualquer um
dos direitos mencionados no nimero anterior, fica o adjudicatario obrigado a indemniza-lo de todas
as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja
a que titulo for.

CLAusuLa 92
REcEcAO DOS BENS

Efetuada a instalacdo dos bens objeto do contrato, o Contraente, procede no prazo de 5 (cinco) dias
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Uteis, a sua inspecgdo qualitativa, com vista a verificar, se 0 mesmo relne as carateristicas, especificagdes

e requisitos técnicos e operacionais contratualizados, bem como outros requisitos exigidos por lei.

CLAusuLa 102
INOPERACIONALIDADE, DEFEITOS OU DISCREPANCIAS

No caso de os testes previstos na clausula anterior ndo comprovarem a total operacionalidade dos bens
objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
defeitos ou discrepancias com as carateristicas, especificacbes e requisitos técnicos definidos, a EMARP
podera:

a) Exigir ao adjudicatario a substituicdo dos bens necessarios defeituosos, num prazo de quinze

dias (teis;

b) Rescindir o contrato sem quaisquer 6nus ou encargos da sua responsabilidade.

CLAusuLa 112
GARANTIA TECNICA

1. Nos termos do presente ponto e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens objeto do contrato, pelo
prazo de minimo de 6 (seis) meses a contar da data de entrega dos bens, se outro prazo maior nao
for indicado na proposta, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e
com carateristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos,
gue se revelem a partir da respetiva aceitagdo do bem.

2. A garantia prevista no nimero anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integragcao de quaisquer pegas ou componentes em falta;

b) A desmontagem de pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c) A reparacdo ou a substituicdo das pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalacdo das pegas, componentes ou bens reparados ou
substituidos;

e) O transporte do bem ou das pegas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da
sua reparagao ou substituicdo e a devolucao daqueles bens ou a entrega das pegas ou
componentes em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocacgdo ao local da instalacdo ou de entrega;

3. Todas estas substituicdes deverdo ser feitas pelo adjudicatario, tdo rapidamente quanto possivel,
sem que tal implique qualquer despesa ou encargo para a EMARP.

4, Durante o periodo de garantia, todo e qualquer equipamento, componente ou peca que seja
substituido em consequéncia dessa garantia, terd a partir da data da respetiva substituicdo, um
periodo de garantia igual ao do equipamento, componente ou pega que substituiu.

5. No prazo maximo de dois meses a contar da data em que a EMARP tenha detetado qualquer
defeito ou discrepancia, este deve notificar o fornecedor, para efeitos da respetiva reparacao.

6. A reparagdo ou substituicdo previstas na presente clausula devem ser realizadas dentro de um
prazo razoavel fixado pela EMARP e sem grave inconveniente para este Ultimo, tendo em conta a

natureza do bem e o fim a que 0 mesmo se destina.
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CLAusuLa 122
GARANTIA DE CONTINUIDADE DE FABRICO
O fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as pegas,
componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo minimo de 6 (seis)
meses, a contar da data de entrega dos bens.

CLAusuLa 132
OBJETO DO DEVER DE SIGILO

1. O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentacgdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a EMARP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com
a execugao do contrato.

2. A informagdo e a documentacdao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucado do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagcdo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo fornecedor ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4, O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 (trés) anos a contar do
cumprimento ou cessacao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdao de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

CLAusuLa 142
PRECO CONTRATUAL

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a EMARP deve pagar ao fornecedor o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente os
relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

CLAusuLa 152
CONDIC()ES DE PAGAMENTO
1. As quantias devidas pela EMARP, nos termos do(s) ponto(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de 60 dias apds a rececdo pela EMARP, das respetivas faturas, as quais s6 podem ser
emitidas apds o vencimento da obrigacdo respetiva.
2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a entrega dos bens

objeto do contrato.
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3. Em caso de discordancia por parte da EMARP, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a

prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

4, Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n° 1, as faturas sdo pagas através de
cheque.
5. As faturas, deverdo ser emitidas de acordo com o previsto no art.°© 299-B do CCP, sem prejuizo dos

requisitos constantes no Decreto-Lei 123/18 de 28 de Dezembro, e no art® 2° do Decreto-Lei n°
14-A/2020, de 7 de Abril, e conter entre outras indicaces a referéncia do concurso e o periodo de

faturagdo a que se referem.

CLAusuLa 162
SANCOES CONTRATUAIS

1. O adjudicatario esta sujeito ao cumprimento das condigdes estabelecidas no presente Caderno de
Encargos bem como as sangoes ai previstas.

2. Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a EMARP pode exigir do adjudicatario o
pagamento de uma pena pecunidaria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega e montagem dos bens objeto do contrato,
serdo aplicadas as seguintes sancdes:
al) No primeiro periodo de 10 (dez) dias de calendario de atraso, a sancdo aplicavel sera de 1
%o (um por mil) do preco total dos artigos em falta, por cada dia de atraso;
a2) A partir do 11° (décimo primeiro) dia de calendario de atraso, a sancdo aplicavel sera de 2
%o (dois por mil) do preco total dos artigos em falta, por cada dia de atraso;

3. As sangOes previstas no numero anterior ndo podem exceder 20% do prego contratual, sem
prejuizo do poder de resolugdo do contrato.

4, Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a EMARP decida nao
proceder a resolugdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30%.

5. Ao valor da indemnizacdo prevista no numero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo do n° 2, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva conclusdo
tenha determinado a respetiva resolucao do contrato.

6. Para efeitos dos limites previstos nos n.os 2 e 3, quando o contrato previr prorrogagdes expressas
ou tacitas, o valor das sancdes a aplicar deve ter por referéncia o preco do seu periodo de vigéncia
inicial.

7. A EMARP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato, com as sangdes
pecunidrias e indemnizagdo devidas nos termos da presente clausula.

8. Podera haver lugar ainda a resolugdo do contrato nos termos dos artigos 333° a 335° do CCP, sem
prejuizo da EMARP vir a acionar o direito de indemnizacdo nos termos gerais.
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CLAusuLa 172
Forca MAIOR

1. Ndo podem ser impostas sangbes ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal, as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da
celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, caso se verifiquem o0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Ndo constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) DeterminagGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagées do adjudicatario cuja causa, propagacao
ou proporcbes se devam a culpa, negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstadncias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagbes contratuais

afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forga maior.
CLAusuLa 182
RESOLUCAO POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, nomeadamente nos

artigos 330 e seguintes do CCP, a EMARP pode resolver o contrato, de acordo com o procedimento

previsto no n° 2 da presente Clausula, nas seguintes situagdes:

a) Causa geral de resolucdao - Por violacdo de forma grave ou reiterada pelo adjudicatario de
qualquer das obrigagdes que lhe incumbem, sejam obrigacdes contratuais, obrigagoes
emergentes da Lei, ou de atos administrativos de conformacdo da relagdo contratual,

b) Causa especial de resolucdo - Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou se, por escrito, o

adjudicatario declarar que o atraso respetivo excedera esse prazo.
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2. O direito de resolugdo, referido no nimero 1 da presente clausula, exerce-se mediante declaragdo
escrita enviada ao adjudicatério, a contar da data de verificagdo da violagdo da obrigagdo, nos

termos referidos no nimero anterior.

CLAusuLa 192
REesoLucAo PoR PARTE DO COCONTRATRANTE

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, nomeadamente nos artigos 330
e seguintes do CCP, o cocontratante pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe
seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses ou quando o montante em divida exceda 25% do
preco contratual, excluindo juros.
O direito de resolucdo é exercido por via judicial.
Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo enviada
a EMARP, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se este ultimo cumprir
as obrigagOes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4 A resolugdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacOes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacGes deste ao abrigo do
contrato, com excegdo daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

CLAusuLa 202
ForO COMPETENTE
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulado a competéncia do foro da

Comarca de Faro, Instancia Local Civel de Portimdo, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAusuLa 212
SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
A subcontratagdo e a cessao da posicdo contratual por parte do Cocontratante regem-se pelo disposto
nos art%s 3180 a 324° do CCP.

CLAusuLa 222
COMUNICACOES E NOTIFICACOES
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

CLAusuLa 232
GESTORES DO CONTRATO
1. Os dados do gestor de contrato da EMARP sdo os seguintes:
Efetivo: Arménio Jorge de Sousa da Costa — Chefe de Divisado

Email: armenio.costa@emarp.pt
Telefone: 927 244 355
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Fax: 282 400 269
Suplente: Gongalo Oliveira Santos — Técnico Superior de Ambiente
Email: goncalo.santos@emarp.pt
Telefone: 282 400 260
Fax: 282 400 269
2. Caberd ao gestor do contrato a responsabilidade de controlar a execugdo técnica, financeira e
material do contrato.
3. O nome, e contactos do gestor de contrato do adjudicatario terdo que ser indicados na altura da

entrega dos documentos de habilitagdo, conforme alinea f) do n° 1 da clausula 252 do convite.

CLAusuLa 242
CONTAGEM DOS PRAZOS NA FASE DE EXECUCI'-'\O DOS CONTRATOS
1. A contagem de prazos na fase de execucdo dos contratos publicos que revistam a natureza de
contrato administrativo sdo aplicaveis as seguintes regras:

a) Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comega a correr;

b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia
que corresponda, dentro da ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no Ultimo més ndo
existir dia correspondente o prazo finda no ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o qual
deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo
normal, transfere-se para o 1.0 dia Gtil seguinte.

2. O disposto na alinea d) do nimero anterior também é aplicavel aos prazos que terminem em férias

judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

CLAusuLa 252
ProTecA0 DE DADOS PESsOAIS
A segunda contraente obriga-se a cumprir o disposto em todas as disposicbes legais aplicaveis em
matéria de tratamento de dados pessoais, no sentido conferido pelo Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo a protecdo das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulacdo desses dados (“Regulamento Geral
sobre a Protecdo de Dados”) e demais legislagdo comunitaria e nacional aplicavel, em relagdo a todos os

dados pessoais a que aceda no ambito e para efeitos da prestagdo dos Servicos.

CLAusuLa 262
LEGISLAGCAO APLICAVEL
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos aplica-se o regime

previsto no Cédigo de Contratos Publicos e demais legislagcdao aplicavel.
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CLAusuLa 272
ESPECIFICACOES TECNICAS

1. Requisitos essenciais:

- A data de fabrico devera ser inferior a 12 meses, relativamente a data de entrega;

- Os pneus tém que ser novos, ndao sendo admitidas propostas para pneus reconstruidos/
recauchutados;

- N&do serdo admitidos pneus de marcas Chinesas, por questdes de interesse publico,
nomeadamente do controlo de despesa, em virtude de aqueles a curto prazo se revelarem mais
dispendiosos.

2. O proponente devera enviar para cada pneumatico, as etiquetas referentes a classificacdo do
desempenho dos pneumaticos, como sejam: eficiéncia de combustivel, aderéncia em piso molhado
ou eficiéncia de travagem e ruido exterior de rolamento.

3. O proponente ou concessionario da marca representada em Portugal, devera assegurar resposta a
um pedido de assisténcia técnica num periodo maximo de 48 horas através de um técnico
habilitado, para tal deverdo enviar uma declaragdo que confirme.

4, Em caso de um furo/corte num pneumatico fornecido e que ndo tenha reparagdo, o concorrente
fica obrigado a fornecer um pneumadtico igual nos 15 dias seguintes. Caso ndo o faca por questdes
relacionadas com a falta de stocks em Portugal ou na Europa, sera obrigado a substituir todos os
pneumaticos do mesmo eixo, sendo a EMARP obrigada a pagar unicamente o(s) pneumatico(s)
danificado(s).

junho de 2021

O Técnico

Arménio Costa
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