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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Nota 1 «As eventuais referências a fabrico ou proveniência, a procedimento específico que caracterize os produtos ou serviços prestados por determinado fornecedor, ou a marcas

comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produção determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estão indicadas por não ser possível
efetuar uma descrição suficientemente precisa e inelegível, devendo tais referências ser, sempre interpretadas, como admitindo solução equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referências sem estar acompanhada da expressão «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas todas as referências.» 

 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de água, esgotos, electricidade e telefone, manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos,

desmontagem global do estaleiro  no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do local, sinalização temporária das obras, com colocação da sinalização
adequada à extensão, natureza e duração dos trabalhos, implementação e actualização do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvimento e aplicação do Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação aplicável.

1 1.1.1 Montagem e desmontagem UN 1
2 1.1.2 Manutenção do estaleiro UN 1
3 1.2 Instalação de placards com as dimensões de 1,20x1,80m, com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de

conclusão, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demolição das fundações, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

UN 1

4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
5 1.4 Execução e fornecimento de telas finais de todos os projectos a fornecer em suporte informático e uma cópia em papel. UN 1
 2 MOVIMENTO DE TERRAS
6 2.1 Desmatação e decapagem, incluindo remoção de vegetação existente, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, carga e transporte a vazadouro de todos os

produtos obtidos, eventual indemenização compensatória e demais trabalhos necessários.
m2 1737,5

 3 PAVIMENTAÇÕES
7 3.1 Camada de tout-venant ou macadame c/0,20 m de espessura com calque e recalque por cilindramento, em fundação, incluindo rega m2 665,5
8 3.2 Calçada á fiada com cubo de 1ª qualidade assente sobre almofada de areia de 0. 10 m e reassentamento a cilindro ,incluindo rega m2 1146
 4 PASSEIOS
 4.1 Fornecimento e assentamento de guias pré-fabricadas em betão vibrado, tipo MECAN (lances rectos, curvos e rampas) sobre fundação de betão simples com 0.30 x 0,30 m.
9 4.1.1 a) - 0.25 x 0.15 x 0,12 m ( rampas aos lotes ) ml 7,2

10 4.1.2 b) - 0.25 x 0,15 x 0,12 m ( rectas e curvas ) ml 15,8
11 4.1.3 c) - 0,20 x 0.08 ( tipo jardim ) ml 13
12 4.2 Formação de caixa de passeio incluindo regularização e compactação. m2 406,5
13 4.3 Execução de passeios em pedra-chão c/ 0,06 m. assente sobre almofada de areia c/ 0,08 m, incluindo fundação em tout-venant c/ 0.20 m de espessura. m2 406,5
 5 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 5.1 MOVIMENTO DE TERRAS

14 5.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de valas incluindo baldeação dos produtos escavados e estivação. m3 180
15 5.1.2 Aterro de valas com terras cirandadas para protecção de tubagem por camadas de 0,20 m isentas de pedras superiores a 0,15 m. m3 180
 5.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS

16 5.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de P.V.C. rígido, pressão de serviço 1,0 MPa, incluindo juntas:
de serviço 1,0 MPa, incluindo juntas: ensaiada e desinfectada: DN90 mm

ml 250
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 5.2.2 Fornecimento e assentamento de tês em ferro fundido dúctil de duas bocas do tipo SOFO e derivação flangeada
17 5.2.2.1 - DN90 x 80 ( nó 2 ) UN 1
18 5.2.2.2 - DN90 x 80 ( MI ) UN 1
19 5.2.3 Fornecimento e assentamento de acessórios em ferro fundido, incluindo juntas:

- Juntas cegas DN90
UN 3

 5.2.4 Curvas a 90\', incluindo maciços de ancoragem
20 5.2.4.1 DN 90mm UN 8
 5.2.5 Fornecimento e assentamento de válvula em ferro fundido dúctil de uma boca do tipo SOFO e flange, incluindo boca de chave completa ( campânula manga, haste, dado, base de

fixação e cabeça móvel), flangeada
21 5.2.5.1 DN 80/90 UN 1
 5.2.6 Fornecimento e assentamento de válvula em ferro fundido dúctil para marco de incêndio com flanges, incluindo boca de chave completa (campânula manga,haste, dado, base de

fixação e cabeça móvel), flangeada
22 5.2.6.1 DN 80 UN 1
 5.2.7 Fornecimento e assentamento de ligador em ferro fundido dúctil, de flange/ boca

23 5.2.7.1 DN 80/90 UN 1
24 5.2.8 Fornecimento e assentamento de ligador em ferro fundido dúctil , DN 80 X 80 (\"esse\" de ligação marco de incêndio) UN 1
25 5.2.9 Fornecimento e assentamento de marco de incêndio, ramal de ligação incluindo abertura e fecho de roços, DN 80 x 65 x 40 x 40 UN 1
 6 ÁGUAS RESIDUAIS
 6.1 TUBAGENS E CAIXAS DE VISITA
 6.1.1 Caixas de visita ou de queda guiada. ou mudança de direcção, com aneis pré-fabricados de DN 1,20 m, com altura em metros:

26 6.1.1.1 de 1,80 UN 2
 6.1.2 Tampas de ferro fundido, incluindo aro, assentes, de acordo com

27 6.1.2.1 NP EN 1 24 - Classe D400 UN 4
28 6.1.3 Degraus de ferro DN 20 mm metalizados e pintados, assentes nas camaras de visita UN 40
29 6.1.4 Caixas de ligação em betão de 300 kg de cimento m3, ou blocos maciços, de cimento m3, ou blocos maciços,de ligação de ramais de águas residuais no passeio. para

cada lote / prédio, com espessura 0,15 incluindo cobertura em betão para fixação de aro de ferro fundido, conforme pormenor desenhado
UN 3

30 6.1.5 Tampas de ferro fundido com as dimensões de 0,60 x 0,60 incluindo aros de oclusão hidráulica, assentes. UN 8
 7 ÁGUAS PLUVIAIS
 7.1 TUBAGENS E CAIXAS DE VISITA

31 7.1.1 Caixas de ligação em betão de 300 kg de cimento m3, ou blocos maciços, de ligação de ramais de águas pluviais no passeio, para cada lote / prédio, com espessura
0.15 incluindo aro e tampa em ferro fundido, conforme pormenor desenhado desenhado

UN 3

 7.1.2 Caixas de visita com aneis pré-fabricados de               DN 1 .20 m, incluindo soleiras em betão, com a altura:
32 7.1.2.1 normal - de 1 ,60 UN 2
33 7.1.3 Tampas de ferro fundido, incluindo aro. assentes, de acordo com: NP EN124  Classe D400 UN 4
34 7.1.4 Sargetas executadas em alvenaria de blocos maciços de cimento, incluindo aro e grelha.: 0.65 x 0.30 UN 2
 8 REDE DE BAIXA TENSÃO

35 8.1 Abertura e compactação de vala com 800*400 mm em terreno de qualquer natureza incluindo deposição de areia e terra cirandada por camadas ,remoção de produtos
excedentes ,sinalização e proteção por fita , rede e reposição do pavimento

ml 220

36 8.2 Fornecimento,montagem e ligação de cabo instalado em vala incluindo terminais: LSVAV 4*95 mm2 . ml 163
37 8.3 Fornecimento,montagem e ligação de armários de distribuição em poliester série W com seis triblocos DIN sendo 2T2 e 4T00, com 3 barras CU 3(40*5 mm) , mais 2

barras CU 2(30*5mm) e uma barra PE no pedestal, tipo ISO-Sigma  IP-44 / IK-10 , totalmente equipado e eletrificado , de acordo com o desenho unifilar e a DMA em
vigor , incluindo a base com  maciço em fibra.

UN 2
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38 8.4 Fornecimento e montagem de caixasde visita 1000*1000*1000 mm, normalizadas , cerzitadas e impermeabilizadas com tampa , incluindo ligação aos maciços para apoio
dos armários de acordo com o pormenor respetivo .

UN 2

39 8.5 Fornecimento , montagem e ligação de terras de proteção e ligação à terra de serviço nos armários de distribuição , incluindo varetas de cobre, interligação as malhas e
cabo VV 35 mm2 nos armários .

UN 2

40 8.6 Fornecimento,montagem e ligação de tubo PVC 75 mm-6 Kg/cm2 em vala para as chegadas . ml 148
 9 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

41 9.1 Fornecimento,montagem e ligação de cabo instalado em vala incluindo terminais:LSVAV 4*16 mm2 . ml 206
42 9.2 Fornecimento,montagem e ligação de colunas metálicas otogonais com oito metros de altura útil , galvanização a quente , incluindo quadros de proteção nas portinholas ,

 borne de terra , maciçagem , fundações e eletrificação equipadas com braço simples de 0,75 mm - e d. 0,060 mm.
UN 7

43 9.3 Fornecimento , montagem e ligação de terras de proteção nas colunas , incluindo varetas de cobre,cabo VV 35 mm2 ,armadura do cabo de IP  e interligação ao borne PE
segundo DMA-C33-200/N.

UN 7

44 9.4 Fornecimento,montagem e ligação de luminárias tipo Voltana 2 , Schrèder, 16 leds , 58 W , NM 740 vidro plano , 4000ºK totalmente equipada e aletrificada de acordo
com a qualificação EDP e ENEC.

UN 7

 10 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES
 10.1 TUBAGENS

45 10.1.1 Abertura e Tapamento de vala, compactação e remoção sobrantes ml 230
46 10.1.1.2 Reposição em Cimento ml 60
47 10.1.2 Fornecimento e colocção de tubo de Ø110mm de diâmetro ml 880
48 10.1.2.1 Fornecimento e colocção de tubo de Ø40mm acesso aos lotes ml 110
49 10.1.2.2 Fornecim./colocação Tampões Ø110 (extremidade rede tubagem) UN 56
50 10.1.2.3 Fornecim./colocação Tampões Ø40  (extremidade rede tubagem) UN 18
51 10.1.2.4 Fornecimento e colocação de espaçadeiras para tubo  ø110mm UN 44
52 10.1.3 Fornecimento e colocação de fita de sinalização ml 220
53 10.1.3.1 Fornecim./colocação de guias reboque em corda nylon ml 420
54 10.1.4 Fornecim./colocação de fita de expansão Ultra-Seal 20x10mm ml 20
55 10.1.5 Fornecim./colocação de camada de pó de pedra m3 22
 10.2 CÂMARAS DE VISITA

56 10.2.1 Fornecimento e montagem de Câmara visita CVR1 (75x60x100) UN 8
57 10.2.1.1 Fornecimento de aros A0, metálicos para câmara visita CVR1 UN 8
58 10.2.1.2 Fornecimento de tampas normalizadas tipo B125 (75x30) p/ CVR1 UN 16
59 10.2.1.3 Fornecimento e montagem de degraus tipo C1 (225x150) UN 24
60 10.2.1.4 Fornecimento e montagem de âncoras para câmara de visita UN 8
61 10.2.2 Fornecimento e montagem CVM (30x30x40) com tampa Telecom UN 9
62 10.2.2.1 Fornecim./aplicação tinta branca no interior câmara visita UN 8
 11 ARR. DE ESPAÇOS VERDES E REDE DE REGA
 11.1 MOVIMENTO DE TERRAS

63 11.1.1 Fornecimento e espalhamento de terra(0,20 m esp) vegetal, incluindo limpeza de entulho e resíduos com remoção a vazadouro modelação do terreno á cota da guia, e
fertílízação.

m2 301,9

 12 SEMENTEIRA HERBÁCEA E ARBORIZAÇÃO
64 12.1 Sementeira herbácea incluído preparação de terra, de acordo com as espécies e misturas definidas. m2 301,9
 12.2 Plantação de espécies arbóreas indicadas, incluindo abertura de cova adubação e tutorização.

65 12.2.1 Tílias tormentose UN 27
66 12.2.2 Luiquidamar UN 6
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67 12.2.3 Bétula Pendura UN 6
 13 REDE DE REGA AUTOMÁTICA
 13.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:
 13.1.1 MATERIAL DE COMANDO AUTOMÁTICO/CONDUTA PRINCIPAL

68 13.1.1.1 Programadores para comando automático do sistema de rega. para 12 estações da série E, tipo RAIN BIRD UN 2
 13.1.1.2 Conduta principal fixa enterrada, em polietileno alta densidade\", 10 kg/cm\'. Incluindo todos os acessórios:

69 13.1.1.2.1 - DN 1 1/2\" ml 50
 14 PULVERIZADORES

70 14.1 Pulverizadores com bicos ajustáveis de 1º a 360º do tipo RAIN BIRD, modelo UNl-SPRAY 10 cm (2 a 4 m de alcance) UN 27
 15 ELECTROVÁLVULAS

71 15.1 Electroválvulas, com solenoide 24V e purgador DN 1\"1/4. série PGA 1 50 UN 4
 16 CAIXA ALOJAMENTO ELECTROVÁLVULAS

72 16.1 Caixa em polietileno, circular, 0 25,4 cm UN 4
 17 VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO

73 17.1 Válvulas de seccionamento em latão 1 1/2\'\' UN 2
 18 REDE DE REGA SECUNDÁRIA ENTERRADA

74 18.1 Tubo PEAD 1\"1/4   6 kg/cm2 ml 220
75 18.2 Tubo PET 17,2mm p/ ligação dos \"Swing-Joint\" ml 27
 18.3 Tomada de carga em PET. aperto rápido

76 18.3.1 DN 1 \"1/4 x 1 \"1/2 UN 4
 18.4 Tomada de carga em PET. aperto rápido

77 18.4.1 DN 1 \"1/4 xl/2\" UN 27
78 18.5 Joelho autoroscante \"Swing-Joint\" de 1/2\" UN 54
 19 LIGAÇÕES ELÉCTRICAS ÀS ELECTROVÁLVULAS

79 19.1 Tubo PEBD   ø40 mm 2 bar ml 220
80 19.2 Fio FV l X 2,5 mm2 (azul) ml 220
81 19.3 Fio FV l X 2,5 mm2 (preto) ml 660
 20 VALAS

82 20.1 Condutas fixas, devendo ser considerados todos os trabalhos acessórios, nomeadamente escavações em terreno de qualquer natureza para abertura de valas. Incluindo
baldeação dos produtos escavados, aterro de valas com terras provenientes da escavação, incluindo recalque e transporte das terras excedentes

ml 270

83 20.2 Caixa de betão para alojamento do incluindo ligações válvula de corte e programadorcontador,incluindo ligações válvulas de corte e programador, incluindo ligações
válvula de corte e programador

UN 2

84 20.3 Requisição de ramal e contador à AGERE para funcionamento até á recepção das infraestruturas UN 2
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