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CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

CLAUSULAS ESPECIAIS

1) - Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no procedimento de ajuste direto
para a realizacdo da Empreitada 2122A - Requalifica¢ao da Fonte da Praca José Damasceno Campos

na Benedita

2) - Projeto/Mapa de quantidades

1 - O projeto de execucdo/Mapa de quantidades a considerar para a realizacdo da empreitada é o
fornecido ao empreiteiro, o qual servira de base a elaboracdo da proposta.

3) - Estaleiro e instalagGes provisodrias (quando aplicavel)

1 - O estaleiro deve ser adequado a natureza e dimensao da obra.

2 - Incluem-se no valor da proposta os trabalhos preparatdrios e todos aqueles que sejam necessarios
a realizacdo dos descritos no mapa de quantidades, bem como o desvio provisdrio de todas as redes
de infraestruturas existentes para a execucdo do trabalho.

4) - Meios
1 - O Dono da Obra ndao prevé disponibilizar qualquer tipo de meios para a realizacdo desta
empreitada.

2 — E da responsabilidade do adjudicatdrio garantir todos os meios e condigdes para a realizagdo da
obra.

5) - Condicionantes

A realizacdo dos trabalhos ndo deve impedir o normal funcionamento dos espacos onde se ira intervir,
com excecdo de cargas e descargas.

6) - Precgo e condigbes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagées decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor constante na proposta, o qual ndo pode exceder os
€ 12 988,00, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execu¢do do Contrato.

7) - Plano de Seguranca e Saude (fase de obra)

Sera substituido por fichas de procedimentos quando necessarias.

8) - Consignagdo
1 — A Consignacao da obra serd feita, no prazo de 30 dias, apds a adjudicacao.
2 — Contudo a mesma sé podera ocorrer apds a entrega das fichas referidas na clausula anterior, caso
sejam aplicaveis.
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9) - Utilizagdo de materiais reciclados

1 — Para cumprimento no estabelecido no n.2 8 do artigo 7.2 do Decreto-lei 178/2006, de 5 de
setembro, com a redac¢do dada pelo Decreto-lei 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente
exequivel, é obrigatdria a utilizacdo de pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem
materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

2 - Os materiais referidos no numero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes,
nacionais ou europeias, de acordo com a legislacdo aplicavel.

10) - Prazo de execug¢do da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a concluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra
para efeitos da sua rececdo proviséria no prazo de 30 dias, a contar da data da sua consignacao.

11) - Controlo do plano de trabalhos

1 - O Empreiteiro informard semanalmente a Fiscalizacdo, sobre desvios ou atrasos dos trabalhos em
relacdo as previsbes do plano aprovado em vigor, bem como das modificacGes consideradas
indispensaveis para recuperar os atrasos eventualmente verificados ou beneficiar dos avancos
conseguidos.

2 - Serdo efetuadas reunides semanais de obra para o Diretor da Obra prestar informacdes a
fiscalizacdo sobre o desenvolvimento da empreitada e entregar o plano de trabalhos detalhado para
semana seguinte.

12) - Registos em livro da obra

1-O Empreiteiro obrigar-se-a a ter na obra e sempre em dia, um livro de registo da mesma, rubricado
pela Fiscalizagdo e no qual conste toda a atividade da obra durante a sua execucao.

2 — 0 livro da obra serd entregue ao Dono da obra no ato da recec¢do provisoria.

3 - Os registos em atas de coordenacgdo consideram-se para todos os efeitos legais como sendo em
livro de registo de Obra. Assim, todas as atas deverdo ser registadas no referido livro, pelo que serdo
consideradas como nele totalmente reproduzidas, para todos os efeitos legais.

13) - Ensaios e verificagoes

1.- Os ensaios a realizar terdo como finalidade verificar as qualidades e caracteristicas dos materiais e
equipamentos, assim como as redes técnicas previstas no projeto.

2 - Serdo da conta do adjudicatdrio a realizacdo de todos os ensaios de materiais, de qualidade e
caracteristicas, mesmo os efetuados em laboratério escolhido por acordo com o Dono da Obra ou se
tal acordo ndo for possivel, num laboratdrio oficial.

14) - Plano de Manutengdo Preventiva (PMP)
1 — E obrigagdo do adjudicatario entregar um plano de manutencdo para os equipamentos instalados

15) — Materiais certificados

1 - E obrigacdo do adjudicatario aplicar materiais certificados.

16) - Compilagdo Técnica (quando aplicavel)

1 — Esta compilagdo incluira as fichas técnicas dos materiais aplicados.

17) - Rececao Provisodria
1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida.
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2 — O procedimento de rececao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

18) - Prazos de garantia

O prazo de garantia para a presente obra é de 2 anos.

19) - Revisao de pregos

1 — 2 - A revisao de pregos obedece a seguinte formula: F20- Instalagdes Elétricas, constante do
despacho n.2 1592/2004, datado de 08/01/2004 do Secretario de Estado das Obras Publicas, publicado
na Il Série do D.R. n.2 19, de 23/01/200.

20) - Diversos

1 — O pagamento dos trabalhos sera feito a medigdo com o espirito de série de precos.
2 - Em tudo o que estiver omisso aplica-se o disposto no CCP.

21) - Clausulas gerais do Caderno de Encargos

1 — Aplicam-se, com as devidas adaptacdes as clausulas gerais do caderno de encargos tipo publicado
pela Portaria 959/2009, de 21 de agosto.

Alcobaga, maio 2021
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ANEXOS

Anexo 1 Placa identificativa de obra

PLACA IDENTIFICATIVA DE OBRA

(letra arial)

0 )
MUNICIPIO DE ALCOBACA
ALCOBACA )
CAMARA MUNICIPAL
EMPREITADA 0000X - NOME 5
VALOR DA ADJUDICAGAO: .............€
PRAZO DE EXECUGAO: ... dias LOGOTIPO
EMPREITEIRO
EMPREITEIRO :  AAAA
L 200
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